



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

新津郷用水農業水利事業

水田幹線水路実施設計（その2）業務

積算書

（当初）

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

北陸農政局
新津郷用水農業水利事業所

事業名	新津郷用水農業水利事業
業務名	水田幹線水路実施設計 (その 2) 業務

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S60017	*** S単 - 1号 *** 実施設計 パイプライン 実施設計 パイプライン 難易度補正 2,000m,しない,2 Q 8m3/s		式	7,296,838		歩A・単A
S63003	*** S単 - 2号 *** 1.資料の検討 設計労務(直接人件費内業)		式	178,800		歩A・単A
S63003	*** S単 - 3号 *** 3-1.基本条件の検討 設計労務(直接人件費内業)		式	258,234		歩A・単A
S63003	*** S単 - 4号 *** 3-2.管種、管径の検討 設計労務(直接人件費内業)		式	434,342		歩A・単A
S63003	*** S単 - 5号 *** 4-1.定常水利解析 設計労務(直接人件費内業)		式	419,061		歩A・単A
S63003	*** S単 - 6号 *** 5.構造計算 設計労務(直接人件費内業)		式	572,296		歩A・単A
S63003	*** S単 - 7号 *** 6.構造図作成 設計労務(直接人件費内業)		式	509,799		歩A・単A
S63003	*** S単 - 8号 *** 7.付帯構造物 設計労務(直接人件費内業)		式	588,064		歩A・単A
S63003	*** S単 - 9号 *** 8.付帯施設構造図作成 設計労務(直接人件費内業)		式	1,020,105		歩A・単A
S63003	*** S単 - 10号 *** 9.平面断面図作成 設計労務(直接人件費内業)		式	967,626		歩A・単A
S63003	*** S単 - 11号 *** 10.土工図作成 設計労務(直接人件費内業)		式	619,995		歩A・単A
S63003	*** S単 - 12号 *** 11.特別仕様書作成 設計労務(直接人件費内業)		式	86,506		歩A・単A
S63003	*** S単 - 13号 *** 12.数量計算 設計労務(直接人件費内業)		式	761,412		歩A・単A
S63003	*** S単 - 14号 *** 13.施工計画 設計労務(直接人件費内業)		式	427,561		歩A・単A
S63003	*** S単 - 15号 *** 14.概算工事費積算 設計労務(直接人件費内業)		式	153,762		歩A・単A
S63003	*** S単 - 16号 *** 15.総合検討1.93 設計労務(直接人件費内業)		式	129,117		歩A・単A
S63003	*** S単 - 17号 *** 16.照査 設計労務(直接人件費内業)		式	103,026		歩A・単A
S63003	*** S単 - 18号 *** 17.点検取りまとめ 設計労務(直接人件費内業)		式	497,334		歩A・単A
S63003	*** S単 - 19号 *** 情報開示用報告書作成 設計労務(直接人件費内業)		式	36,100		歩A・単A
S63007	*** S単 - 20号 *** 2.現地調査 設計労務(直接人件費外業)		式	209,305		歩A・単A
S63010	*** S単 - 21号 *** 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工程,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.4日,0.1日		回	63,250		歩A・単A
S63010	*** S単 - 22号 *** 打合せ(設計業務基準日額)					

事業名	新津郷用水農業水利事業
業務名	水田幹線用水路実施設計 (その 2) 業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
S60017	実施設計 バイブライン		式		1,000	歩A 当たり算出
	実施設計 バイブライン 難易度補正 2,000m, しない, 2 Q 8m3/s			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計内容	難易度補正 2,000m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)設計対象延長	2,000m				
	3)複合設計区分	しない		深夜時間:0.0		
	4)流量区分	2 Q 8m3/s				
	5)1. 現地調査	計上する				
	6)2. 資料の検討	計上する				
	7)3-1. 設計計画基本条件の検討	計上する				
	8)3-2. 設計計画管種、管径の検討	計上する				
	9)4-1. 水理検討定常水理解析	計上する				
	10)4-2. 水理検討非定常水理解析	計上しない				
	11)5. 構造計算	計上する				
	12)6. 構造図作成	計上する				
	13)7. 附帯構造物	計上する				
	14)8. 附帯施設構造図作成	計上する				
	15)9. 平面縦断面図作成	計上する				
	16)10. 土工図作成	計上する				
	17)11. 数量計算	計上する				
	18)12. 施工計画	計上する				
	19)13. 特別仕様書作成	計上する				
	20)14. 概算工事費積算	計上する				
	21)15. 総合検討	計上する				
	22)16. 照査	計上する				
	23)17. 点検取りまとめ	計上する				
	24)1個別補正現地調査	1.00				
	25)2個別補正資料の検討	1.00				
	26)3-1個別補正基本条件の検討	1.00				
	27)3-2個別補正管種、管径の検討	1.00				
	28)4-1個別補正定常水理解析	1.00				
	29)4-2個別補正非定常水理解析	1.00				
	30)5個別補正構造計算	1.00				
	31)6個別補正構造図作成	1.00				
	32)7個別補正附帯構造物	1.00				
	33)8個別補正附帯施設構造図作成	1.00				
	34)9個別補正平面縦断面図作成	1.00				
	35)10個別補正土工図作成	1.00				
	36)11個別補正数量計算	1.00				
	37)12個別補正施工計画	1.00				
	38)13個別補正特別仕様書作成	1.00				
	39)14個別補正概算工事費積算	1.00				
	40)15個別補正総合検討	1.00				
	41)16個別補正照査	1.00				
	42)17個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	13.940	人	66,900	932,586	
R04004	技師 (A) 内業	34.760	人	59,600	2,071,696	
R04005	技師 (B) 内業	39.790	人	48,500	1,929,815	
R04006	技師 (C) 内業	30.770	人	40,300	1,240,031	
R04007	技術員 内業	31.100	人	36,100	1,122,710	
	合計				7,296,838	算出数量 1.000 式
	単価		式		7,296,838	
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	1. 資料の検討		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	3.00人				
	5)技師 B の人数	0.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員 の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	3.000	人	59,600	178,800	
	合計				178,800	算出数量 1.000 式
	単価		式		178,800	

事業名	新津郷用水農業水利事業
業務名	水田幹線水路実施設計(その2)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 3号 ***						
S63003	3 - 1 . 基本条件の検討 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	3.86人				
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	3.860	人	66,900	258,234	
	合計				258,234	算出数量 1.000 式
	単価		式		258,234	
*** S単 - 4号 ***						
S63003	3 - 2 . 管種、管径の検討 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	0.74人				
	4)技師Aの人数	3.56人				
	5)技師Bの人数	3.56人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.740	人	66,900	49,506	
R04004	技師(A)	3.560	人	59,600	212,176	
R04005	技師(B)	3.560	人	48,500	172,660	
	合計				434,342	算出数量 1.000 式
	単価		式		434,342	
*** S単 - 5号 ***						
S63003	4 - 1 . 定常水利解析 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	0.00人				
	4)技師Aの人数	3.41人				
	5)技師Bの人数	4.45人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師(A)	3.410	人	59,600	203,236	
R04005	技師(B)	4.450	人	48,500	215,825	
	合計				419,061	算出数量 1.000 式
	単価		式		419,061	
*** S単 - 6号 ***						
S63003	5 . 構造計算 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	0.00人				
	4)技師Aの人数	2.81人				
	5)技師Bの人数	3.94人				
	6)技師Cの人数	4.13人				
	7)技術員の人数	1.31人				

事業名	新津郷用水農業水利事業
業務名	水田幹線水路実施設計(その2)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04004	技師(A)	2.810	人	59,600	167,476	
R04005	技師(B)	3.940	人	48,500	191,090	
R04006	技師(C)	4.130	人	40,300	166,439	
R04007	技術員	1.310	人	36,100	47,291	
	合計				572,296	算出数量 1.000 式
	単価		式		572,296	
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	6. 構造図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.48人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.48人				
	5)技師Bの人数	2.97人				
	6)技師Cの人数	2.97人				
	7)技術員の人数	1.63人				
R04003	主任技師	1.480	人	66,900	99,012	
R04004	技師(A)	1.480	人	59,600	88,208	
R04005	技師(B)	2.970	人	48,500	144,045	
R04006	技師(C)	2.970	人	40,300	119,691	
R04007	技術員	1.630	人	36,100	58,843	
	合計				509,799	算出数量 1.000 式
	単価		式		509,799	
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	7. 付帯構造物		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	5.44人				
	5)技師Bの人数	5.44人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師(A)	5.440	人	59,600	324,224	
R04005	技師(B)	5.440	人	48,500	263,840	
	合計				588,064	算出数量 1.000 式
	単価		式		588,064	
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	8. 付帯施設構造図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.01人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.52人				
	5)技師Bの人数	2.69人				
	6)技師Cの人数	6.89人				
	7)技術員の人数	10.92人				
R04003	主任技師	1.010	人	66,900	67,569	
R04004	技師(A)	2.520	人	59,600	150,192	

事業名	新津郷用水農業水利事業
業務名	水田幹線水路実施設計(その2)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04005	技師(B)	2.690	人	48,500	130,465	
R04006	技師(C)	6.890	人	40,300	277,667	
R04007	技術員	10.920	人	36,100	394,212	
	合計				1,020,105	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,020,105	
	*** S単 - 10号 ***					
S63003	9. 平面断面図作成 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)主任技師の人数	0.00人				
	4)技師Aの人数	3.18人				
	5)技師Bの人数	7.48人				
	6)技師Cの人数	7.26人				
	7)技術員の人数	3.40人				
R04004	技師(A)	3.180	人	59,600	189,528	
R04005	技師(B)	7.480	人	48,500	362,780	
R04006	技師(C)	7.260	人	40,300	292,578	
R04007	技術員	3.400	人	36,100	122,740	
	合計				967,626	算出数量 1.000 式
	単価		式		967,626	
	*** S単 - 11号 ***					
S63003	10. 土工図作成 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)主任技師の人数	0.00人				
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	1.72人				
	6)技師Cの人数	4.93人				
	7)技術員の人数	9.36人				
R04005	技師(B)	1.720	人	48,500	83,420	
R04006	技師(C)	4.930	人	40,300	198,679	
R04007	技術員	9.360	人	36,100	337,896	
	合計				619,995	算出数量 1.000 式
	単価		式		619,995	
	*** S単 - 12号 ***					
S63003	11. 特別仕様書作成 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)主任技師の人数	0.42人				
	4)技師Aの人数	0.98人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.420	人	66,900	28,098	
R04004	技師(A)	0.980	人	59,600	58,408	
	合計				86,506	算出数量 1.000 式

事業名	新津郷用水農業水利事業
業務名	水田幹線水路実施設計(その2)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		式		86,506	
	*** S単 - 13号 ***					
S63003	1 2 . 数量計算		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.67人				
	5)技師Bの人数	4.89人				
	6)技師Cの人数	4.77人				
	7)技術員の人数	6.44人				
R04004	技師(A)		1.670 人	59,600	99,532	
R04005	技師(B)		4.890 人	48,500	237,165	
R04006	技師(C)		4.770 人	40,300	192,231	
R04007	技術員		6.440 人	36,100	232,484	
	合 計				761,412	算出数量 1.000 式
	単 価		式		761,412	
	*** S単 - 14号 ***					
S63003	1 3 . 施工計画		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.08人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.30人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.89人				
R04003	主任技師		2.080 人	66,900	139,152	
R04004	技師(A)		4.300 人	59,600	256,280	
R04007	技術員		0.890 人	36,100	32,129	
	合 計				427,561	算出数量 1.000 式
	単 価		式		427,561	
	*** S単 - 15号 ***					
S63003	1 4 . 概算工事費積算		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.77人				
	5)技師Bの人数	0.77人				
	6)技師Cの人数	1.75人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師(A)		0.770 人	59,600	45,892	
R04005	技師(B)		0.770 人	48,500	37,345	
R04006	技師(C)		1.750 人	40,300	70,525	
	合 計				153,762	算出数量 1.000 式
	単 価		式		153,762	
	*** S単 - 16号 ***					

事業名	新津郷用水農業水利事業
業務名	水田幹線水路実施設計 (その 2) 業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S63003	1 5 . 総合検討1.93 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)主任技師の人数	1.93人				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	4)技師Aの人数	0.00人				深夜時間:0.0
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.930	人	66,900	129,117	
	合計				129,117	算出数量 1,000 式
	単価		式		129,117	
	*** S単 - 17号 ***					
S63003	1 6 . 照査 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)主任技師の人数	1.54人				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	4)技師Aの人数	0.00人				深夜時間:0.0
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.540	人	66,900	103,026	
	合計				103,026	算出数量 1,000 式
	単価		式		103,026	
	*** S単 - 18号 ***					
S63003	1 7 . 点検取りまとめ 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)主任技師の人数	0.00人				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	4)技師Aの人数	2.96人				深夜時間:0.0
	5)技師Bの人数	4.38人				
	6)技師Cの人数	1.42人				
	7)技術員の人数	1.42人				
R04004	技師 (A)	2.960	人	59,600	176,416	
R04005	技師 (B)	4.380	人	48,500	212,430	
R04006	技師 (C)	1.420	人	40,300	57,226	
R04007	技術員	1.420	人	36,100	51,262	
	合計				497,334	算出数量 1,000 式
	単価		式		497,334	
	*** S単 - 19号 ***					
S63003	情報開示用報告書作成 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)主任技師の人数	0.00人				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	4)技師Aの人数	0.00人				深夜時間:0.0
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	1.00人				
R04007	技術員	1.000	人	36,100	36,100	

事業名	新津郷用水農業水利事業
業務名	水田幹線水路実施設計(その2)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				36,100	算出数量 1.000 式
	単価		式		36,100	
	*** S単 - 20号 ***					
S63007	2. 現地調査 設計労務(直接人件費外業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 1.16人 1.16人 1.29人 0.00人 0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
R04003	主任技師 外業	1.160	人	66,900	77,604	
R04004	技師(A) 外業	1.160	人	59,600	69,136	
R04005	技師(B) 外業	1.290	人	48,500	62,565	
	合計				209,305	算出数量 1.000 式
	単価		式		209,305	
	*** S単 - 21号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.4日,0.1日		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1)設計工種 2)打合せ 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数	一般工種 着手前・最終 1.00人 1.00人 0.00人 0.00人 0.400日 0.100日				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
R04003	主任技師	0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師(A)	0.500	人	59,600	29,800	
	合計				63,250	算出数量 1.000 回
	単価		回		63,250	
	*** S単 - 22号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.4日,0.1日		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1)設計工種 2)打合せ 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数	一般工種 中間 0.00人 1.00人 1.00人 0.00人 0.400日 0.100日				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
R04004	技師(A)	0.500	人	59,600	29,800	
R04005	技師(B)	0.500	人	48,500	24,250	
	合計				54,050	算出数量 1.000 回
	単価		回		54,050	
	*** S単 - 23号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出

事業名	新津郷用水農業水利事業
業務名	水田幹線水路実施設計 (その 2) 業務

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種・着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.4日,0.1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数	2.00人 1.00人 0.00人 0.00人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.400日 0.100日				
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師 (A)	0.500	人	59,600	29,800	
	合 計				96,700	算出数量 1.000 回
	単 価		回		96,700	
	*** S単 - 24号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,ライトバン,1日,2時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容	一般工種・解析等調査業務 着手前・最終				
	3)主任技師配置人員 4)技師A配置人員 5)技師B配置人員 6)技師C配置人員	1人 1人 0人 0人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.40日 0.10日				
	9)宿泊区分 10)交通機関区分	通勤により打合せ ライトバン				
	11)高速道路往復料金 (税別) 12)鉄道往復1人当料金 (税別) 13)バス往復1人当料金 (税別) 14)船舶往復1人当料金 (税別) 15)航空往復1人当料金 (税別) 16)ライトバン使用日数	0円 0円 0円 0円 0円 1日				
	17)時間区分 18)宿泊料金 1人当料金 (税別) 19)宿泊手当 1人当料金 (税別)	2時間 0円 0円				
M28121	ライトバン[ガソリン 二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,650	1,650	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	5.400	L	152	821	
	合 計				2,471	算出数量 1.000 回
	単 価		回		2,471	
	*** S単 - 25号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務,中間,通勤により打合せ,ライトバン,1日,2時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容	一般工種・解析等調査業務 中間				
	3)主任技師配置人員 4)技師A配置人員 5)技師B配置人員 6)技師C配置人員	0人 1人 1人 0人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.40日 0.10日				
	9)宿泊区分 10)交通機関区分	通勤により打合せ ライトバン				
	11)高速道路往復料金 (税別) 12)鉄道往復1人当料金 (税別) 13)バス往復1人当料金 (税別) 14)船舶往復1人当料金 (税別) 15)航空往復1人当料金 (税別) 16)ライトバン使用日数	0円 0円 0円 0円 0円 1日				
	17)時間区分 18)宿泊料金 1人当料金 (税別)	2時間 0円				

事業名	新津郷用水農業水利事業
業務名	水田幹線水路実施設計(その2)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	19)宿泊手当1人当料金(税別)	0円				
M28121	ライトバン[ガソリン]二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,650	1,650	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	5.400	L	152	821	
	合計				2,471	算出数量 1.000 回
	単価		回		2,471	
	*** S単 - 26号 ***					
S63018	旅費交通費(設計外業日帰用) 旅費交通費(設計外業日帰用) ライトバン,3日,2時間		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)交通機関区分 2)高速道路往復料金(税別) 3)鉄道往復1人当料金(税別) 4)バス往復1人当料金(税別) 5)船舶往復1人当料金(税別) 6)航空往復1人当料金(税別) 7)ライトバン使用日数の入力 8)時間区分	ライトバン 0円 0円 0円 0円 0円 3日 2時間		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	9)設計用技師長外業日数 10)設計用主任技師外業日数 11)設計用技師A外業日数 12)設計用技師B外業日数 13)設計用技師C外業日数 14)設計用技術員外業日数	0.000日 2.330日 2.330日 2.590日 0.000日 0.000日				
M28121	ライトバン[ガソリン]二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L	3.000	日	1,650	4,950	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	16.200	L	152	2,462	
	合計				7,412	算出数量 1.000 式
	単価		式		7,412	
	*** S単 - 27号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1,A-4,1000,10cm,1		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)報告書部数(部) 2)規格区分 3)枚数区分(枚) 4)厚さ区分 5)CD-R枚数(枚)	1.000 A-4 1000 10cm 1.000		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
P43504	報告書焼付代(コピー) A-4以下 1000枚	1.000	部	15,000	15,000	
P43544	簡易加除式ファイル A4縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	1,464	1,464	
P43602	CD-R CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB	1.000	枚	70	70	
	合計				16,534	算出数量 1.000 式
	単価		式		16,534	

