



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度

信濃川左岸流域農業水利事業

7 号幹線用水路建物事前調査業務

積 算 書

(当初)

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

北陸農政局
信濃川左岸流域農業水利事業所

北陸農政局

北陸農政局

[illegible]

[illegible]

業務別業務名: 7 号幹線用水路建物事前調査業務

北陸農政局

業務別業務名: 7号幹線用水路建物事前調査業務

北陸農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
業務名	7号幹線水路建物事前調査業務

業務別業務名: 7号幹線水路建物事前調査業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	立会人経費		人		1,000	歩A 当たり算出
	立会人経費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96001 基(B)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R96001	立会人経費	1,000	人	9,818	9,818	
	合 計				9,818	算出数量 1,000 人
	単 価				9,818	
	*** S単 - 2号 ***					
S70062	作業計画の策定		業務		1,000	歩A 当たり算出
	作業計画の策定			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04003	主任技師 内業	0.380	人	66,900	25,422	
R04004	技師(A) 内業	0.380	人	59,600	22,648	
	合 計				48,070	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		48,070	
	*** S単 - 3号 ***					
S71082	事前調査(木造建物)		棟		1,000	歩A 当たり算出
	事前調査(木造建物) 木造建物A,70㎡以上130㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	木造建物A 70㎡以上130㎡未満 建物内部の調査を行う場合		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04004	技師(A) 外業	0.780	人	59,600	46,488	
R04004	技師(A) 内業	0.300	人	59,600	17,880	
R04005	技師(B) 外業	0.780	人	48,500	37,830	
R04005	技師(B) 内業	0.930	人	48,500	45,105	
R04006	技師(C) 外業	0.780	人	40,300	31,434	
R04006	技師(C) 内業	0.560	人	40,300	22,568	
R04007	技術員 内業	0.580	人	36,100	20,938	
	合 計				222,243	算出数量 1,000 棟
	単 価		棟		222,243	
	*** S単 - 4号 ***					
S71082	事前調査(木造建物)		棟		1,000	歩A 当たり算出
	事前調査(木造建物) 木造建物A,130㎡以上200㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	木造建物A 130㎡以上200㎡未満 建物内部の調査を行う場合		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04004	技師(A) 外業	1.010	人	59,600	60,196	
R04004	技師(A) 内業	0.390	人	59,600	23,244	
R04005	技師(B) 外業	1.010	人	48,500	48,985	
R04005	技師(B) 内業	1.210	人	48,500	58,685	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
業務名	7号幹線水路建物事前調査業務

業務別業務名: 7号幹線水路建物事前調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04006	技師 (C)					
	外業	1.010	人	40,300	40,703	
R04006	技師 (C)					
	内業	0.730	人	40,300	29,419	
R04007	技術員					
	内業	0.750	人	36,100	27,075	
	合 計				288,307	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		288,307	
	*** S単 - 5号 ***					
S71082	事前調査 (木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査 (木造建物) 木造建物 A, 200㎡以上300㎡未満, 建物内部の調査を行う場合			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分	木造建物 A		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 建物延べ面積	200㎡以上300㎡未満		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間: 0.0		
R04004	技師 (A)					
	外業	1.400	人	59,600	83,440	
R04004	技師 (A)					
	内業	0.540	人	59,600	32,184	
R04005	技師 (B)					
	外業	1.400	人	48,500	67,900	
R04005	技師 (B)					
	内業	1.670	人	48,500	80,995	
R04006	技師 (C)					
	外業	1.400	人	40,300	56,420	
R04006	技師 (C)					
	内業	1.010	人	40,300	40,703	
R04007	技術員					
	内業	1.040	人	36,100	37,544	
	合 計				399,186	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		399,186	
	*** S単 - 6号 ***					
S71084	事前調査 (非木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査 (非木造建物) 非木造建物イ, 200㎡未満, 建物内部の調査を行わない場合			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分	非木造建物イ		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 建物延べ面積	200㎡未満		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 調査区分	建物内部の調査を行わない場合		深夜時間: 0.0		
R04004	技師 (A)					
	外業	0.510	人	59,600	30,396	
R04004	技師 (A)					
	内業	0.190	人	59,600	11,324	
R04005	技師 (B)					
	外業	0.510	人	48,500	24,735	
R04005	技師 (B)					
	内業	0.540	人	48,500	26,190	
R04006	技師 (C)					
	外業	0.510	人	40,300	20,553	
R04006	技師 (C)					
	内業	0.370	人	40,300	14,911	
R04007	技術員					
	内業	0.330	人	36,100	11,913	
	合 計				140,022	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		140,022	
	*** S単 - 7号 ***					
S71084	事前調査 (非木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査 (非木造建物) 非木造建物イ, 200㎡以上400㎡未満, 建物内部の調査を行わない場合			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分	非木造建物イ		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 建物延べ面積	200㎡以上400㎡未満		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 調査区分	建物内部の調査を行わない場合		深夜時間: 0.0		
R04004	技師 (A)					
	外業	0.640	人	59,600	38,144	
R04004	技師 (A)					
	内業	0.230	人	59,600	13,708	

事業名		信濃川左岸流域農業水利事業				
業務名		7号幹線用水路建物事前調査業務				
業務別業務名: 7号幹線用水路建物事前調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04005	技師（B） 外業	0.640	人	48,500	31,040	
R04005	技師（B） 内業	0.680	人	48,500	32,980	
R04006	技師（C） 外業	0.640	人	40,300	25,792	
R04006	技師（C） 内業	0.470	人	40,300	18,941	
R04007	技術員 内業	0.410	人	36,100	14,801	
	合 計				175,406	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		175,406	
	*** S単 - 8号 ***					
S71097	地盤変動影響調査等（現地踏査） 地盤変動影響調査等（現地踏査）		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	1)作業区分	歩掛		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師（A） 外業	0.390	人	59,600	23,244	
R04005	技師（B） 外業	0.390	人	48,500	18,915	
R04006	技師（C） 外業	0.390	人	40,300	15,717	
	合 計				57,876	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		57,876	
	*** S単 - 9号 ***					
S72006	打合せ協議（初回・中間・最終） 用地調査基準日額		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技師の人数 2)技師Aの人数 3)技師Bの人数 4)技師Cの人数 5)技師Dの人数 6)打合せ日数 7)往復移動日数	1.500人 1.500人 1.500人 0.000人 0.000人 1.000日 0.000日		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	1.500	人	66,900	100,350	
R04004	技師（A）	1.500	人	59,600	89,400	
R04005	技師（B）	1.500	人	48,500	72,750	
	合 計				262,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		262,500	
	*** S単 - 10号 ***					
S72008	打合せ（用地調査旅費・交通費） 打合せ（用地調査旅費・交通費）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1)主任技師人数 2)技師A人数 3)技師B人数 4)技師C人数 5)打合せ日数 6)往復移動日数 7)宿泊区分 8)交通機関区分 9)高速道路往復料金（税別） 10)鉄道往復1人当料金（税別） 11)バス往復1人当料金（税別） 12)船舶往復1人当料金（税別） 13)航空往復1人当料金（税別） 14)ライトバン使用日数 15)時間区分 16)宿泊料金1人当料金（税別）	0.500人 0.500人 0.500人 0.000人 0.500日 0.000日 通勤により打合せ ライトバン 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1日 1時間まで 0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
業務名	7号幹線水路建物事前調査業務

業務別業務名: 7号幹線水路建物事前調査業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	立会人経費		人		1,000	歩A 当たり算出
	立会人経費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96001 基(B)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R96001	立会人経費	1,000	人	9,818	9,818	
	合 計				9,818	算出数量 1,000 人
	単 価				9,818	
	*** S単 - 2号 ***					
S70062	作業計画の策定		業務		1,000	歩A 当たり算出
	作業計画の策定			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04003	主任技師 内業	0.380	人	66,900	25,422	
R04004	技師(A) 内業	0.380	人	59,600	22,648	
	合 計				48,070	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		48,070	
	*** S単 - 3号 ***					
S71082	事前調査(木造建物)		棟		1,000	歩A 当たり算出
	事前調査(木造建物) 木造建物A,70㎡以上130㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	木造建物A 70㎡以上130㎡未満 建物内部の調査を行う場合		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04004	技師(A) 外業	0.780	人	59,600	46,488	
R04004	技師(A) 内業	0.300	人	59,600	17,880	
R04005	技師(B) 外業	0.780	人	48,500	37,830	
R04005	技師(B) 内業	0.930	人	48,500	45,105	
R04006	技師(C) 外業	0.780	人	40,300	31,434	
R04006	技師(C) 内業	0.560	人	40,300	22,568	
R04007	技術員 内業	0.580	人	36,100	20,938	
	合 計				222,243	算出数量 1,000 棟
	単 価		棟		222,243	
	*** S単 - 4号 ***					
S71082	事前調査(木造建物)		棟		1,000	歩A 当たり算出
	事前調査(木造建物) 木造建物A,130㎡以上200㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	木造建物A 130㎡以上200㎡未満 建物内部の調査を行う場合		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04004	技師(A) 外業	1.010	人	59,600	60,196	
R04004	技師(A) 内業	0.390	人	59,600	23,244	
R04005	技師(B) 外業	1.010	人	48,500	48,985	
R04005	技師(B) 内業	1.210	人	48,500	58,685	

事業名	信濃川左岸流域農業水利事業
業務名	7号幹線水路建物事前調査業務

業務別業務名: 7号幹線水路建物事前調査業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04006	技師 (C)					
	外業	1.010	人	40,300	40,703	
R04006	技師 (C)					
	内業	0.730	人	40,300	29,419	
R04007	技術員					
	内業	0.750	人	36,100	27,075	
	合 計				288,307	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		288,307	
	*** S単 - 5号 ***					
S71082	事前調査 (木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査 (木造建物) 木造建物 A , 200㎡以上300㎡未満 , 建物内部の調査を行う場合			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分	木造建物 A		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 建物延べ面積	200㎡以上300㎡未満		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間: 0.0		
R04004	技師 (A)					
	外業	1.400	人	59,600	83,440	
R04004	技師 (A)					
	内業	0.540	人	59,600	32,184	
R04005	技師 (B)					
	外業	1.400	人	48,500	67,900	
R04005	技師 (B)					
	内業	1.670	人	48,500	80,995	
R04006	技師 (C)					
	外業	1.400	人	40,300	56,420	
R04006	技師 (C)					
	内業	1.010	人	40,300	40,703	
R04007	技術員					
	内業	1.040	人	36,100	37,544	
	合 計				399,186	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		399,186	
	*** S単 - 6号 ***					
S71084	事前調査 (非木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査 (非木造建物) 非木造建物イ , 200㎡未満 , 建物内部の調査を行わない場合			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分	非木造建物イ		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 建物延べ面積	200㎡未満		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 調査区分	建物内部の調査を行わない場合		深夜時間: 0.0		
R04004	技師 (A)					
	外業	0.510	人	59,600	30,396	
R04004	技師 (A)					
	内業	0.190	人	59,600	11,324	
R04005	技師 (B)					
	外業	0.510	人	48,500	24,735	
R04005	技師 (B)					
	内業	0.540	人	48,500	26,190	
R04006	技師 (C)					
	外業	0.510	人	40,300	20,553	
R04006	技師 (C)					
	内業	0.370	人	40,300	14,911	
R04007	技術員					
	内業	0.330	人	36,100	11,913	
	合 計				140,022	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		140,022	
	*** S単 - 7号 ***					
S71084	事前調査 (非木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査 (非木造建物) 非木造建物イ , 200㎡以上400㎡未満 , 建物内部の調査を行わない場合			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分	非木造建物イ		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 建物延べ面積	200㎡以上400㎡未満		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 調査区分	建物内部の調査を行わない場合		深夜時間: 0.0		
R04004	技師 (A)					
	外業	0.640	人	59,600	38,144	
R04004	技師 (A)					
	内業	0.230	人	59,600	13,708	

事業名		信濃川左岸流域農業水利事業				
業務名		7号幹線用水路建物事前調査業務				
業務別業務名: 7号幹線用水路建物事前調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04005	技師（ B ）					
	外業	0.640	人	48,500	31,040	
R04005	技師（ B ）					
	内業	0.680	人	48,500	32,980	
R04006	技師（ C ）					
	外業	0.640	人	40,300	25,792	
R04006	技師（ C ）					
	内業	0.470	人	40,300	18,941	
R04007	技術員					
	内業	0.410	人	36,100	14,801	
	合 計				175,406	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		175,406	
	*** S単 - 8号 ***					
S71097	地盤変動影響調査等（現地踏査）		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	地盤変動影響調査等（現地踏査）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04004	技師（ A ）					
	外業	0.390	人	59,600	23,244	
R04005	技師（ B ）					
	外業	0.390	人	48,500	18,915	
R04006	技師（ C ）					
	外業	0.390	人	40,300	15,717	
	合 計				57,876	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		57,876	
	*** S単 - 9号 ***					
S72006	打合せ協議（初回・中間・最終）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	用地調査基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師の人数	1.500人		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)技師Aの人数	1.500人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)技師Bの人数	1.500人		深夜時間:0.0		
	4)技師Cの人数	0.000人				
	5)技師Dの人数	0.000人				
	6)打合せ日数	1.000日				
	7)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師					
		1.500	人	66,900	100,350	
R04004	技師（ A ）					
		1.500	人	59,600	89,400	
R04005	技師（ B ）					
		1.500	人	48,500	72,750	
	合 計				262,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		262,500	
	*** S単 - 10号 ***					
S72008	打合せ（用地調査旅費・交通費）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（用地調査旅費・交通費）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師人数	0.500人		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)技師A人数	0.500人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)技師B人数	0.500人		深夜時間:0.0		
	4)技師C人数	0.000人				
	5)打合せ日数	0.500日				
	6)往復移動日数	0.000日				
	7)宿泊区分	通勤により打合せ				
	8)交通機関区分	ライトバン				
	9)高速道路往復料金（税別）	0.000				
	10)鉄道往復1人当料金（税別）	0.000				
	11)バス往復1人当料金（税別）	0.000				
	12)船舶往復1人当料金（税別）	0.000				
	13)航空往復1人当料金（税別）	0.000				
	14)ライトバン使用日数	1日				
	15)時間区分	1時間まで				
	16)宿泊料金1人当料金（税別）	0円				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]