



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度
新川流域二期農業水利事業
水管理施設更新工事

積 算 書

(当初)

北陸農政局
新川流域農業水利事業所

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

[illegible]

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	水管理施設更新工事

工事別鏡

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
工事価格			25,470,000	
・製作工事価格			1,980,000	
・ ・ 機器単体費	1.000	式	1,980,000	
・据付工事価格			23,490,000	
純工事費(据付)			13,384,000	
・ ・ 据付工事原価			19,736,000	
・ ・ ・ 直接工事費			10,910,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	10,910,000	
・ ・ ・ 間接工事費			8,826,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			2,474,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等			2,124,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			350,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）			350,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費			5,636,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			716,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			356,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費（技術者）			356,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費			360,000	
・ ・ 一般管理費等18,033,000×(20.800*1.000+0.04)			3,758,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)			938,000	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度
新川流域二期農業水利事業
【竹ヶ花水位観測所】水管理施設更新工事

積 算 書
(当初)

北陸農政局
新川流域農業水利事業所

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	【竹ヶ花水位観測所】水管理施設更新工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			4,110,000	
・製作工事価格			270,000	
・ ・ 機器単体費	1.000	式	270,000	
・据付工事価格			3,840,000	
純工事費(据付)			2,116,000	
・ ・ 据付工事原価			3,112,000	
・ ・ ・ 直接工事費			1,726,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	1,726,000	
・ ・ ・ 間接工事費			1,386,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			390,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$1,726,000 \times ((18.700 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.040)$			336,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			54,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）				
$1,726,000 \times (3.160)$			54,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
$2,116,000 \times ((40.090 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.050 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			891,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			105,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			56,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費（技術者）			56,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
$270,000 \times 18.220$			49,000	
・ ・ 一般管理費等				
$3,112,000 \times (23.570 \times 1.000 + 0.04)$			734,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$3,840,000 \times 3.850$			148,000	

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	【竹ヶ花水位観測所】水管理施設更新工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S40012	ルータ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ルータ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96001		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96001	ルータ	1.000	台	270,000	270,000	
	合 計				270,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				270,000	
	*** S単 - 2号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付技術員人数	0.30		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)調整技術者人数(X)	0.30				
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	39,576	0	
R03004	電気通信技術員	0.300	人	26,622	7,987	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	39,576	11,873	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	26,622	0	
	合 計				19,860	算出数量 1.000 式
	単 価		式		19,860	
	*** S単 - 3号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.15,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付技術員人数	0.15		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)調整技術者人数(X)	0.00				
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	39,576	0	
R03004	電気通信技術員	0.150	人	26,622	3,993	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	39,576	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	26,622	0	
	合 計				3,993	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,993	
	*** S単 - 4号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 42.00,0.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	42.00		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付技術員人数	0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)調整技術者人数(X)	0.00				
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	42.000	人	39,576	1,662,192	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	26,622	0	

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度
新川流域二期農業水利事業
【中央管理所】水管理施設更新工事

積 算 書

(当初)

北陸農政局
新川流域農業水利事業所

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

事業名 新川流域二期農業水利事業

工事名 【中央管理所】水管理施設更新工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			1,670,000	
・製作工事価格			360,000	
・ ・ 機器単体費	1.000	式	360,000	
・据付工事価格			1,310,000	
純工事費(据付)			688,000	
・ ・ 据付工事原価			1,064,000	
・ ・ ・ 直接工事費			554,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	554,000	
・ ・ ・ 間接工事費			510,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			134,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$554,000 \times ((18.700 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.040)$			108,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			26,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）				
$554,000 \times (4.710)$			26,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
$688,000 \times ((40.090 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.050 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			290,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			86,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			20,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費（技術者）			20,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
$360,000 \times 18.220$			66,000	
・ ・ 一般管理費等				
$1,064,000 \times (23.570 \times 1.000 + 0.04)$			251,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$1,310,000 \times 3.850$			50,000	

北陸農政局

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	【中央管理所】水管理施設更新工事

[illegible]

北陸農政局

[illegible]

北陸農政局

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	【中央管理所】水管理施設更新工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S40012	VPNルータ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	VPNルータ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96001		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96001	VPNルータ	1,000	台	360,000	360,000	
	合 計				360,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				360,000	
	*** S 単 - 2号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.007ton,226km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.007ton 226.000km		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79213	輸送費	1,000	式	24,000	24,000	
	合 計				24,000	算出数量 1,000 式
	単 価				24,000	
	*** S 単 - 3号 ***					
S42046	TM/TC・放流警報装置調整工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,雨水TM監視装置,,-,1対向,有線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分1 4)細別1 5)台・対向区分 6)伝送区分	TM/TC設備 雨水TM監視装置 - 1対向 有線		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R03003	電気通信技術者	1,000	人	39,576	39,576	
	合 計				39,576	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				39,576	
Y00001	1対向					
	*** S 単 - 4号 ***					
S42046	TM/TC・放流警報装置調整工		対向		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,雨水TM監視装置,,-,2対向以降,有線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分1 4)細別1 5)台・対向区分 6)伝送区分	TM/TC設備 雨水TM監視装置 - 2対向以降 有線		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R03003	電気通信技術者	0.350	人	39,576	13,852	
	合 計				13,852	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				13,852	
Y00001	2対向以降					
	*** S 単 - 5号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度
新川流域二期農業水利事業
【内野水位観測所】水管理施設更新工事

積 算 書
(当初)

北陸農政局
新川流域農業水利事業所

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	【内野水位観測所】水管理施設更新工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			4,110,000	
・製作工事価格			270,000	
・ ・ 機器単体費	1.000	式	270,000	
・据付工事価格			3,840,000	
純工事費(据付)			2,116,000	
・ ・ 据付工事原価			3,112,000	
・ ・ ・ 直接工事費			1,726,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	1,726,000	
・ ・ ・ 間接工事費			1,386,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			390,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$1,726,000 \times ((18.700 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.040)$			336,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			54,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）				
$1,726,000 \times (3.160)$			54,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
$2,116,000 \times ((40.090 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.050 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			891,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			105,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			56,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費（技術者）			56,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
$270,000 \times 18.220$			49,000	
・ ・ 一般管理費等				
$3,112,000 \times (23.570 \times 1.000 + 0.04)$			734,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額（工事価格の内数）				
$3,840,000 \times 3.850$			148,000	

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

[illegible]

北陸農政局

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	【内野水位観測所】水管理施設更新工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S40012	ルータ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ルータ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96001		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96001	ルータ	1.000	台	270,000	270,000	
	合 計				270,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				270,000	
	*** S 単 - 2号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.30		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.30		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	39,576	0	
R03004	電気通信技術員	0.300	人	26,622	7,987	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	39,576	11,873	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	26,622	0	
	合 計				19,860	算出数量 1.000 式
	単 価		式		19,860	
	*** S 単 - 3号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.15,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.15		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	39,576	0	
R03004	電気通信技術員	0.150	人	26,622	3,993	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	39,576	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	26,622	0	
	合 計				3,993	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,993	
	*** S 単 - 4号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 42.00,0.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	42.00		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	42.000	人	39,576	1,662,192	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	26,622	0	

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度
新川流域二期農業水利事業
【富永水位観測所】水管理施設更新工事

積 算 書

（ 当初 ）

北陸農政局
新川流域農業水利事業所

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	【富永水位観測所】水管理施設更新工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			4,110,000	
・製作工事価格			270,000	
・ ・ 機器単体費	1.000	式	270,000	
・据付工事価格			3,840,000	
純工事費(据付)			2,116,000	
・ ・ 据付工事原価			3,112,000	
・ ・ ・ 直接工事費			1,726,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	1,726,000	
・ ・ ・ 間接工事費			1,386,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			390,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$1,726,000 \times ((18.700 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.040)$			336,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			54,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）				
$1,726,000 \times (3.160)$			54,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
$2,116,000 \times ((40.090 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.050 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			891,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			105,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			56,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費（技術者）			56,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
$270,000 \times 18.220$			49,000	
・ ・ 一般管理費等				
$3,112,000 \times (23.570 \times 1.000 + 0.04)$			734,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$3,840,000 \times 3.850$			148,000	

北陸農政局

事業名	新川流域二期農業水利事業	目次 事業 共同施設等対象 内訳表 17 17
工事名	【富永水位観測所】水管理施設更新工事	

[illegible]

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	【富永水位観測所】水管理施設更新工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S40012	ルータ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ルータ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96001		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96001	ルータ		台	270,000	270,000	
		1.000				
	合 計				270,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				270,000	
	*** S単 - 2号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.30		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.30		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者		人	39,576	0	
R03004	電気通信技術員		人	26,622	7,987	
R03003	電気通信技術者		人	39,576	11,873	
R03004	電気通信技術員		人	26,622	0	
		0.000				
	合 計				19,860	算出数量 1.000 式
	単 価		式		19,860	
	*** S単 - 3号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.15,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.15		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者		人	39,576	0	
R03004	電気通信技術員		人	26,622	3,993	
R03003	電気通信技術者		人	39,576	0	
R03004	電気通信技術員		人	26,622	0	
		0.000				
	合 計				3,993	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,993	
	*** S単 - 4号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 42.00,0.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	42.00		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者		人	39,576	1,662,192	
R03004	電気通信技術員		人	26,622	0	
		0.000				

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度
新川流域二期農業水利事業
【吉田水位観測所】水管理施設更新工事

積 算 書
(当初)

北陸農政局
新川流域農業水利事業所

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	【吉田水位観測所】水管理施設更新工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			4,110,000	
・製作工事価格			270,000	
・ ・ 機器単体費	1.000	式	270,000	
・据付工事価格			3,840,000	
純工事費(据付)			2,116,000	
・ ・ 据付工事原価			3,112,000	
・ ・ ・ 直接工事費			1,726,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	1,726,000	
・ ・ ・ 間接工事費			1,386,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			390,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$1,726,000 \times ((18.700 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.040)$			336,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			54,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）				
$1,726,000 \times (3.160)$			54,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
$2,116,000 \times ((40.090 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.050 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			891,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			105,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			56,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費（技術者）			56,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
$270,000 \times 18.220$			49,000	
・ ・ 一般管理費等				
$3,112,000 \times (23.570 \times 1.000 + 0.04)$			734,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$3,840,000 \times 3.850$			148,000	

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	【吉田水位観測所】水管理施設更新工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S40012	ルータ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ルータ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96001		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96001	ルータ		台	270,000	270,000	
		1.000				
	合 計				270,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				270,000	
	*** S単 - 2号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.30		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.30		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者		人	39,576	0	
R03004	電気通信技術員		人	26,622	7,987	
R03003	電気通信技術者		人	39,576	11,873	
R03004	電気通信技術員		人	26,622	0	
		0.000				
	合 計				19,860	算出数量 1.000 式
	単 価		式		19,860	
	*** S単 - 3号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.15,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.15		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者		人	39,576	0	
R03004	電気通信技術員		人	26,622	3,993	
R03003	電気通信技術者		人	39,576	0	
R03004	電気通信技術員		人	26,622	0	
		0.000				
	合 計				3,993	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,993	
	*** S単 - 4号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 42.00,0.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	42.00		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者		人	39,576	1,662,192	
R03004	電気通信技術員		人	26,622	0	
		0.000				

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度
新川流域二期農業水利事業
【五之上水位観測所】水管理施設更新工事

積 算 書
(当初)

北陸農政局
新川流域農業水利事業所

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	【五之上水位観測所】水管理施設更新工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			4,110,000	
・製作工事価格			270,000	
・ ・ 機器単体費	1.000	式	270,000	
・据付工事価格			3,840,000	
純工事費(据付)			2,116,000	
・ ・ 据付工事原価			3,112,000	
・ ・ ・ 直接工事費			1,726,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	1,726,000	
・ ・ ・ 間接工事費			1,386,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			390,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$1,726,000 \times ((18.700 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.040)$			336,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			54,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）				
$1,726,000 \times (3.160)$			54,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
$2,116,000 \times ((40.090 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.050 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			891,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			105,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			56,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費（技術者）			56,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
$270,000 \times 18.220$			49,000	
・ ・ 一般管理費等				
$3,112,000 \times (23.570 \times 1.000 + 0.04)$			734,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$3,840,000 \times 3.850$			148,000	

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	【五之上水位観測所】水管理施設更新工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S40012	ルータ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ルータ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96001		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96001	ルータ	1.000	台	270,000	270,000	
	合 計				270,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				270,000	
	*** S 単 - 2号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付技術員人数	0.30		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)調整技術者人数(X)	0.30				
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	39,576	0	
R03004	電気通信技術員	0.300	人	26,622	7,987	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	39,576	11,873	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	26,622	0	
	合 計				19,860	算出数量 1.000 式
	単 価		式		19,860	
	*** S 単 - 3号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.15,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付技術員人数	0.15		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)調整技術者人数(X)	0.00				
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	39,576	0	
R03004	電気通信技術員	0.150	人	26,622	3,993	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	39,576	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	26,622	0	
	合 計				3,993	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,993	
	*** S 単 - 4号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 42.00,0.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	42.00		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付技術員人数	0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)調整技術者人数(X)	0.00				
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	42.000	人	39,576	1,662,192	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	26,622	0	

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度
新川流域二期農業水利事業
【小新水位観測所】水管理施設更新工事

積 算 書
(当初)

北陸農政局
新川流域農業水利事業所

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	【小新水位観測所】水管理施設更新工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			4,110,000	
・製作工事価格			270,000	
・ ・ 機器単体費	1.000	式	270,000	
・据付工事価格			3,840,000	
純工事費(据付)			2,116,000	
・ ・ 据付工事原価			3,112,000	
・ ・ ・ 直接工事費			1,726,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	1,726,000	
・ ・ ・ 間接工事費			1,386,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			390,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$1,726,000 \times ((18.700 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.040)$			336,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			54,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）				
$1,726,000 \times (3.160)$			54,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
$2,116,000 \times ((40.090 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.050 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			891,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			105,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			56,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費（技術者）			56,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
$270,000 \times 18.220$			49,000	
・ ・ 一般管理費等				
$3,112,000 \times (23.570 \times 1.000 + 0.04)$			734,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$3,840,000 \times 3.850$			148,000	

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	【小新水位観測所】水管理施設更新工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S40012	ルータ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ルータ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96001		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96001	ルータ		台	270,000	270,000	
		1.000				
	合 計				270,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				270,000	
	*** S単 - 2号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.30		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.30		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者		人	39,576	0	
R03004	電気通信技術員		人	26,622	7,987	
R03003	電気通信技術者		人	39,576	11,873	
R03004	電気通信技術員		人	26,622	0	
		0.000				
	合 計				19,860	算出数量 1.000 式
	単 価		式		19,860	
	*** S単 - 3号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.15,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.15		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者		人	39,576	0	
R03004	電気通信技術員		人	26,622	3,993	
R03003	電気通信技術者		人	39,576	0	
R03004	電気通信技術員		人	26,622	0	
		0.000				
	合 計				3,993	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,993	
	*** S単 - 4号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 42.00,0.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	42.00		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者		人	39,576	1,662,192	
R03004	電気通信技術員		人	26,622	0	
		0.000				

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局