



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

新川流域二期農業水利事業

小新排水機場建物事前調査他業務

積 算 書

(当初)

北陸農政局
新川流域農業水利事業所

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

北陸農政局

北陸農政局

[illegible]

[illegible]

業務別業務名: 小新排水機場建物事前調査他業務

北陸農政局

業務別業務名: 小新排水機場建物事前調査他業務

北陸農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	新川流域二期農業水利事業					
業務名	小新排水機場建物事前調査他業務					
業務別業務名:小新排水機場建物事前調査他業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02115	立会人日当		人		1,000	歩A 当たり算出
	立会人日当			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96001 基(B)		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R96001	立会人日当	1.000	人	9,091	9,091	
	合 計				9,091	算出数量 1.000 人
	単 価				9,091	
	*** S単- 2号 ***					
S70062	作業計画の策定		業務		1,000	歩A 当たり算出
	作業計画の策定			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師 内業	0.380	人	66,900	25,422	
R04004	技師 (A) 内業	0.380	人	59,600	22,648	
	合 計				48,070	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		48,070	
	*** S単- 3号 ***					
S71082	事前調査 (木造建物)		棟		1,000	歩A 当たり算出
	事前調査 (木造建物) 木造建物A, 70㎡以上130㎡未満, 建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	木造建物A 70㎡以上130㎡未満 建物内部の調査を行う場合		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 外業	0.780	人	59,600	46,488	
R04004	技師 (A) 内業	0.300	人	59,600	17,880	
R04005	技師 (B) 外業	0.780	人	48,500	37,830	
R04005	技師 (B) 内業	0.930	人	48,500	45,105	
R04006	技師 (C) 外業	0.780	人	40,300	31,434	
R04006	技師 (C) 内業	0.560	人	40,300	22,568	
R04007	技術員 内業	0.580	人	36,100	20,938	
	合 計				222,243	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		222,243	
	*** S単- 4号 ***					
S71082	事前調査 (木造建物)		棟		1,000	歩A 当たり算出
	事前調査 (木造建物) 木造建物A, 130㎡以上200㎡未満, 建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	木造建物A 130㎡以上200㎡未満 建物内部の調査を行う場合		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 外業	1.010	人	59,600	60,196	
R04004	技師 (A) 内業	0.390	人	59,600	23,244	
R04005	技師 (B) 外業	1.010	人	48,500	48,985	
R04005	技師 (B) 内業	1.210	人	48,500	58,685	

事業名 新川流域二期農業水利事業						
業務名 小新排水機場建物事前調査他業務						
業務別業務名:小新排水機場建物事前調査他業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04006	技師 (C)					
	外業	1.010	人	40,300	40,703	
R04006	技師 (C)					
	内業	0.730	人	40,300	29,419	
R04007	技術員					
	内業	0.750	人	36,100	27,075	
	合 計				288,307	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		288,307	
	*** S単ー 5号 ***					
						歩A
S71087	事後調査 (木造建物)		棟		1.000 棟	当たり算出
	事後調査 (木造建物) 木造建物C,70㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	木造建物C		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)建物延べ面積	70㎡未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師 (A)					
	外業	0.370	人	59,600	22,052	
R04004	技師 (A)					
	内業	0.180	人	59,600	10,728	
R04005	技師 (B)					
	外業	0.370	人	48,500	17,945	
R04005	技師 (B)					
	内業	0.590	人	48,500	28,615	
R04006	技師 (C)					
	外業	0.370	人	40,300	14,911	
R04006	技師 (C)					
	内業	0.260	人	40,300	10,478	
R04007	技術員					
	内業	0.440	人	36,100	15,884	
	合 計				120,613	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		120,613	
	*** S単ー 6号 ***					
						歩A
S71087	事後調査 (木造建物)		棟		1.000 棟	当たり算出
	事後調査 (木造建物) 木造建物C,70㎡以上130㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	木造建物C		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)建物延べ面積	70㎡以上130㎡未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師 (A)					
	外業	0.460	人	59,600	27,416	
R04004	技師 (A)					
	内業	0.230	人	59,600	13,708	
R04005	技師 (B)					
	外業	0.460	人	48,500	22,310	
R04005	技師 (B)					
	内業	0.740	人	48,500	35,890	
R04006	技師 (C)					
	外業	0.460	人	40,300	18,538	
R04006	技師 (C)					
	内業	0.320	人	40,300	12,896	
R04007	技術員					
	内業	0.550	人	36,100	19,855	
	合 計				150,613	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		150,613	
	*** S単ー 7号 ***					
						歩A
S71087	事後調査 (木造建物)		棟		1.000 棟	当たり算出
	事後調査 (木造建物) 木造建物C,130㎡以上200㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	木造建物C		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)建物延べ面積	130㎡以上200㎡未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師 (A)					
	外業	0.600	人	59,600	35,760	
R04004	技師 (A)					
	内業	0.300	人	59,600	17,880	

事業名 新川流域二期農業水利事業						
業務名 小新排水機場建物事前調査他業務						
業務別業務名:小新排水機場建物事前調査他業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04005	技師 (B)					
	外業	0.600	人	48,500	29,100	
R04005	技師 (B)					
	内業	0.960	人	48,500	46,560	
R04006	技師 (C)					
	外業	0.600	人	40,300	24,180	
R04006	技師 (C)					
	内業	0.420	人	40,300	16,926	
R04007	技術員					
	内業	0.720	人	36,100	25,992	
	合 計				196,398	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		196,398	
	*** S単一 8号 ***					
S71087	事後調査 (木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事後調査 (木造建物) 木造建物C,200㎡以上300㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	木造建物C 200㎡以上300㎡未満 建物内部の調査を行う場合		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A)					
	外業	0.830	人	59,600	49,468	
R04004	技師 (A)					
	内業	0.410	人	59,600	24,436	
R04005	技師 (B)					
	外業	0.830	人	48,500	40,255	
R04005	技師 (B)					
	内業	1.330	人	48,500	64,505	
R04006	技師 (C)					
	外業	0.830	人	40,300	33,449	
R04006	技師 (C)					
	内業	0.580	人	40,300	23,374	
R04007	技術員					
	内業	0.990	人	36,100	35,739	
	合 計				271,226	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		271,226	
	*** S単一 9号 ***					
S71097	地盤変動影響調査等 (現地踏査)		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	地盤変動影響調査等 (現地踏査)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A)					
	外業	0.390	人	59,600	23,244	
R04005	技師 (B)					
	外業	0.390	人	48,500	18,915	
R04006	技師 (C)					
	外業	0.390	人	40,300	15,717	
	合 計				57,876	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		57,876	
	*** S単一 10号 ***					
S71113	因果関係調査・検討		権利者		1.000 権利者	歩A 当たり算出
	因果関係調査・検討			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A)					
	外業	0.160	人	59,600	9,536	
R04004	技師 (A)					
	内業	0.120	人	59,600	7,152	
R04005	技師 (B)					
	外業	0.160	人	48,500	7,760	
R04005	技師 (B)					
	内業	0.060	人	48,500	2,910	

[illegible]

業務別業務名: 小新排水機場建物事前調査他業務

北陸農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	新川流域二期農業水利事業					
業務名	小新排水機場建物事前調査他業務					
業務別業務名:小新排水機場建物事前調査他業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02115	立会人日当		人		1,000	歩A 当たり算出
	立会人日当			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96001 基(B)		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R96001	立会人日当	1.000	人	9,091	9,091	
	合 計				9,091	算出数量 1.000 人
	単 価				9,091	
	*** S単- 2号 ***					
S70062	作業計画の策定		業務		1,000	歩A 当たり算出
	作業計画の策定			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師 内業	0.380	人	66,900	25,422	
R04004	技師 (A) 内業	0.380	人	59,600	22,648	
	合 計				48,070	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		48,070	
	*** S単- 3号 ***					
S71082	事前調査 (木造建物)		棟		1,000	歩A 当たり算出
	事前調査 (木造建物) 木造建物A, 70㎡以上130㎡未満, 建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	木造建物A 70㎡以上130㎡未満 建物内部の調査を行う場合		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 外業	0.780	人	59,600	46,488	
R04004	技師 (A) 内業	0.300	人	59,600	17,880	
R04005	技師 (B) 外業	0.780	人	48,500	37,830	
R04005	技師 (B) 内業	0.930	人	48,500	45,105	
R04006	技師 (C) 外業	0.780	人	40,300	31,434	
R04006	技師 (C) 内業	0.560	人	40,300	22,568	
R04007	技術員 内業	0.580	人	36,100	20,938	
	合 計				222,243	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		222,243	
	*** S単- 4号 ***					
S71082	事前調査 (木造建物)		棟		1,000	歩A 当たり算出
	事前調査 (木造建物) 木造建物A, 130㎡以上200㎡未満, 建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	木造建物A 130㎡以上200㎡未満 建物内部の調査を行う場合		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 外業	1.010	人	59,600	60,196	
R04004	技師 (A) 内業	0.390	人	59,600	23,244	
R04005	技師 (B) 外業	1.010	人	48,500	48,985	
R04005	技師 (B) 内業	1.210	人	48,500	58,685	

事業名 新川流域二期農業水利事業						
業務名 小新排水機場建物事前調査他業務						
業務別業務名:小新排水機場建物事前調査他業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04006	技師 (C)					
	外業	1.010	人	40,300	40,703	
R04006	技師 (C)					
	内業	0.730	人	40,300	29,419	
R04007	技術員					
	内業	0.750	人	36,100	27,075	
	合 計				288,307	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		288,307	
	*** S単一 5号 ***					
S71087	事後調査 (木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事後調査 (木造建物) 木造建物C,70㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	木造建物C		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)建物延べ面積	70㎡未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師 (A)					
	外業	0.370	人	59,600	22,052	
R04004	技師 (A)					
	内業	0.180	人	59,600	10,728	
R04005	技師 (B)					
	外業	0.370	人	48,500	17,945	
R04005	技師 (B)					
	内業	0.590	人	48,500	28,615	
R04006	技師 (C)					
	外業	0.370	人	40,300	14,911	
R04006	技師 (C)					
	内業	0.260	人	40,300	10,478	
R04007	技術員					
	内業	0.440	人	36,100	15,884	
	合 計				120,613	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		120,613	
	*** S単一 6号 ***					
S71087	事後調査 (木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事後調査 (木造建物) 木造建物C,70㎡以上130㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	木造建物C		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)建物延べ面積	70㎡以上130㎡未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師 (A)					
	外業	0.460	人	59,600	27,416	
R04004	技師 (A)					
	内業	0.230	人	59,600	13,708	
R04005	技師 (B)					
	外業	0.460	人	48,500	22,310	
R04005	技師 (B)					
	内業	0.740	人	48,500	35,890	
R04006	技師 (C)					
	外業	0.460	人	40,300	18,538	
R04006	技師 (C)					
	内業	0.320	人	40,300	12,896	
R04007	技術員					
	内業	0.550	人	36,100	19,855	
	合 計				150,613	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		150,613	
	*** S単一 7号 ***					
S71087	事後調査 (木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事後調査 (木造建物) 木造建物C,130㎡以上200㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	木造建物C		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)建物延べ面積	130㎡以上200㎡未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師 (A)					
	外業	0.600	人	59,600	35,760	
R04004	技師 (A)					
	内業	0.300	人	59,600	17,880	

事業名 新川流域二期農業水利事業						
業務名 小新排水機場建物事前調査他業務						
業務別業務名:小新排水機場建物事前調査他業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04005	技師 (B)					
	外業	0.600	人	48,500	29,100	
R04005	技師 (B)					
	内業	0.960	人	48,500	46,560	
R04006	技師 (C)					
	外業	0.600	人	40,300	24,180	
R04006	技師 (C)					
	内業	0.420	人	40,300	16,926	
R04007	技術員					
	内業	0.720	人	36,100	25,992	
	合 計				196,398	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		196,398	
	*** S単一 8号 ***					
S71087	事後調査 (木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事後調査 (木造建物) 木造建物C,200㎡以上300㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	木造建物C 200㎡以上300㎡未満 建物内部の調査を行う場合		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A)					
	外業	0.830	人	59,600	49,468	
R04004	技師 (A)					
	内業	0.410	人	59,600	24,436	
R04005	技師 (B)					
	外業	0.830	人	48,500	40,255	
R04005	技師 (B)					
	内業	1.330	人	48,500	64,505	
R04006	技師 (C)					
	外業	0.830	人	40,300	33,449	
R04006	技師 (C)					
	内業	0.580	人	40,300	23,374	
R04007	技術員					
	内業	0.990	人	36,100	35,739	
	合 計				271,226	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		271,226	
	*** S単一 9号 ***					
S71097	地盤変動影響調査等 (現地踏査)		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	地盤変動影響調査等 (現地踏査)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A)					
	外業	0.390	人	59,600	23,244	
R04005	技師 (B)					
	外業	0.390	人	48,500	18,915	
R04006	技師 (C)					
	外業	0.390	人	40,300	15,717	
	合 計				57,876	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		57,876	
	*** S単一 10号 ***					
S71113	因果関係調査・検討		権利者		1.000 権利者	歩A 当たり算出
	因果関係調査・検討			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A)					
	外業	0.160	人	59,600	9,536	
R04004	技師 (A)					
	内業	0.120	人	59,600	7,152	
R04005	技師 (B)					
	外業	0.160	人	48,500	7,760	
R04005	技師 (B)					
	内業	0.060	人	48,500	2,910	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]