



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

阿賀野川左岸農業水利事業

大蒲原第1調整池他実施設計業務

積 算 書

(当初)

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

北陸農政局
阿賀野川農業水利事業所

事業名	阿賀野川左岸農業水利事業	相見書親 (1 / 2)
業務名	大蒲原第 1 調整池他実施設計業務	

[illegible]

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

事業名	阿賀野川左岸農業水利事業
業務名	大蒲原第1調整池他実施設計業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				25,035,000	
・直接人件費	1.000	式		25,035,000	
・ ・ 直接人件費 大蒲原第1調整池、左岸高位幹線水路（幹管工）	1.000	式		21,955,000	
・ ・ ・ 現地調査 大蒲原第1調整池、左岸高位幹線水路（幹管工）	1.000	式	896,000	896,000	1 式当たり
S63007 現地調査 0.00人,0.00人,4.90人,4.90人,4.90人,0.00人,0.00人	1.000	式	895,720	895,720	歩A・単A S単 36号
合 計				895,720	
・ ・ ・ 資料の検討 大蒲原第1調整池、左岸高位幹線水路（幹管工）	1.000	式	812,000	812,000	1 式当たり
S63003 資料の検討 0.00人,0.00人,4.20人,4.90人,4.20人,0.00人,0.00人	1.000	式	811,580	811,580	歩A・単A S単 2号
合 計				811,580	
・ ・ ・ 調整池の設計 大蒲原第1調整池	1.000	式	3,780,000	3,780,000	1 式当たり
S63003 設置位置の検討 0.00人,2.10人,4.20人,8.40人,4.20人,0.00人,1.40人	1.000	式	1,255,940	1,255,940	歩A・単A S単 3号
S63003 容量の検討 0.00人,0.00人,1.40人,4.20人,5.60人,4.20人,2.70人	1.000	式	915,850	915,850	歩A・単A S単 4号
S63003 構造形式の検討 0.00人,0.00人,1.40人,2.80人,3.50人,3.50人,5.60人	1.000	式	801,360	801,360	歩A・単A S単 5号
S63003 基礎工の検討 0.00人,0.00人,2.10人,4.20人,5.60人,2.80人,0.00人	1.000	式	806,890	806,890	歩A・単A S単 6号
合 計				3,780,040	
・ ・ ・ 附帯施設の設計 大蒲原第1調整池	1.000	式	4,449,000	4,449,000	1 式当たり
S63003 流入工 0.00人,0.00人,2.80人,8.40人,11.20人,8.40人,4.20人	1.000	式	1,787,660	1,787,660	歩A・単A S単 7号
S63003 流出工 0.00人,0.00人,2.80人,8.40人,8.40人,4.20人,4.20人	1.000	式	1,471,120	1,471,120	歩A・単A S単 8号
S63003 余水吐工 0.00人,0.00人,1.40人,4.20人,4.20人,2.10人,2.10人	1.000	式	735,560	735,560	歩A・単A S単 9号
S63003 管理用進入路 0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,1.50人,1.00人,1.00人	1.000	式	184,450	184,450	歩A・単A S単 10号
S63003 場内整備工 0.00人,0.00人,0.00人,1.00人,1.00人,2.00人,2.00人	1.000	式	270,300	270,300	歩A・単A S単 11号
合 計				4,449,090	
・ ・ ・ 構造計算 大蒲原第1調整池	1.000	式	3,175,000	3,175,000	1 式当たり
S63003 構造計算 0.00人,0.00人,2.80人,11.20人,28.00人,12.60人,9.80人	1.000	式	3,175,200	3,175,200	歩A・単A S単 12号
合 計				3,175,200	
・ ・ ・ 設計図作成 大蒲原第1調整池	1.000	式	2,384,000	2,384,000	1 式当たり
S63003 設計図作成 0.00人,0.00人,1.40人,7.00人,12.60人,11.90人,19.60人	1.000	式	2,383,710	2,383,710	歩A・単A S単 13号
合 計				2,383,710	
・ ・ ・ 数量計算 大蒲原第1調整池	1.000	式	1,351,000	1,351,000	1 式当たり
S63003 数量計算 0.00人,0.00人,0.00人,3.50人,8.40人,10.50人,7.40人	1.000	式	1,351,050	1,351,050	歩A・単A S単 14号
合 計				1,351,050	
・ ・ ・ 施工計画 大蒲原第1調整池	1.000	式	618,000	618,000	1 式当たり
S63003 施工計画 0.00人,0.00人,1.50人,2.50人,4.00人,2.00人,2.00人	1.000	式	618,450	618,450	歩A・単A S単 15号
合 計				618,450	
・ ・ ・ 特別仕様書作成 大蒲原第1調整池	1.000	式	275,000	275,000	1 式当たり

事業名	阿賀野川左岸農業水利事業				
業務名	大蒲原第1調整池他実施設計業務				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S63003 特別仕様書作成 0.00人,0.00人,1.40人,2.80人,0.00人,0.00人,0.00人	1.000	式	274,540	274,540	歩A・単A S単 16号
合 計				274,540	
・ ・ ・ 概算工事費積算 大蒲原第1調整池	1.000	式	459,000	459,000	1 式当たり
S63003 概算工事費積算 0.00人,0.00人,0.00人,2.20人,2.20人,5.00人,0.00人	1.000	式	458,680	458,680	歩A・単A S単 17号
合 計				458,680	
・ ・ ・ 設計計画 左岸高位幹線水路（輸管工）	1.000	式	184,000	184,000	1 式当たり
S63003 基本条件の検討 0.00人,0.00人,0.50人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人	1.000	式	35,450	35,450	歩A・単A S単 18号
S63003 管種、管径の検討 0.00人,0.00人,0.20人,1.20人,1.20人,0.00人,0.00人	1.000	式	148,460	148,460	歩A・単A S単 19号
合 計				183,910	
・ ・ ・ 水理計算 左岸高位幹線水路（輸管工）	1.000	式	281,000	281,000	1 式当たり
S63003 定常水理解析 0.00人,0.00人,0.00人,1.30人,1.80人,0.00人,0.00人	1.000	式	170,120	170,120	歩A・単A S単 20号
S63003 非定常水理解析 0.00人,0.00人,0.40人,1.00人,0.40人,0.00人,0.00人	1.000	式	110,680	110,680	歩A・単A S単 21号
合 計				280,800	
・ ・ ・ 構造計算 左岸高位幹線水路（輸管工）	1.000	式	394,000	394,000	1 式当たり
S63003 構造計算 0.00人,0.00人,0.00人,1.60人,2.80人,2.80人,1.00人	1.000	式	393,900	393,900	歩A・単A S単 22号
合 計				393,900	
・ ・ ・ 構造図作成 左岸高位幹線水路（輸管工）	1.000	式	181,000	181,000	1 式当たり
S63003 構造図作成 0.00人,0.00人,0.50人,0.50人,1.00人,1.00人,0.60人	1.000	式	180,570	180,570	歩A・単A S単 23号
合 計				180,570	
・ ・ ・ 附帯構造物設計 左岸高位幹線水路（輸管工）	1.000	式	208,000	208,000	1 式当たり
S63003 附帯構造物設計 0.00人,0.00人,0.00人,1.90人,1.80人,0.00人,0.00人	1.000	式	207,680	207,680	歩A・単A S単 24号
合 計				207,680	
・ ・ ・ 附帯施設構造図作成 左岸高位幹線水路（輸管工）	1.000	式	346,000	346,000	1 式当たり
S63003 附帯施設構造図作成 0.00人,0.00人,0.30人,0.80人,0.90人,2.30人,3.60人	1.000	式	345,590	345,590	歩A・単A S単 25号
合 計				345,590	
・ ・ ・ 平面縦断面図作成 左岸高位幹線水路（輸管工）	1.000	式	122,000	122,000	1 式当たり
S63003 平面縦断面図作成 0.00人,0.00人,0.00人,0.40人,0.90人,0.90人,0.40人	1.000	式	122,340	122,340	歩A・単A S単 26号
合 計				122,340	
・ ・ ・ 土工図作成 左岸高位幹線水路（輸管工）	1.000	式	40,000	40,000	1 式当たり
S63003 土工図作成 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.10人,0.30人,0.60人	1.000	式	39,700	39,700	歩A・単A S単 27号
合 計				39,700	
・ ・ ・ 数量計算 左岸高位幹線水路（輸管工）	1.000	式	445,000	445,000	1 式当たり
S63003 数量計算 0.00人,0.00人,0.00人,0.90人,2.80人,2.70人,3.70人	1.000	式	444,920	444,920	歩A・単A S単 28号

事業名	阿賀野川左岸農業水利事業
業務名	大蒲原第1調整池他実施設計業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				444,920	
・ ・ ・ 施工計画 左岸高位幹線水路（艀管工）	1.000	式	438,000	438,000	1 式当たり
S63003 施工計画 0.00人,0.00人,2.00人,4.20人,0.00人,0.00人,0.90人	1.000	式	437,750	437,750	歩A・単A S単 29号
合 計				437,750	
・ ・ ・ 特別仕様書作成 左岸高位幹線水路（艀管工）	1.000	式	130,000	130,000	1 式当たり
S63003 特別仕様書作成 0.00人,0.00人,0.60人,1.40人,0.00人,0.00人,0.00人	1.000	式	130,180	130,180	歩A・単A S単 30号
合 計				130,180	
・ ・ ・ 概算工事費積算 左岸高位幹線水路（艀管工）	1.000	式	229,000	229,000	1 式当たり
S63003 概算工事費積算 0.00人,0.00人,0.00人,1.10人,1.10人,2.50人,0.00人	1.000	式	229,340	229,340	歩A・単A S単 31号
合 計				229,340	
・ ・ ・ 総合検討 大蒲原第1調整池、左岸高位幹線水路（艀管工）	1.000	式	142,000	142,000	1 式当たり
S63003 総合検討 0.00人,0.00人,2.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人	1.000	式	141,800	141,800	歩A・単A S単 32号
合 計				141,800	
・ ・ ・ 照査 大蒲原第1調整池、左岸高位幹線水路（艀管工）	1.000	式	213,000	213,000	1 式当たり
S63003 照査 0.00人,0.00人,3.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人	1.000	式	212,700	212,700	歩A・単A S単 33号
合 計				212,700	
・ ・ ・ 点検取りまとめ 大蒲原第1調整池、左岸高位幹線水路（艀管工）	1.000	式	403,000	403,000	1 式当たり
S63003 点検取りまとめ 0.00人,0.00人,0.00人,2.50人,3.30人,1.10人,1.00人	1.000	式	402,640	402,640	歩A・単A S単 34号
合 計				402,640	
・ ・ 直接人件費 左岸高位幹線水路（パイプライン）	1.000	式		2,724,000	
・ ・ ・ 直接人件費 パイプライン	1.000	式	2,724,000	2,724,000	1 式当たり
S60017 実施設計 パイプライン 難易度補正Ⅰ,100m,する,0.05≦Q<2m ³ /s	1.000	式	2,723,939	2,723,939	歩A・単A S単 1号
合 計				2,723,939	
・ ・ 直接人件費	1.000	式		356,000	
・ ・ ・ 打合せ	1.000	式	319,000	319,000	1 式当たり
S63010 打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0.25日	1.000	回	66,750	66,750	歩A・単A S単 37号
S63010 打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.25日,0.25日	3.000	回	55,950	167,850	歩A・単A S単 38号
S63010 打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.50人,1.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0.25日	1.000	回	84,475	84,475	歩A・単A S単 39号
合 計				319,075	
・ ・ ・ 情報公開用報告書（電子媒体）作成	1.000	式	37,000	37,000	1 式当たり
S63003 情報公開用報告書（電子媒体）作成 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,1.00人	1.000	式	36,700	36,700	歩A・単A S単 35号
合 計				36,700	

北陸農政局

事業名	阿賀野川左岸農業水利事業
業務名	大蒲原第1調整池他実施設計業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S60017	*** S単ー 1号 *** 実施設計 パイプライン 実施設計 パイプライン 難易度補正1,100m,する,0.05≤Q<2m3/s		式	2,723,939		歩A・単A
S63003	*** S単ー 2号 *** 資料の検討					
S63003	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,4.20人,4.90人,4.20人,0.00人,0.00人		式	811,580		歩A・単A
S63003	*** S単ー 3号 *** 設置位置の検討					
S63003	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,2.10人,4.20人,8.40人,4.20人,0.00人,1.40人		式	1,255,940		歩A・単A
S63003	*** S単ー 4号 *** 容量の検討					
S63003	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.40人,4.20人,5.60人,4.20人,2.70人		式	915,850		歩A・単A
S63003	*** S単ー 5号 *** 構造形式の検討					
S63003	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.40人,2.80人,3.50人,3.50人,5.60人		式	801,360		歩A・単A
S63003	*** S単ー 6号 *** 基礎工の検討					
S63003	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.10人,4.20人,5.60人,2.80人,0.00人		式	806,890		歩A・単A
S63003	*** S単ー 7号 *** 流入工					
S63003	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.80人,8.40人,11.20人,8.40人,4.20人		式	1,787,660		歩A・単A
S63003	*** S単ー 8号 *** 流出工					
S63003	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.80人,8.40人,8.40人,4.20人,4.20人		式	1,471,120		歩A・単A
S63003	*** S単ー 9号 *** 余水吐工					
S63003	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.40人,4.20人,4.20人,2.10人,2.10人		式	735,560		歩A・単A
S63003	*** S単ー 10号 *** 管理用進入路					
S63003	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,1.50人,1.00人,1.00人		式	184,450		歩A・単A
S63003	*** S単ー 11号 *** 場内整備工					
S63003	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,1.00人,1.00人,2.00人,2.00人		式	270,300		歩A・単A
S63003	*** S単ー 12号 *** 構造計算					
S63003	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.80人,11.20人,28.00人,12.60人,9.80人		式	3,175,200		歩A・単A
S63003	*** S単ー 13号 *** 設計図作成					
S63003	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.40人,7.00人,12.60人,11.90人,19.60人		式	2,383,710		歩A・単A
S63003	*** S単ー 14号 *** 数量計算					
S63003	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,3.50人,8.40人,10.50人,7.40人		式	1,351,050		歩A・単A
S63003	*** S単ー 15号 *** 施工計画					
S63003	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.50人,2.50人,4.00人,2.00人,2.00人		式	618,450		歩A・単A
S63003	*** S単ー 16号 *** 特別仕様書作成					
S63003	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.40人,2.80人,0.00人,0.00人,0.00人		式	274,540		歩A・単A
S63003	*** S単ー 17号 *** 概算工事費積算					
S63003	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,2.20人,2.20人,5.00人,0.00人		式	458,680		歩A・単A
S63003	*** S単ー 18号 *** 基本条件の検討					
S63003	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.50人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人		式	35,450		歩A・単A
S63003	*** S単ー 19号 *** 管種、管径の検討					
S63003	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.20人,1.20人,1.20人,0.00人,0.00人		式	148,460		歩A・単A
S63003	*** S単ー 20号 *** 定常水理解析					
S63003	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,1.30人,1.80人,0.00人,0.00人		式	170,120		歩A・単A
S63003	*** S単ー 21号 *** 非定常水理解析					
S63003	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.40人,1.00人,0.40人,0.00人,0.00人		式	110,680		歩A・単A
S63003	*** S単ー 22号 *** 構造計算					

事業名	阿賀野川左岸農業水利事業
業務名	大蒲原第1調整池他実施設計業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,1.60人,2.80人,2.80人,1.00人 *** S単— 23号 ***		式	393,900		歩A・単A
S63003	構造図作成					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.50人,0.50人,1.00人,1.00人,0.60人 *** S単— 24号 ***		式	180,570		歩A・単A
S63003	附帯構造物設計					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,1.90人,1.80人,0.00人,0.00人 *** S単— 25号 ***		式	207,680		歩A・単A
S63003	附帯施設構造図作成					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.30人,0.80人,0.90人,2.30人,3.60人 *** S単— 26号 ***		式	345,590		歩A・単A
S63003	平面縦断面図作成					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.40人,0.90人,0.90人,0.40人 *** S単— 27号 ***		式	122,340		歩A・単A
S63003	土工図作成					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.10人,0.30人,0.60人 *** S単— 28号 ***		式	39,700		歩A・単A
S63003	数量計算					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.90人,2.80人,2.70人,3.70人 *** S単— 29号 ***		式	444,920		歩A・単A
S63003	施工計画					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.00人,4.20人,0.00人,0.00人,0.90人 *** S単— 30号 ***		式	437,750		歩A・単A
S63003	特別仕様書作成					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.60人,1.40人,0.00人,0.00人,0.00人 *** S単— 31号 ***		式	130,180		歩A・単A
S63003	概算工事費積算					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,1.10人,1.10人,2.50人,0.00人 *** S単— 32号 ***		式	229,340		歩A・単A
S63003	総合検討					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人 *** S単— 33号 ***		式	141,800		歩A・単A
S63003	照査					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,3.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人 *** S単— 34号 ***		式	212,700		歩A・単A
S63003	点検取りまとめ					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,2.50人,3.30人,1.10人,1.00人 *** S単— 35号 ***		式	402,640		歩A・単A
S63003	情報公開用報告書(電子媒体)作成					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,1.00人 *** S単— 36号 ***		式	36,700		歩A・単A
S63007	現地調査					
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,4.90人,4.90人,4.90人,0.00人,0.00人 *** S単— 37号 ***		式	895,720		歩A・単A
S63010	打合せ(設計業務基準日額)					
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0.25日 *** S単— 38号 ***		回	66,750		歩A・単A
S63010	打合せ(設計業務基準日額)					
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0.25日 *** S単— 39号 ***		回	55,950		歩A・単A
S63010	打合せ(設計業務基準日額)					
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.50人,1.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0.25日 *** S単— 40号 ***		回	84,475		歩A・単A
S63018	旅費交通費(設計外業日帰用)					
	旅費交通費(設計外業日帰用) ライトバン,6日,3時間 *** S単— 41号 ***		式	23,670		歩A・単A
S63023	電子納品版業務報告書作成					
	電子納品版業務報告書作成 1,A— 4,1000,10cm,1 *** S単— 42号 ***		式	16,653		歩A・単A
S63031	《打合せ(設計旅費・交通費)》					
	《打合せ(設計旅費・交通費)》 一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,ライトバン,1日,2時間 *** S単— 43号 ***		回	3,130		歩A・単A
S63031	《打合せ(設計旅費・交通費)》					

北陸農政局

事業名	阿賀野川左岸農業水利事業
業務名	大蒲原第1調整池他実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S60017	実施設計 パイプライン		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	実施設計 パイプライン 難易度補正1,100m, する, $0.05 \leq Q < 2\text{m}^3/\text{s}$			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設計内容	難易度補正 1 100m		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 設計対象延長			深夜時間: 0.0		
	3) 複合設計区分	する				
	4) 流量区分	$0.05 \leq Q < 2\text{m}^3/\text{s}$				
	5) 1. 現地調査	計上する				
	6) 2. 資料の検討	計上する				
	7) 3-1. 設計計画基本条件の検討	計上する				
	8) 3-2. 設計計画管種、管径の検討	計上する				
	9) 4-1. 水理検討定常水理解析	計上する				
	10) 4-2. 水理検討非定常水理解析	計上する				
	11) 5. 構造計算	計上する				
	12) 6. 構造図作成	計上する				
	13) 7. 附帯構造物	計上する				
	14) 8. 附帯施設構造図作成	計上する				
	15) 9. 平面縦断面図作成	計上する				
	16) 10. 土工図作成	計上する				
	17) 11. 数量計算	計上する				
	18) 12. 施工計画	計上する				
	19) 13. 特別仕様書作成	計上する				
	20) 14. 概算工事費積算	計上する				
	21) 15. 総合検討	計上する				
	22) 16. 照査	計上する				
	23) 17. 点検取りまとめ	計上する				
	24) 1個別補正現地調査	1.00				
	25) 2個別補正資料の検討	1.00				
	26) 3-1個別補正基本条件の検討	1.00				
	27) 3-2個別補正管種、管径の検討	1.00				
	28) 4-1個別補正定常水理解析	1.00				
	29) 4-2個別補正非定常水理解析	1.00				
	30) 5個別補正構造計算	1.00				
	31) 6個別補正構造図作成	1.00				
	32) 7個別補正附帯構造物	1.00				
	33) 8個別補正附帯施設構造図作成	1.00				
	34) 9個別補正平面縦断面図作成	1.00				
	35) 10個別補正土工図作成	1.00				
	36) 11個別補正数量計算	1.00				
	37) 12個別補正施工計画	1.00				
	38) 13個別補正特別仕様書作成	1.00				
	39) 14個別補正概算工事費積算	1.00				
	40) 15個別補正総合検討	1.00				
	41) 16個別補正照査	1.00				
	42) 17個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	6.510	人	70,900	461,559	
R04004	技師 (A) 内業	12.910	人	62,600	808,166	
R04005	技師 (B) 内業	13.140	人	49,300	647,802	
R04006	技師 (C) 内業	10.460	人	42,500	444,550	
R04007	技術員 内業	9.860	人	36,700	361,862	
	合 計				2,723,939	算出数量 1,000 式
	単 価		式		2,723,939	
	*** S単- 2号 ***					
S63003	資料の検討		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 4.20人, 4.90人, 4.20人, 0.00人, 0.00人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 技師長の人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	3) 主任技師の人数	4.20人				
	4) 技師Aの人数	4.90人				
	5) 技師Bの人数	4.20人				
	6) 技師Cの人数	0.00人				
	7) 技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	4.200	人	70,900	297,780	
R04004	技師 (A)	4.900	人	62,600	306,740	
R04005	技師 (B)	4.200	人	49,300	207,060	
	合 計				811,580	算出数量 1,000 式

事業名	阿賀野川左岸農業水利事業
業務名	大蒲原第1調整池他実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		811,580	
	*** S単- 3号 ***					
S63003	設置位置の検討		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,2.10人,4.20人,8.40人,4.20人,0.00人,1.40人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	2.10人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	4.20人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	8.40人				
	5)技師Bの人数	4.20人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	1.40人				
R04002	技師長	2.100	人	82,800	173,880	
R04003	主任技師	4.200	人	70,900	297,780	
R04004	技師 (A)	8.400	人	62,600	525,840	
R04005	技師 (B)	4.200	人	49,300	207,060	
R04007	技術員	1.400	人	36,700	51,380	
	合 計				1,255,940	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,255,940	
	*** S単- 4号 ***					
S63003	容量の検討		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.40人,4.20人,5.60人,4.20人,2.70人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.40人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.20人				
	5)技師Bの人数	5.60人				
	6)技師Cの人数	4.20人				
	7)技術員の人数	2.70人				
R04003	主任技師	1.400	人	70,900	99,260	
R04004	技師 (A)	4.200	人	62,600	262,920	
R04005	技師 (B)	5.600	人	49,300	276,080	
R04006	技師 (C)	4.200	人	42,500	178,500	
R04007	技術員	2.700	人	36,700	99,090	
	合 計				915,850	算出数量 1,000 式
	単 価		式		915,850	
	*** S単- 5号 ***					
S63003	構造形式の検討		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.40人,2.80人,3.50人,3.50人,5.60人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.40人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.80人				
	5)技師Bの人数	3.50人				
	6)技師Cの人数	3.50人				
	7)技術員の人数	5.60人				
R04003	主任技師	1.400	人	70,900	99,260	
R04004	技師 (A)	2.800	人	62,600	175,280	
R04005	技師 (B)	3.500	人	49,300	172,550	
R04006	技師 (C)	3.500	人	42,500	148,750	

事業名	阿賀野川左岸農業水利事業				
業務名	大蒲原第 1 調整池他実施設計業務				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04007	技術員	5.600	人	36,700	205,520	
	合 計				801,360	算出数量 1.000 式
	単 価		式		801,360	
	*** S 単一 6号 ***					
S63003	基礎工の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.10人,4.20人,5.60人,2.80人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.10人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.20人				
	5)技師Bの人数	5.60人				
	6)技師Cの人数	2.80人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	2.100	人	70,900	148,890	
R04004	技師 (A)	4.200	人	62,600	262,920	
R04005	技師 (B)	5.600	人	49,300	276,080	
R04006	技師 (C)	2.800	人	42,500	119,000	
	合 計				806,890	算出数量 1.000 式
	単 価		式		806,890	
	*** S 単一 7号 ***					
S63003	流入工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.80人,8.40人,11.20人,8.40人,4.20人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.80人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	8.40人				
	5)技師Bの人数	11.20人				
	6)技師Cの人数	8.40人				
	7)技術員の人数	4.20人				
R04003	主任技師	2.800	人	70,900	198,520	
R04004	技師 (A)	8.400	人	62,600	525,840	
R04005	技師 (B)	11.200	人	49,300	552,160	
R04006	技師 (C)	8.400	人	42,500	357,000	
R04007	技術員	4.200	人	36,700	154,140	
	合 計				1,787,660	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,787,660	
	*** S 単一 8号 ***					
S63003	流出工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.80人,8.40人,8.40人,4.20人,4.20人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.80人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	8.40人				
	5)技師Bの人数	8.40人				
	6)技師Cの人数	4.20人				
	7)技術員の人数	4.20人				
R04003	主任技師	2.800	人	70,900	198,520	
R04004	技師 (A)	8.400	人	62,600	525,840	
R04005	技師 (B)	8.400	人	49,300	414,120	

事業名	阿賀野川左岸農業水利事業
業務名	大蒲原第 1 調整池他実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04006	技師 (C)	4.200	人	42,500	178,500	
R04007	技術員	4.200	人	36,700	154,140	
	合 計				1,471,120	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,471,120	
	*** S 単一 9号 ***					
S63003	余水吐工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.40人,4.20人,4.20人,2.10人,2.10人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	1.40人 4.20人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	4.20人 2.10人				
	7)技術員の人数	2.10人				
R04003	主任技師	1.400	人	70,900	99,260	
R04004	技師 (A)	4.200	人	62,600	262,920	
R04005	技師 (B)	4.200	人	49,300	207,060	
R04006	技師 (C)	2.100	人	42,500	89,250	
R04007	技術員	2.100	人	36,700	77,070	
	合 計				735,560	算出数量 1.000 式
	単 価		式		735,560	
	*** S 単一 10号 ***					
S63003	管理用進入路		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,1.50人,1.00人,1.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	0.00人 0.50人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	1.50人 1.00人				
	7)技術員の人数	1.00人				
R04004	技師 (A)	0.500	人	62,600	31,300	
R04005	技師 (B)	1.500	人	49,300	73,950	
R04006	技師 (C)	1.000	人	42,500	42,500	
R04007	技術員	1.000	人	36,700	36,700	
	合 計				184,450	算出数量 1.000 式
	単 価		式		184,450	
	*** S 単一 11号 ***					
S63003	場内整備工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,1.00人,1.00人,2.00人,2.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	0.00人 1.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	1.00人 2.00人				
	7)技術員の人数	2.00人				
R04004	技師 (A)	1.000	人	62,600	62,600	
R04005	技師 (B)	1.000	人	49,300	49,300	

事業名	阿賀野川左岸農業水利事業
業務名	大蒲原第 1 調整池他実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04006	技師 (C)	2.000	人	42,500	85,000	
R04007	技術員	2.000	人	36,700	73,400	
	合 計				270,300	算出数量 1.000 式
	単 価		式		270,300	
	*** S 単一 12号 ***					
S63003	構造計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.80人,11.20人,28.00人,12.60人,9.80人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師 A の人数	2.80人 11.20人		深夜時間:0.0		
	5)技師 B の人数 6)技師 C の人数	28.00人 12.60人				
	7)技術員の人数	9.80人				
R04003	主任技師	2.800	人	70,900	198,520	
R04004	技師 (A)	11.200	人	62,600	701,120	
R04005	技師 (B)	28.000	人	49,300	1,380,400	
R04006	技師 (C)	12.600	人	42,500	535,500	
R04007	技術員	9.800	人	36,700	359,660	
	合 計				3,175,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,175,200	
	*** S 単一 13号 ***					
S63003	設計図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.40人,7.00人,12.60人,11.90人,19.60人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師 A の人数	1.40人 7.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師 B の人数 6)技師 C の人数	12.60人 11.90人				
	7)技術員の人数	19.60人				
R04003	主任技師	1.400	人	70,900	99,260	
R04004	技師 (A)	7.000	人	62,600	438,200	
R04005	技師 (B)	12.600	人	49,300	621,180	
R04006	技師 (C)	11.900	人	42,500	505,750	
R04007	技術員	19.600	人	36,700	719,320	
	合 計				2,383,710	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,383,710	
	*** S 単一 14号 ***					
S63003	数量計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,3.50人,8.40人,10.50人,7.40人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師 A の人数	0.00人 3.50人		深夜時間:0.0		
	5)技師 B の人数 6)技師 C の人数	8.40人 10.50人				
	7)技術員の人数	7.40人				
R04004	技師 (A)	3.500	人	62,600	219,100	

事業名	阿賀野川左岸農業水利事業
業務名	大蒲原第1調整池他実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04005	技師 (B)	8.400	人	49,300	414,120	
R04006	技師 (C)	10.500	人	42,500	446,250	
R04007	技術員	7.400	人	36,700	271,580	
	合 計				1,351,050	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,351,050	
	*** S単一 15号 ***					
S63003	施工計画		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.50人,2.50人,4.00人,2.00人,2.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.50人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	2.00人				
R04003	主任技師	1.500	人	70,900	106,350	
R04004	技師 (A)	2.500	人	62,600	156,500	
R04005	技師 (B)	4.000	人	49,300	197,200	
R04006	技師 (C)	2.000	人	42,500	85,000	
R04007	技術員	2.000	人	36,700	73,400	
	合 計				618,450	算出数量 1.000 式
	単 価		式		618,450	
	*** S単一 16号 ***					
S63003	特別仕様書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.40人,2.80人,0.00人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.40人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.80人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.400	人	70,900	99,260	
R04004	技師 (A)	2.800	人	62,600	175,280	
	合 計				274,540	算出数量 1.000 式
	単 価		式		274,540	
	*** S単一 17号 ***					
S63003	概算工事費積算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,2.20人,2.20人,5.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.20人				
	5)技師Bの人数	2.20人				
	6)技師Cの人数	5.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	2.200	人	62,600	137,720	
R04005	技師 (B)	2.200	人	49,300	108,460	
R04006	技師 (C)	5.000	人	42,500	212,500	

事業名	阿賀野川左岸農業水利事業
業務名	大蒲原第 1 調整池他実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				458,680	算出数量 1.000 式
	単 価		式		458,680	
	*** S 単一 18号 ***					
S63003	基本条件の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.50人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	0.00人				
	5)技師 B の人数	0.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員 の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	70,900	35,450	
	合 計				35,450	算出数量 1.000 式
	単 価		式		35,450	
	*** S 単一 19号 ***					
S63003	管種、管径の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.20人,1.20人,1.20人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.20人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	1.20人				
	5)技師 B の人数	1.20人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員 の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.200	人	70,900	14,180	
R04004	技師 (A)	1.200	人	62,600	75,120	
R04005	技師 (B)	1.200	人	49,300	59,160	
	合 計				148,460	算出数量 1.000 式
	単 価		式		148,460	
	*** S 単一 20号 ***					
S63003	定常水理解析		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,1.30人,1.80人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	1.30人				
	5)技師 B の人数	1.80人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員 の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	1.300	人	62,600	81,380	
R04005	技師 (B)	1.800	人	49,300	88,740	
	合 計				170,120	算出数量 1.000 式
	単 価		式		170,120	
	*** S 単一 21号 ***					
S63003	非定常水理解析		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.40人,1.00人,0.40人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	阿賀野川左岸農業水利事業
業務名	大蒲原第 1 調整池他実施設計業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)主任技師の人数	0.40人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	1.00人				
	5)技師 B の人数	0.40人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員 の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.400	人	70,900	28,360	
R04004	技師 (A)					
		1.000	人	62,600	62,600	
R04005	技師 (B)					
		0.400	人	49,300	19,720	
	合 計				110,680	算出数量 1.000 式
	単 価		式		110,680	
	*** S 単一 22号 ***					
S63003	構造計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,1.60人,2.80人,2.80人,1.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	1.60人				
	5)技師 B の人数	2.80人				
	6)技師 C の人数	2.80人				
	7)技術員 の人数	1.00人				
R04004	技師 (A)					
		1.600	人	62,600	100,160	
R04005	技師 (B)					
		2.800	人	49,300	138,040	
R04006	技師 (C)					
		2.800	人	42,500	119,000	
R04007	技術員					
		1.000	人	36,700	36,700	
	合 計				393,900	算出数量 1.000 式
	単 価		式		393,900	
	*** S 単一 23号 ***					
S63003	構造図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.50人,1.00人,1.00人,0.60人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	0.50人				
	5)技師 B の人数	1.00人				
	6)技師 C の人数	1.00人				
	7)技術員 の人数	0.60人				
R04003	主任技師					
		0.500	人	70,900	35,450	
R04004	技師 (A)					
		0.500	人	62,600	31,300	
R04005	技師 (B)					
		1.000	人	49,300	49,300	
R04006	技師 (C)					
		1.000	人	42,500	42,500	
R04007	技術員					
		0.600	人	36,700	22,020	
	合 計				180,570	算出数量 1.000 式
	単 価		式		180,570	
	*** S 単一 24号 ***					
S63003	附帯構造物設計		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,1.90人,1.80人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	1.90人				

事業名	阿賀野川左岸農業水利事業
業務名	大蒲原第1調整池他実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)技師Bの人数	1.80人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	1.900	人	62,600	118,940	
R04005	技師 (B)	1.800	人	49,300	88,740	
	合 計				207,680	算出数量 1.000 式
	単 価		式		207,680	
	*** S単一 25号 ***					
S63003	附帯施設構造図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.30人,0.80人,0.90人,2.30人,3.60人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.30人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.80人				
	5)技師Bの人数	0.90人				
	6)技師Cの人数	2.30人				
	7)技術員の人数	3.60人				
R04003	主任技師	0.300	人	70,900	21,270	
R04004	技師 (A)	0.800	人	62,600	50,080	
R04005	技師 (B)	0.900	人	49,300	44,370	
R04006	技師 (C)	2.300	人	42,500	97,750	
R04007	技術員	3.600	人	36,700	132,120	
	合 計				345,590	算出数量 1.000 式
	単 価		式		345,590	
	*** S単一 26号 ***					
S63003	平面縦断面図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.40人,0.90人,0.90人,0.40人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.40人				
	5)技師Bの人数	0.90人				
	6)技師Cの人数	0.90人				
	7)技術員の人数	0.40人				
R04004	技師 (A)	0.400	人	62,600	25,040	
R04005	技師 (B)	0.900	人	49,300	44,370	
R04006	技師 (C)	0.900	人	42,500	38,250	
R04007	技術員	0.400	人	36,700	14,680	
	合 計				122,340	算出数量 1.000 式
	単 価		式		122,340	
	*** S単一 27号 ***					
S63003	土工図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.10人,0.30人,0.60人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.10人				
	6)技師Cの人数	0.30人				
	7)技術員の人数	0.60人				

事業名	阿賀野川左岸農業水利事業
業務名	大蒲原第 1 調整池他実施設計業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04005	技師 (B)	0.100	人	49,300	4,930	
R04006	技師 (C)	0.300	人	42,500	12,750	
R04007	技術員	0.600	人	36,700	22,020	
	合 計				39,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		39,700	
	*** S 単一 28号 ***					
S63003	数量計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.90人,2.80人,2.70人,3.70人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.90人				
	5)技師Bの人数	2.80人				
	6)技師Cの人数	2.70人				
	7)技術員の人数	3.70人				
R04004	技師 (A)	0.900	人	62,600	56,340	
R04005	技師 (B)	2.800	人	49,300	138,040	
R04006	技師 (C)	2.700	人	42,500	114,750	
R04007	技術員	3.700	人	36,700	135,790	
	合 計				444,920	算出数量 1.000 式
	単 価		式		444,920	
	*** S 単一 29号 ***					
S63003	施工計画		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.00人,4.20人,0.00人,0.00人,0.90人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.20人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.90人				
R04003	主任技師	2.000	人	70,900	141,800	
R04004	技師 (A)	4.200	人	62,600	262,920	
R04007	技術員	0.900	人	36,700	33,030	
	合 計				437,750	算出数量 1.000 式
	単 価		式		437,750	
	*** S 単一 30号 ***					
S63003	特別仕様書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.60人,1.40人,0.00人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.60人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.40人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.600	人	70,900	42,540	
R04004	技師 (A)	1.400	人	62,600	87,640	
	合 計				130,180	算出数量 1.000 式

事業名	阿賀野川左岸農業水利事業
業務名	大蒲原第 1 調整池他実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		130,180	
	*** S 単一 31号 ***					
S63003	概算工事費積算		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,1.10人,1.10人,2.50人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.10人				
	5)技師Bの人数	1.10人				
	6)技師Cの人数	2.50人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	1.100	人	62,600	68,860	
R04005	技師 (B)	1.100	人	49,300	54,230	
R04006	技師 (C)	2.500	人	42,500	106,250	
	合 計				229,340	算出数量 1,000 式
	単 価		式		229,340	
	*** S 単一 32号 ***					
S63003	総合検討		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.00人,0.00人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	70,900	141,800	
	合 計				141,800	算出数量 1,000 式
	単 価		式		141,800	
	*** S 単一 33号 ***					
S63003	照査		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,3.00人,0.00人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	3.000	人	70,900	212,700	
	合 計				212,700	算出数量 1,000 式
	単 価		式		212,700	
	*** S 単一 34号 ***					
S63003	点検取りまとめ		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,2.50人,3.30人,1.10人,1.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.50人				
	5)技師Bの人数	3.30人				
	6)技師Cの人数	1.10人				

事業名	阿賀野川左岸農業水利事業				
業務名	大蒲原第1調整池他実施設計業務				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)技術員の人数	1.00人				
R04004	技師 (A)					
		2.500	人	62,600	156,500	
R04005	技師 (B)					
		3.300	人	49,300	162,690	
R04006	技師 (C)					
		1.100	人	42,500	46,750	
R04007	技術員					
		1.000	人	36,700	36,700	
	合 計				402,640	算出数量 1.000 式
	単 価		式		402,640	
	*** S単一 35号 ***					
S63003	情報公開用報告書(電子媒体)作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,1.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	1.00人				
R04007	技術員					
		1.000	人	36,700	36,700	
	合 計				36,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		36,700	
	*** S単一 36号 ***					
S63007	現地調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,4.90人,4.90人,4.90人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	4.90人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.90人				
	5)技師Bの人数	4.90人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業					
		4.900	人	70,900	347,410	
R04004	技師 (A) 外業					
		4.900	人	62,600	306,740	
R04005	技師 (B) 外業					
		4.900	人	49,300	241,570	
	合 計				895,720	算出数量 1.000 式
	単 価		式		895,720	
	*** S単一 37号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0.25日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.250日				
	8)往復移動日数	0.250日				
R04003	主任技師					
		0.500	人	70,900	35,450	
R04004	技師 (A)					
		0.500	人	62,600	31,300	
	合 計				66,750	算出数量 1.000 回

事業名	阿賀野川左岸農業水利事業
業務名	大蒲原第1調整池他実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		回		66,750	
	*** S単一 38号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.25日,0.25日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	中間		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.250日				
	8)往復移動日数	0.250日				
R04004	技師（A）	0.500	人	62,600	31,300	
R04005	技師（B）	0.500	人	49,300	24,650	
	合 計				55,950	算出数量 1.000 回
	単 価		回		55,950	
	*** S単一 39号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.50人,1.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0.25日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.250日				
	8)往復移動日数	0.250日				
R04003	主任技師	0.750	人	70,900	53,175	
R04004	技師（A）	0.500	人	62,600	31,300	
	合 計				84,475	算出数量 1.000 回
	単 価		回		84,475	
	*** S単一 40号 ***					
S63018	旅費交通費（設計外業日帰用）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,6日,3時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)高速道路往復料金（税別）	0円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金（税別）	0円		深夜時間:0.0		
	4)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	5)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	6)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	6日				
	8)時間区分	3時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	6.000日				
	11)設計用技師A外業日数	6.000日				
	12)設計用技師B外業日数	6.000日				
	13)設計用技師C外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	6.000	日	2,730	16,380	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	48.600	L	150	7,290	
	合 計				23,670	算出数量 1.000 式
	単 価		式		23,670	
	*** S単一 41号 ***					

事業名	阿賀野川左岸農業水利事業				
業務名	大蒲原第1調整池他実施設計業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63023	電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1. A－4, 1000, 10cm, 1		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	1) 報告書部数(部) 2) 規格区分 3) 枚数区分(枚) 4) 厚さ区分 5) CD-R枚数(枚)	1,000 A－4 1000 10cm 1,000		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
P43504	報告書焼付代 (コピー) A－4 以下 1000枚	1,000	部	15,000	15,000	
P43544	簡易加除式ファイル A 4縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	1,000	冊	1,578	1,578	
P43602	C D－R C D－R(記録面色素フタロシアニン) 700MB	1,000	枚	75	75	
	合 計				16,653	算出数量 1,000 式
	単 価		式		16,653	
	*** S単－ 42号 ***					
S63031	《打合せ (設計旅費・交通費)》 《打合せ (設計旅費・交通費)》 一般工種・解析等調査業務, 着手前・最終, 通勤により打合せ, ライトバン, 1日, 2時間		回		1,000	歩A 回 当たり算出
	1) 設計工種 2) 打合せ内容 3) 主任技師配置人員 4) 技師A配置人員 5) 技師B配置人員 6) 技師C配置人員 7) 宿泊区分 8) 交通機関区分 9) 高速道路往復料金 (税別) 10) 鉄道往復1人当料金 (税別) 11) バス往復1人当料金 (税別) 12) 船舶往復1人当料金 (税別) 13) 航空往復1人当料金 (税別) 14) ライトバン使用日数 15) 時間区分 16) 宿泊料金 1 式当料金 (税別) 17) 宿泊手当 1 式当料金 (税別) 18) 落札率	一般工種・解析等調査業務 着手前・最終 1人 1人 0人 0人 通勤により打合せ ライトバン 0円 0円 0円 0円 0円 1日 2時間 0円 0円 0円 0.000000		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1,000	日	2,320	2,320	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	5,400	L	150	810	
	合 計				3,130	算出数量 1,000 回
	単 価		回		3,130	
	*** S単－ 43号 ***					
S63031	《打合せ (設計旅費・交通費)》 《打合せ (設計旅費・交通費)》 一般工種・解析等調査業務, 中間, 通勤により打合せ, ライトバン, 1日, 2時間		回		1,000	歩A 回 当たり算出
	1) 設計工種 2) 打合せ内容 3) 主任技師配置人員 4) 技師A配置人員 5) 技師B配置人員 6) 技師C配置人員 7) 宿泊区分 8) 交通機関区分 9) 高速道路往復料金 (税別) 10) 鉄道往復1人当料金 (税別) 11) バス往復1人当料金 (税別) 12) 船舶往復1人当料金 (税別) 13) 航空往復1人当料金 (税別) 14) ライトバン使用日数 15) 時間区分 16) 宿泊料金 1 式当料金 (税別) 17) 宿泊手当 1 式当料金 (税別) 18) 落札率	一般工種・解析等調査業務 中間 0人 1人 1人 0人 通勤により打合せ ライトバン 0円 0円 0円 0円 0円 1日 2時間 0円 0円 0円 0.000000		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1,000	日	2,320	2,320	

北陸農政局

北陸農政局