令和３年度　発注予定工事等情報公告

北陸農政局水橋農地整備事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和３年８月６日

分任支出負担行為担当官

北陸農政局水橋農地整備事業所長　山本　昌也

１．一般競争入札に付そうとする工事

該当なし

２．公募型指名競争に付そうとする工事

該当なし

３．工事希望型競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

４．指名競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

５．随意契約に付そうとする工事

該当なし

６．公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

７．簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

８．公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

９．簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

10．指名競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

11．一般競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業　務　名	業　務　概　要　等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備　考
水橋農地整備事業 上条団地区画整理実施設計（その１）業務	実施設計　１式	建設コンサルタント	約６ヶ月	第２四半期 （概ね９月を予定）		北陸農政局長発注予定から移行
水橋農地整備事業 下条上市団地区画整理実施設計他業務	補足設計等　１式	建設コンサルタント	約６ヶ月	第２四半期 （概ね９月を予定）		北陸農政局長発注予定から移行
水橋農地整備事業 地下かんがい実証ほ場実施設計他業務	補足設計、実証試験計画検討等 １式	建設コンサルタント	約６ヶ月	第２四半期 （概ね９月を予定）		北陸農政局長発注予定から移行
水橋農地整備事業 現場技術業務	工事資料等作成　１式	建設コンサルタント	約５ヶ月	第２四半期 （概ね10月を予定）		

注１　本公告の内容は、令和３年８月６日現在の予定であり、予算の示達がなされることを条件とするものであるため、状況によっては今後、変更又は追加、削除を行う場合があります。
なお、実際に発注される工事及び測量・建設コンサルタント業務等がこの記載内容と異なる場合があります。

注２　本公告の内容は、水橋農地整備事業所長発注予定分であり、北陸農政局長及び管内の事業（務）所長発注予定分については、各事業（務）所及びホームページにおいて公示することとしております。

注３　現時点（公表時）において、公示済み及び入札手続き中のものは、備考欄に「済み」と表示します。