

令和4年度 発注予定工事等情報公告（第10回変更）

北陸農政局関川用水土地改良建設事業所（関川用水農業水利事業及び笹ヶ峰二期農地保全事業に係るもの）の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和5年1月30日

分任支出負担行為担当官

北陸農政局関川用水土地改良建設事業所長 宇野 弘

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工事の名称	施工場所	工 事 概 要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材 需要見込み量	変更事項等	備考
関川用水農業水利事業 笹ヶ峰ダム仮置土運搬他工事	新潟県妙高市 大字杉野沢地 内	浚渫土運搬 1式 (工事発注規模：0.3億円から0.6億円未 満)	土木一式工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約10ヶ月	—		済み
関川用水農業水利事業 笹ヶ峰ダム取水設備付帯整備工事	新潟県妙高市 大字杉野沢地 内	電気設備 1式 取水スクリーン据付工 1式 (工事発注規模：0.6億円から0.9億円未 満)	鋼構造物工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約8ヶ月	—		済み
関川用水農業水利事業 笹ヶ峰ダム艇庫インクライン他設置工事	新潟県妙高市 大字杉野沢地 内	インクライン設備他 1式 (工事発注規模：0.9億円から1.2億円未 満)	土木一式工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約10ヶ月	—		済み
関川用水農業水利事業 笹ヶ峰ダム艇庫補修他工事	新潟県妙高市 大字杉野沢地 内	艇庫補修 1式 取水棟補修 1式 漏水量観測階段製作 1式 (工事発注規模：0.6億円から0.9億円未 満)	建築一式工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約8ヶ月	—		済み
関川用水農業水利事業 幹線用水路ゲート設備改修他（その2）工事	新潟県上越市 板倉区区内	ゲート電動化他 7か所 (工事発注規模：0.6億円から0.9億円未 満)	鋼構造物工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約11ヶ月	—		済み
関川用水農業水利事業 上江幹線用水路補修（その2）工事	新潟県上越市 三和区区内他	用水路改修 L=970m (工事発注規模：0.9億円から1.2億円未 満)	土木一式工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約11ヶ月	—		済み
関川用水農業水利事業 中江幹線用水路（第1号落差工）改修他工事	新潟県上越市 板倉区区内	落差工改修 1式 (工事発注規模：0.6億円から0.9億円未 満)	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約10ヶ月	—		済み
関川用水農業水利事業 笹ヶ峰ダム管理付帯設備調整工事	新潟県妙高市 大字杉野沢地 内	ダム管理設備改修 1式 (工事発注規模：0.3億円未満)	電気工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	—		済み
関川用水農業水利事業 笹ヶ峰ダムインクライン昇降設備製作・据付工 事	新潟県妙高市 大字杉野沢地 内	昇降設備製作・据付工 1式 電気設備工 1式 付帯設備 1式 (工事発注規模：0.3億円から0.6億円未 満)	鋼構造物工事	第4四半期 (概ね1月を予定)	約13ヶ月	—		済み
関川用水農業水利事業 笹ヶ峰ダム緊急放流設備他付帯工事	新潟県妙高市 大字杉野沢地 内	放流設備更新 1式 (工事発注規模：0.3億円から0.6億円未 満)	鋼構造物工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約10ヶ月	—	新規追加	

2. 公募型指名競争に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業 務 名	業 務 概 要 等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
関川用水農業水利事業 笹ヶ峰ダム二俣警報局他用地測量業務	用地測量 1式	測量	約6ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
関川用水農業水利事業 中江幹線用水路建物事前調査業務	建物調査 1式	補償コンサルタント	約3ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
関川用水農業水利事業 関川用水地区管理図作成業務	施設管理図作成 1式	補償コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)		済み

8. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業 務 名	業 務 概 要 等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備 考
地域整備方向検討調査 関川地域整備構想検討（その3）業務	堆砂対策検討 1式 用水計画検討 1式 放流水濁度調査 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み

10. 指名競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

11. 一般競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業 務 名	業 務 概 要 等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備 考
関川用水農業水利事業 現場技術（その1）業務	現場監督補助等 1式 (現場技術員 1名予定)	建設コンサルタント	約11ヶ月	令和3年度 第4四半期 (概ね3月を予定)		済み
関川用水農業水利事業 現場技術（その2）業務	現場監督補助等 1式 (現場技術員 1名予定)	建設コンサルタント	約21ヶ月	令和3年度 第4四半期 (概ね3月を予定)		済み
関川用水農業水利事業 笹ヶ峰ダム警報局音達試験調査業務	音達試験 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
関川用水農業水利事業 笹ヶ峰ダム緊急放流設備副ゲート補修検討業務	緊急放流副ゲート補修検討 1式	建設コンサルタント	約2ヶ月	第4四半期 (概ね2月を予定)		済み
地域整備方向検討調査 関川地域受益地調査（その1）業務	受益面積調査 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
地域整備方向検討調査 関川地域地質調査業務	地質調査 1式	地質調査	約6ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
笹ヶ峰二期農地保全事業 Mブロック環境調査検討（その2）業務	猛禽類調査、植物モニタリング等 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
笹ヶ峰二期農地保全事業 水抜きボーリング工付帯工実施設計業務	末端配管工等実施設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
笹ヶ峰二期農地保全事業 現場技術業務	現場監督補助等 1式 (現場技術員 1名予定)	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		済み
笹ヶ峰二期農地保全事業 Mブロック観測施設データ収集他業務	観測施設データ収集等 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
笹ヶ峰二期農地保全事業 Mブロック地すべり機構解析業務	地すべり機構解析等 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み

注1 本公告の内容は、令和5年1月30日現在の予定であり、予算の示達がなされることを条件とするものであるため、状況によっては今後、変更又は追加、削除を行う場合があります。

なお、実際に発注される工事及び測量・建設コンサルタント業務等がこの記載内容と異なる場合があります。

注2 本公告の内容は、関川用水土地改良建設事業所長発注予定分であり、北陸農政局長及び管内の事業（務）所長発注予定分については、各事業（務）所及びホームページにおいて公示することとしております。

注3 現時点（公表時）において、公示済み及び入札手続き中のものは、備考欄に「済み」と表示します。