

令和 7 年度 発注予定工事等情報公告（第 5 回変更）

北陸農政局水橋農地整備事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記の通り予定しているので公告します。

令和 7 年 8 月 8 日

分任支出負担行為担当官

北陸農政局水橋農地整備事業所長 竹山 健志

1. 一般競争入札に付そうとする工事

該当なし

2. 公募型指名競争に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業 務 名	業 務 概 要 等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備 考
水橋農地整備事業 下条上市団地（水橋五郎丸工区他） 地区界測量業務	地区界測量 1 式	測量	約11ヶ月	第 1 四半期 （概ね 4 月を予定）		済み
水橋農地整備事業 下条上市団地（水橋上砂子坂工区他） 地区界測量他業務	地区界測量、建物等の調査 1 式	測量	約11ヶ月	第 1 四半期 （概ね 4 月を予定）		済み
水橋農地整備事業 下条上市団地（大永田工区） 地区界測量業務	地区界測量 1 式	測量	約11ヶ月	第 1 四半期 （概ね 4 月を予定）		済み
水橋農地整備事業 下条上市団地（森尻工区他） 地区界測量業務	地区界測量 1 式	測量	約11ヶ月	第 1 四半期 （概ね 4 月を予定）		済み
水橋農地整備事業 三郷東部団地地区界測量業務	地区界測量 1 式	測量	約11ヶ月	第 1 四半期 （概ね 4 月を予定）		済み
水橋農地整備事業 三郷西部団地地区界測量業務	地区界測量 1 式	測量	約11ヶ月	第 1 四半期 （概ね 4 月を予定）		済み
水橋農地整備事業 下条上市団地井戸調査業務	水質調査 1 式	その他	約5ヶ月	第 2 四半期 （概ね 9 月を予定）	削除	
水橋農地整備事業 下条上市団地（水橋小出工区）積算参考資料作成業務	積算参考資料作成 1 式	その他	約5ヶ月	第 2 四半期 （概ね 8 月を予定）		済み

8. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業 務 名	業 務 概 要 等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備 考
水橋農地整備事業 環境配慮モニタリング調査（その 4）業務	モニタリング調査 1 式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第 1 四半期 （概ね 4 月を予定）		済み

10. 指名競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

11. 一般競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業 務 名	業 務 概 要 等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備 考
水橋農地整備事業 下条上市団地（水橋小出工区他） 区画計画作成業務	基本設計（区画割設計） 1 式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第 1 四半期 （概ね 4 月を予定）		済み
水橋農地整備事業 下条上市団地（大永田工区他） 区画計画作成業務	基本設計（区画割設計）、用水量調査他 1 式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第 1 四半期 （概ね 4 月を予定）		済み
水橋農地整備事業 下条上市団地（森尻工区他） 区画計画作成業務	基本設計（区画割設計） 1 式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第 1 四半期 （概ね 4 月を予定）		済み

水橋農地整備事業 下条上市団地（石仏工区他） 区画整理実施設計業務	実施設計　１式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第１四半期 （概ね４月を予定）		済み
水橋農地整備事業 下条上市団地（水橋五郎丸工区他）区画整理実 施設計（その１）業務	実施設計　１式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第１四半期 （概ね４月を予定）		済み
水橋農地整備事業 下条上市団地（水橋五郎丸工区他）区画整理実 施設計（その２）業務	実施設計　１式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第１四半期 （概ね４月を予定）		済み
水橋農地整備事業 下条上市団地（水橋小池工区）補足設計業務	実施設計　１式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第１四半期 （概ね５月を予定）		済み
水橋農地整備事業 上条団地河川協議資料作成他業務	協議資料作成他　１式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第１四半期 （概ね５月を予定）		済み
水橋農地整備事業 先端技術導入実証調査管理検討（その１）業務	実証調査、検討他　１式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第１四半期 （概ね４月を予定）		済み
水橋農地整備事業 現場技術（その３）業務	現場監督補助等　１式 （現場技術員１名予定）	建設コンサルタント	約36ヶ月	令和６年度 第４四半期 （概ね３月を予定）		済み（取り止め）
水橋農地整備事業 下条上市団地（水橋小出工区）橋梁基本設計業 務	橋梁基本設計　１式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第１四半期 （概ね５月を予定）		済み
水橋農地整備事業 下条上市団地（水橋小出工区）河川放流工実施 設計業務	実施設計、協議資料作成　１式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第１四半期 （概ね５月を予定）		済み
水橋農地整備事業 現場技術（その３－１）業務	現場監督補助等　１式 （現場技術員１名予定）	建設コンサルタント	約33ヶ月	第１四半期 （概ね５月を予定）		済み
水橋農地整備事業 事業計画資料作成（その２）業務	事業計画資料作成　１式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第３四半期 （概ね10月を予定）	新規追加	

注１　本公告の内容は、令和７年８月８日現在の予定であり、今後、変更又は追加、削除を行う場合があります。
 なお、実際に発注される工事及び測量・建設コンサルタント業務等がこの記載内容と異なる場合があります。

注２　本公告の内容は、水橋農地整備事業所長発注予定分であり、北陸農政局長及び管内の事業（務）所長発注予定分については、ホームページにおいて別途公示することとしております。

注３　現時点（公表時）において、公示済み及び入札手続き中のものは、備考欄に「済み」と表示します。