

# 令和7年度 発注予定工事等情報公告（第8回変更）

北陸農政局信濃川水系土地改良調査管理事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和8年1月15日

分任支出負担行為担当官

北陸農政局信濃川水系土地改良調査管理事務所長 渡邊 史郎

## 1. 一般競争入札に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工 事 概 要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材 需要見込み量	変更事項等	その他	備考
信濃川水系土地改良調査管理事務所 阿賀野川右岸地区他防災情報ネットワーク設備 更新工事	新潟県新潟市 北区濁川地内 他	防災情報ネットワーク設備整備 1式（7 箇所） （工事発注規模：4千万円から1.1億円未 満）	電気通信工事	第4四半期 （概ね2月を予定）	約11ヶ月	—	新規追加	・概ね令和8年 1月に公告予定 ・想定している 技術者の要件： 「電気通信工事 又は電気工事」 の経験を有する もの（予定）	
信濃川水系土地改良調査管理事務所 佐渡地区防災情報ネットワーク設備更新工事	新潟県佐渡市 吉岡地内	防災情報ネットワーク設備整備 1式（1 箇所） （工事発注規模：4千万円未満）	電気通信工事	第4四半期 （概ね2月を予定）	約11ヶ月	—	新規追加	・概ね令和8年 1月に公告予定 ・想定している 技術者の要件： 「電気通信工事 又は電気工事」 の経験を有する もの（予定）	

## 2. 公募型指名競争に付そうとする工事

該当なし

## 3. 工事希望型競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

## 4. 指名競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

## 5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

## 6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

## 7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業 務 名	業 務 概 要 等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備 考
信濃川水系土地改良調査管理事務所 刈谷田川右岸用水地区流量観測業務	流量観測 1式	測量	約2ヶ月	第1四半期 （概ね4月を予定）		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 刈谷田川右岸用水地区水質調査業務	水質調査 1式	その他	約3ヶ月	第1四半期 （概ね4月を予定）		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 魚野川東部地区権利調査業務	権利調査 1式	その他	約4ヶ月	第1四半期 （概ね4月を予定）		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 加治川用水地区管理図作成（その4）業務	管理図作成 1式	その他	約10ヶ月	第1四半期 （概ね4月を予定）		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 魚野川東部地区地質調査業務	地質調査 1式	地質調査	約6ヶ月	第2四半期 （概ね8月を予定）		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 阿賀野川左岸地区幹線水路等地質調査業務	地質調査 1式	地質調査	約6ヶ月	第2四半期 （概ね9月を予定）		済み

## 8. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

## 9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業 務 名	業 務 概 要 等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備 考
信濃川水系土地改良調査管理事務所 刈谷田川地区高収益作物作付検討業務	高収益作物導入に関する情報収集及 び資料整理、実証ほ場による試験栽 培等 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第2四半期 （概ね9月を予定）		済み

## 10. 指名競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

11. 一般競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
信濃川水系土地改良調査管理事務所 新潟平野地盤沈下影響検討他業務	地盤沈下検討、水準測量 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 刈谷田川地区排水施設整備構想策定補足業務	整備構想策定補足 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 刈谷田川地区幹線排水路測量業務	路線測量 1式	測量	約8ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み(取りやめ)
信濃川水系土地改良調査管理事務所 刈谷田川地区環境配慮計画(案) の策定に関する調査等 1式		建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 荒川用水地域荒川頭首工機能診断他業務	機能診断 1式 長寿命化計画策定 1式 小水力発電検討 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 阿賀野川沿岸地域新江幹線水路施設整備構想他 業務	整備構想他設計 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 阿賀野川用水地区環境配慮調査業務	環境調査、環境配慮計画(案)更新 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 阿賀野川用水地区他受益地情報更新業務	受益地情報更新 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 阿賀野川用水地区費用対効果更新業務	費用対効果更新 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 阿賀野川用水地区阿賀野川頭首工整備計画検討 業務	整備計画検討他 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 阿賀野川左岸地区全体実施設計他業務	水路設計、全体実施設計書作成 1 式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 阿賀野川左岸地区左岸高位幹線水路実施設計業 務	水路設計 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 阿賀野川左岸地区受益地情報更新その他業務	受益地情報更新、同意徴集資料作成 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 阿賀野川左岸地区農地利用集積計画更新その他 業務	農地利用集積計画更新、費用対効果 更新 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 佐渡地区施設機能保全計画策定業務	機能診断、機能保全計画(外山ダ ム)策定 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 大谷内ダム付帯設備耐震性能照査業務	ダム付帯設備耐震性能照査 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 防災情報ネットワーク設備更新計画策定業務	更新計画策定 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 魚野川東部地区河川協議資料作成業務	河川協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 阿賀野川沿岸地域 新江幹線水路他機能診断調 査業務	水路機能診断 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 阿賀野川用水地区 阿賀野川頭首工モニタリ ング調査業務	モニタリング調査 1式	測量	約6ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 阿賀野川左岸地区早出川頭首工安全性評価他業 務	安全性評価 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 柏崎周辺地区施設機能保全計画策定業務	機能診断、機能保全計画(後谷ダ ム)策定 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 鋼矢板水路補修工法適用性検討他業務	モニタリング(白根郷地区:新村排 水路、新川地区:深通排水路)、実 証試験 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		済み(取りやめ)
信濃川水系土地改良調査管理事務所 維持管理情報入力業務	維持管理情報の入力作業 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 新潟気候変動農業水利影響評価資料作成業務	水需給リスク評価検討 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 刈谷田川地区低位部幹線排水路測量業務	路線測量 1式	測量	約6ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 鋼矢板水路補修工法適用性検討業務	モニタリング(白根郷地区:新村排 水路、新川地区:深通排水路)、実 証試験 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第4四半期 (概ね2月を予定)		済み

注1 本公告の内容は、令和8年1月15日現在の予定であり、今後、変更又は追加、削除を行う場合があります。

なお、実際に発注される工事及び測量・建設コンサルタント業務等がこの記載内容と異なる場合があります。

注2 本公告の内容は、信濃川水系土地改良調査管理事務所長発注予定分であり、北陸農政局長及び管内の事業(務)所長発注予定分については、ホームページにおいて別途公示することとしております。

注3 現時点(公表時)において、公示済み及び入札手続き中のものは、備考欄に「済み」と表示します。