

令和8年度 発注予定工事等情報公告（第1回変更）

北陸農政局西北陸土地改良調査管理事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和8年1月30日

分任支出負担行為担当官

北陸農政局西北陸土地改良調査管理事務所長 生玉 修一

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材 需要見込み量	変更事項等	その他	備考
西北陸土地改良調査管理事務所 防災情報ネットワーク設備整備その1工事	富山県南砺市 刀利字大平地 内他	防災情報ネットワーク設備 1式 (工事発注規模:4千万円から1.1億円未満)	電気通信工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約9ヶ月	—	新規追加	・概ね3月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 「電気通信工事又は電気工事」の経験 を有する者(予定)	
西北陸土地改良調査管理事務所 防災情報ネットワーク設備整備その2工事	福井県越前市 浜新保町地 内他	防災情報ネットワーク設備 1式 (工事発注規模:4千万円から1.1億円未満)	電気通信工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約8ヶ月	—	新規追加	・概ね4月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 「電気通信工事又は電気工事」の経験 を有する者(予定)	

2. 公募型指名競争に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
西北陸土地改良調査管理事務所 坂井北部地区地質調査業務	地質調査 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)	新規追加	
西北陸土地改良調査管理事務所 加賀三湖地区用地復元測量業務	用地復元測量等 1式	補償コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)	新規追加	
西北陸土地改良調査管理事務所 水見地区土地調査等その5業務	土地調査等 1式	補償コンサルタント	約3ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	新規追加	
西北陸土地改良調査管理事務所 農業水利ストック情報データベースシステム入力業務	維持管理情報等の入力 1式	建設コンサルタント力業務	約5ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	新規追加	

8. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
西北陸土地改良調査管理事務所 水見地区十二町河排水機場施設機他実施設計業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		
西北陸土地改良調査管理事務所 水見地区事業効果検討他業務	事業効果検討 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)	業務名、業務概要等	
西北陸土地改良調査管理事務所 坂井北部地区施設整備計画検討他業務	施設整備計画検討 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		
西北陸土地改良調査管理事務所 坂井北部地区事業計画補足検討他業務	事業計画補足検討、費用対効果精査1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		
西北陸土地改良調査管理事務所 坂井北部地区丘陵排水機場電気設備基本設計他業務	基本設計 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)	新規追加	
西北陸土地改良調査管理事務所 加賀三湖地区事業計画検討他業務	事業計画検討 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)	新規追加	
西北陸土地改良調査管理事務所 加賀三湖地区常農計画策定他業務	常農計画策定 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)	新規追加	
西北陸土地改良調査管理事務所 河北地区事後評価資料作成業務	事後評価資料作成 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)	新規追加	
西北陸土地改良調査管理事務所 水見地区全体実施設計他業務	全体実施設計書作成 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)	新規追加	
西北陸土地改良調査管理事務所 頭首工安全性評価検討業務	安全性評価検討 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)	新規追加	
西北陸土地改良調査管理事務所 九頭電川下流地区河川協議資料作成業務	河川協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)	新規追加	
西北陸土地改良調査管理事務所 早月川地区河川協議資料作成他業務	河川協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	新規追加	

10. 指名競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

11. 一般競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
西北陸土地改良調査管理事務所 九頭電川下流地区施設機能診断他業務	機能診断 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)	新規追加	
西北陸土地改良調査管理事務所 日野川用水(二期)地区付帯設備耐震性能照査 業務	耐震性能照査 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)	新規追加	
西北陸土地改良調査管理事務所 射水平野地区施設機能診断他業務	機能診断 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	新規追加	
西北陸土地改良調査管理事務所 加賀三湖地区施設機能診断他業務	機能診断 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	新規追加	

注1 本公告の内容は、令和8年1月30日現在の予定であり、今後、変更又は追加、削除を行う場合があります。

なお、実際に発注される工事及び測量・建設コンサルタント業務等がこの記載内容と異なる場合があります。

注2 本公告の内容は、令和8年度本予算が成立し予算示達がなされることを条件とするものであるほか、本予算が成立した場合であっても、成立時期や内容によっては契約締結を行わないことを条件とするものです。

注3 本公告の内容は、西北陸土地改良調査管理事務所長発注予定分であり、北陸農政局長及び管内の事業(務)所長発注予定分については、ホームページにおいて別途公示することとしております。

注4 現時点(公表時)において、公示済み及び入札手続き中のものは、備考欄に「済み」と表示します。