

# 令和8年度 発注予定工事等情報公告（第1回変更）

北陸農政局関川用土地利用改良建設事業所（笹ヶ峰二期農地保全事業に係るもの）の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和8年1月30日

分任支出負担行為担当官

北陸農政局関川用土地利用改良建設事業所長 山口 和彦

## 1. 一般競争入札に付そうとする工事

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材 需要見込み量	変更事項等	その他	備考
笹ヶ峰二期農地保全事業 Mブロック2-3号集水井工（その2）工事	新潟県妙高市 大字杉野沢地内	大口径ボーリング工 195m （工事発注規模：1.1億円から1.6億円未満）	土木一式工事	第1四半期 （概ね4月を予定）	約8ヶ月	—		・概ね3月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「地すべり防止工事」の経験を有する者（予定）	

## 2. 公募型指名競争に付そうとする工事

該当なし

## 3. 工事希望型競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

## 4. 指名競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

## 5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

## 6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

## 7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
笹ヶ峰二期農地保全事業 Mブロック周辺用地補足測量他業務	コンクリート杭打設 1式 補足測量他 1式	補償コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 （概ね6月を予定）	業務名、業務概要等	

## 8. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

## 9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
笹ヶ峰二期農地保全事業 排水トンネル実施設計業務	トンネル実施設計 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 （概ね5月を予定）	新規追加	
笹ヶ峰二期農地保全事業 Mブロック地すべり機構解析業務	地すべり機構解析 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第2四半期 （概ね7月を予定）	新規追加	

## 10. 指名競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

## 11. 一般競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
笹ヶ峰二期農地保全事業 現場技術業務	現場技術業務 1式 （現場技術員 1名予定）	建設コンサルタント	約11ヶ月	令和7年度 第4四半期 （概ね3月を予定）		済み
笹ヶ峰二期農地保全事業 Mブロック周辺環境調査業務	猛禽類調査 1式 植物調査 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 （概ね4月を予定）		
笹ヶ峰二期農地保全事業 Mブロック地質調査業務	地質調査 1式	地質調査	約11ヶ月	第1四半期 （概ね4月を予定）		
笹ヶ峰二期農地保全事業 Mブロック観測調査業務	観測調査 1式	地質調査	約11ヶ月	第1四半期 （概ね4月を予定）	新規追加	
笹ヶ峰二期農地保全事業 排水トンネル実施設計業務	トンネル実施設計 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 （概ね5月を予定）	削除	
笹ヶ峰二期農地保全事業 Mブロック地すべり機構解析業務	地すべり機構解析 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第2四半期 （概ね7月を予定）	削除	

注1 本公告の内容は、令和8年1月30日現在の予定であり、今後、変更又は追加、削除を行う場合があります。

なお、実際に発注される工事及び測量・建設コンサルタント業務等がこの記載内容と異なる場合があります。

注2 本公告の内容は、令和8年度本予算が成立し予算示達がなされることを条件とするものであるほか、本予算が成立した場合であっても、成立時期や内容によっては契約締結を行わないことを条件とするものです。

注3 本公告の内容は、関川用土地利用改良建設事業所長発注予定分であり、北陸農政局長及び管内の事業（務）所長発注予定分については、ホームページにおいて別途公示することとしております。

注4 現時点（公表時）において、公示済み及び入札手続き中のものは、備考欄に「済み」と表示します。