

# 令和8年度 発注予定工事等情報公告（第6回変更）

北陸農政局の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和8年5月22日

支出負担行為担当官

北陸農政局長 植野 栄治

## 1. 一般競争入札に付そうとする工事

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材 需要見込み量	変更事項等	その他	備考
新津郷用水農業水利事業 車場幹線用水路建設工事	新潟県新潟市秋 葉区車場地内他	管水路 L=824m (工事発注規模：4.0億円から9.0億円未満)	土木一式工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約38ヶ月	FRPM管 φ1350 824m		・概ね8月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 管水路工事の経験を有する者（予 定）	
新津郷排水農業水利事業 大秋排水機場特別高圧受変電設備製作据付工事	新潟県新潟市秋 葉区大秋地内	特別高圧受変電設備 1式 (工事発注規模：10億円から20億円未満)	電気工事	第3四半期 (概ね12月を予定)	約28ヶ月	-	入札予定時期 その他	・概ね8月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 電気工事の経験を有する者（予定）	
新津郷排水農業水利事業 寛路津排水機場特別高圧受変電設備製作据付工事	新潟県新潟市秋 葉区寛路津地内	特別高圧受変電設備 1式 (工事発注規模：9.0億円から10億円未満)	電気工事	第3四半期 (概ね12月を予定)	約28ヶ月	-	入札予定時期 その他	・概ね8月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 電気工事の経験を有する者（予定）	
新津郷排水農業水利事業 寛路津排水機場管理棟建築工事	新潟県新潟市秋 葉区寛路津地内	建築工 1式 (工事発注規模：1.6億円から2.7億円未満)	建築一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約6ヶ月	-		・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件：建築 工事の経験を有する者（予定）	
新川流域二期農業水利事業 東部幹線排水路その11工事	新潟県新潟市西 区新田地内	排水路改修 L=80m (工事発注規模：1.6億円から2.7億円未満)	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約6ヶ月	護岸鋼矢板（IV型） L=11.5m 136枚 L=12.0m 95枚 笠コン（二次製品） L=138m		・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 水路工事又は護岸工事の経験を有す る者（予定）	
新川流域二期農業水利事業 新木山排水路その22工事	新潟県新潟市西 蒲区今井及び国 見地内	排水路改修 L=67m (工事発注規模：1.6億円から2.7億円未満)	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約6ヶ月	護岸鋼矢板（IV型） L=11.5m 164枚 ボックスハート L=6m	施工場所 工事概要 工期 主要建設資材 需要見込み量	・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 水路工事又は護岸工事の経験を有す る者（予定）	
河北潟周辺農地防災事業 宇ノ気排水機場ポンプ設備製作据付工事	石川県かほく市 湖北地内	ポンプ設備 1式 (工事発注規模：4.0億円から9.0億円未満)	機械器具設置工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約21ヶ月	-		・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 機械器具設置工事の経験を有する者 (予定)	
河北潟周辺農地防災事業 既設八田排水機場撤去工事	石川県金沢市才 田町及び八田町 地内	既設機場撤去 1式 (工事発注規模：1.6億円から2.7億円未満)	土木一式工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約13ヶ月	-		・概ね2月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 構造物撤去工事又は護岸工事の経験 を有する者（予定）	済み
河北潟周辺農地防災事業 既設木越排水機場撤去工事	石川県金沢市大 場町及び大浦町 地内	既設機場撤去 1式 (工事発注規模：1.6億円から2.7億円未満)	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約13ヶ月	-	入札予定時期 工期 その他	・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 構造物撤去工事又は護岸工事の経験 を有する者（予定）	
河北潟周辺農地防災事業 内灘排水機場除塵設備製作据付工事	石川県河北郡内 灘湖西地内	除塵設備 1式 (工事発注規模：4.0億円から9.0億円未満)	機械器具設置工事 又は鋼構造物工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約23ヶ月	-		・概ね1月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「機械器具設置工事」又は「鋼構造 物工事」の経験を有する者（予定）	済み
特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 六水海岸（六水地区他）堤防復旧工事	石川県鳳珠郡六 水町地内	堤防復旧工 740m 天端復旧工 750m (工事発注規模：2.7億円から4.0億円未満)	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	生コン 5百m3 コンクリート二次製品 80m		・概ね5月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「海岸構造物工事又はコンクリート 工事」の経験を有する者（予定）	

## 2. 公募型指名競争に付そうとする工事

該当なし

## 3. 工事希望型競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

## 4. 指名競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

## 5. 随意契約に付そうとする工事

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材 需要見込み量	変更事項等	その他	備考
手取川国営施設応急対策事業 大日川ダム取水設備改修その2工事	石川県白山市阿 手町地内	取水塔改修 1式 (工事発注規模：4.0億円から9.0億円未満)	鋼構造物工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	-			

## 6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

## 7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

## 8. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

## 9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
笹ヶ峰二期農地保全事業 排水トンネル実施設計業務	トンネル実施設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み

## 10. 指名競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

## 11. 一般競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
河北潟周辺農地防災事業 潟端北排水機場実施設計業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
阿賀野川用水事故防止事業 阿賀野川頭首工モニタリング調査業務	モニタリング調査 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
阿賀野川左岸農業水利事業 現場技術（その1）業務	現場監督補助等 1式 (現場技術員1名予定)	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み

- 注1 本公告の内容は、令和8年5月22日現在の予定であり、今後、変更又は追加、削除を行う場合があります。  
 なお、実際に発注される工事及び測量・建設コンサルタント業務等がこの記載内容と異なる場合があります。  
 令和5年12月から、従来ホームページ又は庁舎敷地内掲示板において確認いただいていた工事・業務の入札情報についてメールマガジンでも配信しており、QRコードから配信登録できます。
- 注2 本公告の内容は、北陸農政局長発注予定分であり、北陸農政局管内の事業（務）所長発注予定分については、ホームページにおいて別途公示することとしております。
- 注3 現時点（公表時）において、公示済み及び入札手続き中のものは、備考欄に「済み」と表示します。

メールマガジン  
配信登録QRコード



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。