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            ７－３－２  掘削工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  174  

            ７－３－３  盛土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  175  

            ７－３－４  整形仕上げ工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  175  

            ７－３－５  作業残土処理工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  175  

          第４節  構造物撤去工  

            ７－４－１  取壊し工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  175  

          第５節  管体基礎工  

            ７－５－１  砂基礎工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  175  

            ７－５－２  砕石基礎工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  175  

            ７－５－３  コンクリート基礎工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  175  

          第６節  管体工  

            ７－６－１  硬質ポリ塩化ビニル管布設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  176  

            ７－６－２  強化プラスチック複合管布設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  176  

            ７－６－３  ダクタイル鋳鉄管布設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  177  

            ７－６－４  鋼管布設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  177  

            ７－６－５  弁設置工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  181  

          第７節  分水弁室工  

            ７－７－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  181  

            ７－７－２  弁室工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  181  

            ７－７－３  付帯施設設置工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  182  

          第８節  排泥弁室工  

            ７－８－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  182  

            ７－８－２  弁室工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  182  

            ７－８－３  付帯施設設置工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  182  

          第９節  空気弁室工  



            ７－９－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  182  

            ７－９－２  弁室工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  182  

          第10節  流量計室工  

            ７－10－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  182  

            ７－10－２  計器類室工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  182  

            ７－10－３  付帯施設設置工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  182  

          第11節  制水弁室工  

            ７－11－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  183  

            ７－11－２  弁室工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  183  

            ７－11－３  付帯施設設置工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  183  

          第12節  減圧水槽工  

            ７－12－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  183  

            ７－12－２  減圧水槽工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  183  

            ７－12－３  付帯施設設置工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  183  

          第13節  スラストブロック工  

            ７－13－１  スラストブロック工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  183  

          第14節  付帯工  

            ７－14－１  用地境界杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  183  

            ７－14－２  埋設物表示工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  183  

          第15節  法面工  

            ７－15－１  植生工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  183  

            ７－15－２  吹付工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  184  

          第16節  耕地復旧工  

            ７－16－１  水田復旧工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  184  

            ７－16－２  畑地復旧工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  184  

          第17節  道路復旧工        ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  184  

          第18節  水路復旧工  

            ７－18－１  土水路工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  184  

            ７－18－２  プレキャスト水路工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  184  

 

 

        第８章  畑かん施設工事  

          第１節  適  用  

            ８－１－１  適  用  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  186  

          第２節  一般事項  

            ８－２－１  適用すべき諸基準  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  186  

            ８－２－２  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  186  

          第３節  土  工  

            ８－３－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  186  

            ８－３－２  作業残土処理工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  186  

          第４節  構造物撤去工  

            ８－４－１  取壊し工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  186  

          第５節  管体基礎工  

            ８－５－１  砂基礎工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  186  

            ８－５－２  砕石基礎工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  186  

            ８－５－３  コンクリート基礎工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  186  

          第６節  管体工  



            ８－６－１  硬質ポリ塩化ビニル管布設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  187  

            ８－６－２  ダクタイル鋳鉄管布設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  187  

            ８－６－３  炭素鋼鋼管布設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  187  

            ８－６－４  弁設置工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  187  

          第７節  構造物工  

            ８－７－１  分水工設置工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  187  

            ８－７－２  排泥弁室工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  187  

            ８－７－３  空気弁室工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  187  

            ８－７－４  流量計室工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  187  

            ８－７－５  制水弁室工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  187  

            ８－７－６  スラストブロック工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  187  

          第８節  付帯工  

            ８－８－１  用地境界杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  187  

            ８－８－２  埋設物表示工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  187  

          第９節  末端工  

            ８－９－１  給水栓設置工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  188  

            ８－９－２  散水支管設置工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  188  

            ８－９－３  散水器具工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  188  

          第10節  耕地復旧工  

            ８－10－１  水田復旧工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  188  

            ８－10－２  畑地復旧工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  188  

          第11節  道路復旧工  

            ８－11－１  舗装準備工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  188  

            ８－11－２  アスファルト舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  188  

            ８－11－３  コンクリート舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  188  

            ８－11－４  砂利舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  188  

            ８－11－５  道路用側溝工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  188  

            ８－11－６  安全施設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  188  

            ８－11－７  区画線工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  188  

            ８－11－８  縁石工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  189  

          第12節  水路復旧工  

            ８－12－１  土水路工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  189  

            ８－12－２  プレキャスト水路工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  189  

 

 

        第10章  フィルダム工事  

          第１節  適  用  

            10－１－１  適  用  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  192  

          第２節  一般事項  

            10－２－１  適用すべき諸基準  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  192  

            10－２－２  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  192  

          第３節  転流工  

            10－３－１  仮排トンネル  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  192  

            10－３－２  雑  工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  192  

          第４節  基礎掘削工  

            10－４－１  堤体頂部及び堤体部掘削  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  192  

          第５節  原石採取工  



            10－５－１  原石山表土廃棄岩処理  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  194  

            10－５－２  盛立材採取工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  194  

          第６節  土取場工  

            10－６－１  土取場表土処理工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  194  

            10－６－２  ローム材採取工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  194  

          第７節  仮置工  

            10－７－１  ストックパイル工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  195  

          第８節  フィルダム堤体工  

            10－８－１  盛立工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  195  

            10－８－２  埋設計器  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  197  

            10－８－３  堤頂工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  197  

            10－８－４  雑  工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  197  

          第９節  監査廊  

            10－９－１  掘削工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  197  

            10－９－２  コンクリート工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  197  

            10－９－３  埋設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  198  

            10－９－４  継目工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  198  

            10－９－５  雑  工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  198  

          第10節  洪水吐工  

            10－10－１  掘削工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  198  

            10－10－２  コンクリート工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  198  

            10－10－３  埋設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  199  

          第11節  グラウチング工  

            10－11－１  コンソリデーショングラウチング工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  199  

            10－11－２  ブランケットグラウチング工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  201  

            10－11－３  カーテングラウチング工及び補助カーテングラウチング工  ‥  201  

          第12節  堤体観測工  

            10－12－１  浸透量観測設備  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  201  

          第13節  雑工事  

            10－13－１  閉塞工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  201  

            10－13－２  グラウチングトンネル  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  201  

            10－13－３  法面保護工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  202  

            10－13－４  原形復旧工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  202  

            10－13－５  建設発生土処理工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  202  

          第14節  管理橋上部工  

            10－14－１  管理橋上部工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  202  

 

 

        第11章  コンクリートダム工事  

          第１節  適  用  

            11－１―１  適  用  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  204  

          第２節  一般事項  

            11－２―１  適用すべき諸基準  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  204  

            11－２－２  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  204  

          第３節  転流工  

            11－３－１  仮排トンネル  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  204  

            11－３－２  雑  工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  204  



          第４節  基礎掘削  

            11－４－１  堤体頂部及び堤体部掘削  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  204  

          第５節  原石採取工  

            11－５－１  原石山表土廃棄岩処理  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  205  

            11－５－２  骨材採取工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  205  

          第６節  堤体工  

            11－６－１  コンクリート材料  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  205  

            11－６－２  コンクリート打設  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  206  

            11－６－３  型枠工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  208  

            11－６－４  埋設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  209  

            11－６－５  冷却工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  210  

            11－６－６  継目グラウチング  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  211  

            11－６－７  天端橋梁  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  213  

            11－６－８  堤頂工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  213  

          第７節  グラウチング工  

            11－７－１  コンソリデーショングラウチング工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  213  

            11－７－２  コンタクトグラウチング工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  213  

            11－７－３  カーテングラウチング工及び補助カーテングラウチング工  ‥  213  

          第８節  雑工事  

            11－８－１  閉塞工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  213  

            11－８－２  グラウチングトンネル  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  213  

            11－８－３  法面保護工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  213  

            11－８－４  原形復旧工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  213  

            11－８－５  建設発生土処理工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  214  

            11－８－６  湧水処理  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  214  

            11－８－７  断層処理  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  214  

 

 

        第12章  ＰＣ橋工事  

          第１節  適  用  

            12－１－１  適  用  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  216  

          第２節  一般事項  

            12－２－１  適用すべき諸基準  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  216  

            12－２－２  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  216  

          第３節  コンクリート橋架設工  

            12－３－１  架設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  217  

            12－３－２  横組工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  218  

            12－３－３  支承工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  220  

          第４節  橋梁付属物工  

            12－４－１  伸縮装置工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  220  

            12－４－２  落橋防止工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  220  

            12－４－３  排水装置工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  220  

            12－４－４  地覆工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  220  

            12－４－５  橋梁用防護柵工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  220  

            12－４－６  橋梁用高欄工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  220  

            12－４－７  銘板工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  221  

            12－４－８  現場塗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  221  



          第５節  舗装工  

            12－５－１  橋面防水工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  224  

            12－５－２  アスファルト舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  224  

            12－５－３  グースアスファルト舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  224  

            12－５－４  コンクリート舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  229  

          第６節  舗装付帯工  

            12－６－１  区画線工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  229  

 

 

        第 13 章  橋梁下部工事  

          第１節  適  用  

            13－１－１  適  用  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  232  

          第２節  一般事項  

            13－２－１  適用すべき諸基準  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  232  

            13－２－２  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  232  

          第３節  土  工  

            13－３－１  掘削工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  232  

            13－３－２  盛土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  232  

            13－３－３  整形仕上げ工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  232  

            13－３－４  作業残土処理工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  232  

          第４節  橋台工  

            13－４－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  233  

            13－４－２  既製杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  233  

            13－４－３  場所打杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  233  

            13－４－４  躯体工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  233  

          第５節  橋脚工  

            13－５－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  234  

            13－５－２  既製杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  234  

            13－５－３  場所打杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  234  

            13－５－４  躯体工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  234  

          第６節  擁壁工  

            13－６－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  234  

            13－６－２  コンクリートブロック工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  234  

            13－６－３  石積工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  234  

            13－６－４  現場打ち擁壁工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  234  

          第７節  法面工  

            13－７－１  法枠工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  234  

            13－７－２  植生工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  234  

            13－７－３  吹付工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  234  

 
 
        第 14 章  頭首工工事  

          第１節  適  用  

            14－１－１  適  用  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  236  

          第２節  一般事項  

            14－２－１  適用すべき諸基準  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  236  

            14－２－２  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  236  

            14－２－３  定  義  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  236  



          第３節  土  工  

            14－３－１  掘削工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  236  

            14－３－２  盛土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  236  

            14－３－３  整形仕上げ工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  237  

            14－３－４  作業残土処理工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  237  

          第４節  可動堰本体工  

            14－４－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  237  

            14－４－２  既製杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  237  

            14－４－３  場所打杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  237  

            14－４－４  オープンケーソン基礎工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  237  

            14－４－５  ニューマチックケーソン基礎工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  237  

            14－４－６  止水矢板工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  237  

            14－４－７  床版（堰体）工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  237  

            14－４－８  堰柱工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  238  

            14－４－９  門柱工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  238  

            14－４－10  ゲート操作台工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  238  

            14－４－11  水叩（エプロン）工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  238  

            14－４－12  洪水吐工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  238  

            14－４－13  土砂吐工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  238  

            14－４－14  取付擁壁工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  238  

          第５節  固定堰本体工  

            14－５－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  238  

            14－５－２  既製杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  238  

            14－５－３  場所打杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  239  

            14－５－４  オープンケーソン基礎工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  239  

            14－５－５  ニューマチックケーソン基礎工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  239  

            14－５－６  止水矢板工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  239  

            14－５－７  堰体工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  239  

            14－５－８  水叩（エプロン）工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  239  

            14－５－９  取付擁壁工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  239  

          第６節  護床工  

            14－６－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  239  

            14－６－２  根固めブロック工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  239  

            14－６－３  間詰工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  239  

            14－６－４  沈床工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  239  

            14－６－５  捨石工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  239  

            14－６－６  かご工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  240  

          第７節  魚道工  

            14－７－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  240  

            14－７－２  魚道本体工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  240  

          第８節  管理橋下部工  

            14－８－１  管理橋下部工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  240  

          第９節  管理橋上部工  
            14－９－１  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  240  

            14－９－２  プレテンション桁購入工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  240  

            14－９－３  ポストテンションＴ（Ｉ）桁製作工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  241  

            14－９－４  プレキャストブロック桁購入  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  242  

            14－９－５  プレキャストブロック桁組立工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  242  



            14－９－６  ＰＣホロースラブ製作工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  243  

            14－９－７  ＰＣ箱桁製作工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  244  

            14－９－８  クレーン架設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  244  

            14－９－９  架設桁架設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  244  

            14－９－10  架設支保工（固定）  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  244  

            14－９－11  床版・横組工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  244  

            14－９－12  支承工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  244  
 

 

        第 15 章  機場下部工事  

          第１節  適  用  

            15－１－１  適  用  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  246  

          第２節  一般事項  

            15－２－１  適用すべき諸基準  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  246  

            15－２－２  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  246  

          第３節  土  工  

            15－３－１  掘削工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  246  

            15－３－２  盛土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  246  

            15－３－３  整形仕上げ工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  247  

            15－３－４  作業残土処理工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  247  

          第４節  機場本体工  

            15－４－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  247  

            15－４－２  既製杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  247  

            15－４－３  場所打杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  247  

            15－４－４  矢板工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  247  

            15－４－５  本体工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  247  

            15－４－６  燃料貯油槽工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  247  

          第５節  遊水池工  

            15－５－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  248  

            15－５－２  既製杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  248  

            15－５－３  場所打杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  248  

            15－５－４  矢板工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  248  

            15－５－５  側壁工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  248  

            15－５－６  コンクリート床版工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  248  

            15－５－７  現場打水路工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  248  

 

 

        第 16 章  地すべり防止工事  

          第１節  適  用  

            16－１－１  適  用  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  250  

          第２節  一般事項  

            16－２－１  適用すべき諸基準  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  250  

            16－２－２  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  250  

          第３節  土  工  

            16－３－１  掘削工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  250  

            16－３－２  盛土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  250  

            16－３－３  整形仕上げ工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  250  

            16－３－４  作業残土処理工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  250  



          第４節  構造物撤去工  

            16－４－１  構造物取壊し工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  251  

          第５節  法面工  

            16－５－１  植生工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  251  

            16－５－２  吹付工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  251  

          第６節  水抜きボーリング工  

            16－６－１  水抜きボーリング工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  251  

            16－６－２  面壁工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  251  

          第７節  集水井設置工  

            16－７－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  251  

            16－７－２  集水井工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  252  

            16－７－３  集水ボーリング工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  252  

            16－７－４  排水ボーリング工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  252  

          第８節  抑止杭工  

            16－８－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  252  

            16－８－２  抑止杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  252  

          第９節  水路工  

            16－９－１  承水路工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  253  

            16－９－２  排水路工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  254  

          第 10 節  暗渠工  

            16－10－１  明暗渠工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  254  

            16－10－２  暗渠工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  254  

          第 11 節  排土盛土工  

            16－11－１  掘削工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  254  

            16－11－２  盛土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  254  

            16－11－３  整形仕上げ工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  254  

            16－11－４  植生工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  254  

            16－11－５  吹付工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  254  

          第 12 節  アンカー工  

            16－12－１  アンカー工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  254  

            16－12－２  受圧版  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  254  

            16－12－３  プレキャスト受圧版  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  255  

          第 13 節  耕地復旧工  

            16－13－１  水田復旧工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  255  

            16－13－２  畑地復旧工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  255  

          第 14 節  道路復旧工  

            16－14－１  路体盛土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  255  

            16－14－２  路床盛土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  255  

            16－14－３  舗装準備工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  255  

            16－14－４  アスファルト舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  255  

            16－14－５  コンクリート舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  255  

            16－14－６  砂利舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  255  

            16－14－７  道路用側溝工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  255  

            16－14－８  安全施設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  255  

            16－14－９  区画線工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  255  

            16－14－10  縁石工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  256  

          第 15 節  水路復旧工  



            16－15－１  土水路工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  256  

            16－15－２  プレキャスト水路工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  256  

 

        第 17 章  ＰＣタンク工事  

          第１節  適  用  

            17－１－１  適  用  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  258  

          第２節  一般事項  

            17－２－１  適用すべき諸基準  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  258  

            17－２－２  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  258  

          第３節  土  工  

            17－３－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  258  

            17－３－２  作業残土処理工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  258  

          第４節  床版工  

            17－４－１  床版工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  258  

          第５節  側壁工  

            17－５－１  側壁工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  259  

          第６節  ＰＣ工  

            17－６－１  縦締工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  259  

            17－６－２  横締工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  259  

          第７節  歩廊工  

            17－７－１  歩廊工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  259  

          第８節  屋根工  

            17－８－１  屋根工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  259  

          第９節  付帯設備工  

            17－９－１  付帯設備工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  260  

          第 10 節  管体工  

            17－10－１  管体工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  260  

            17－10－２  弁設置工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  260  

          第 11 節  舗装工  

            17－11－１  舗装準備工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  260  

            17－11－２  アスファルト舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  260  

 

 

        第 18 章  ため池改修工事  

          第１節  適  用  

            18－１－１  適  用  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  262  

          第２節  一般事項  

            18－２－１  適用すべき諸基準  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  262  

            18－２－２  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  262  

            18－２－３  定  義  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  262  

          第３節  堤体工  

            18－３－１  雑物除去工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  263  

            18－３－２  表土剥ぎ工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  263  

            18－３－３  掘削工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  263  

            18－３－４  盛土工  …‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  263  

            18－３－５  作業土工  …‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  263  

            18－３－６  作業残土処理工  …‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  263  



            18－３－７  整形仕上げ工  …‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  263  

            18－３－８  掘削土の流用工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  263  

            18－３－９  掘削土の搬出工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  264  

            18－３－10  堤体盛立工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  264  

            18－３－11  裏法フィルター工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  265  

            18－３－12  腰ブロック工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  265  

            18－３－13  ドレーン工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  265  

          第４節  地盤改良工  

            18－４－１  浅層改良工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  265  

            18－４－２  深層改良工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  266  

          第５節  洪水吐工  

            18－５－１  洪水吐工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  266  

          第６節  取水施設工  

            18－６－１  取水施設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  267  

            18－６－２  ゲート及びバルブ製作工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  267  

            18－６－３  取水ゲート工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  267  

            18－６－４  土砂吐ゲート工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  268  

          第７節  浚渫工  
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