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            ７－５－２  砕石基礎工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  175 

            ７－５－３  コンクリート基礎工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  175 

          第６節  管体工   

            ７－６－１  硬質ポリ塩化ビニル管布設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  176 

            ７－６－２  強化プラスチック複合管布設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  177 

            ７－６－３  ダクタイル鋳鉄管布設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  177 

            ７－６－４  鋼管布設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  177 

            ７－６－５  弁設置工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  181 

          第７節  分水弁室工 

            ７－７－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  181 

            ７－７－２  弁室工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  181 

            ７－７－３  付帯施設設置工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  182 

          第８節  排泥弁室工 

            ７－８－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  182 

            ７－８－２  弁室工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  182 

            ７－８－３  付帯施設設置工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  182 

          第９節  空気弁室工 

            ７－９－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  182 

            ７－９－２  弁室工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  182 

 



          第10節  流量計室工 

            ７－10－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  182 

            ７－10－２  計器類室工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  182 

            ７－10－３  付帯施設設置工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  183 

          第11節  制水弁室工 

            ７－11－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  183 

            ７－11－２  弁室工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  183 

            ７－11－３  付帯施設設置工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  183 

          第12節  減圧水槽工 

            ７－12－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  183 

            ７－12－２  減圧水槽工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  183 

            ７－12－３  付帯施設設置工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  183 

          第13節  スラストブロック工 

            ７－13－１  スラストブロック工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  183 

          第14節  付帯工 

            ７－14－１  用地境界杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  183 

            ７－14－２  埋設物表示工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  184 

          第15節  法面工 

            ７－15－１  植生工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  184 

            ７－15－２  吹付工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  184 

          第16節  耕地復旧工 

            ７－16－１  水田復旧工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  184 

            ７－16－２  畑地復旧工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  184 

          第17節  道路復旧工        ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  184 

          第18節  水路復旧工 

            ７－18－１  土水路工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  184 

            ７－18－２  プレキャスト水路工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  184 

 

        第８章  畑かん施設工事 

          第１節  適  用 

            ８－１－１  適  用  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  186 

          第２節  一般事項 

            ８－２－１  適用すべき諸基準  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  186 

            ８－２－２  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  186 

          第３節  土  工 

            ８－３－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  186 

            ８－３－２  作業残土処理工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  186 

          第４節  構造物撤去工 

            ８－４－１  取壊し工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  186 

          第５節  管体基礎工 

            ８－５－１  砂基礎工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  186 

            ８－５－２  砕石基礎工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  186 

            ８－５－３  コンクリート基礎工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  186 

          第６節  管体工 

            ８－６－１  硬質ポリ塩化ビニル管布設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  187 

            ８－６－２  ダクタイル鋳鉄管布設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  187 

            ８－６－３  炭素鋼鋼管布設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  187 



            ８－６－４  弁設置工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  187 

          第７節  構造物工 

            ８－７－１  分水工設置工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  187 

            ８－７－２  排泥弁室工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  187 

            ８－７－３  空気弁室工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  187 

            ８－７－４  流量計室工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  187 

            ８－７－５  制水弁室工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  187 

            ８－７－６  スラストブロック工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  187 

          第８節  付帯工 

            ８－８－１  用地境界杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  187 

            ８－８－２  埋設物表示工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  187 

          第９節  末端工 

            ８－９－１  給水栓設置工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  188 

            ８－９－２  散水支管設置工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  188 

            ８－９－３  散水器具工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  188 

          第10節  耕地復旧工 

            ８－10－１  水田復旧工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  188 

            ８－10－２  畑地復旧工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  188 

          第11節  道路復旧工 

            ８－11－１  舗装準備工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  188 

            ８－11－２  アスファルト舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  188 

            ８－11－３  コンクリート舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  188 

            ８－11－４  砂利舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  188 

            ８－11－５  道路用側溝工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  188 

            ８－11－６  安全施設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  188 

            ８－11－７  区画線工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  188 

            ８－11－８  縁石工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  189 

          第12節  水路復旧工 

            ８－12－１  土水路工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  189 

            ８－12－２  プレキャスト水路工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  189 

 

        第10章  フィルダム工事 

          第１節  適  用 

            10－１－１  適  用  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  192 

          第２節  一般事項 

            10－２－１  適用すべき諸基準  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  192 

            10－２－２  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  192 

          第３節  転流工 

            10－３－１  仮排トンネル  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  192 

            10－３－２  雑  工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  192 

          第４節  基礎掘削工 

            10－４－１  堤体頂部及び堤体部掘削  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  192 

          第５節  原石採取工 

            10－５－１  原石山表土廃棄岩処理  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  194 

            10－５－２  盛立材採取工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  194 

          第６節  土取場工 

            10－６－１  土取場表土処理工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  194 



            10－６－２  ローム材採取工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  195 

          第７節  仮置工 

            10－７－１  ストックパイル工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  195 

          第８節  フィルダム堤体工   

            10－８－１  盛立工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  195 

            10－８－２  埋設計器  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  197 

            10－８－３  堤頂工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  197 

            10－８－４  雑  工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  197 

          第９節  監査廊 

            10－９－１  掘削工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  197 

            10－９－２  コンクリート工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  197 

            10－９－３  埋設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  198 

            10－９－４  継目工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  198 

            10－９－５  雑  工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  198 

          第10節  洪水吐工 

            10－10－１  掘削工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  198 

            10－10－２  コンクリート工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  199 

            10－10－３  埋設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  199 

          第11節  グラウチング工 

            10－11－１  コンソリデーショングラウチング工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  199 

            10－11－２  ブランケットグラウチング工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  201 

            10－11－３  カーテングラウチング工及び補助カーテングラウチング工  ‥  201 

          第12節  堤体観測工 

            10－12－１  浸透量観測設備  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  201 

          第13節  雑工事 

            10－13－１  閉塞工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  201 

            10－13－２  グラウチングトンネル  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  202 

            10－13－３  法面保護工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  202 

            10－13－４  原形復旧工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  202 

            10－13－５  建設発生土処理工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  202 

          第14節  管理橋上部工 

            10－14－１  管理橋上部工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  202 

 

        第11章  コンクリートダム工事 

          第１節  適  用 

            11－１―１  適  用  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  204 

          第２節  一般事項 

            11－２―１  適用すべき諸基準  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  204 

            11－２－２  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  204 

          第３節  転流工 

            11－３－１  仮排トンネル  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  204 

            11－３－２  雑  工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  204 

          第４節  基礎掘削 

            11－４－１  堤体頂部及び堤体部掘削  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  204 

          第５節  原石採取工 

            11－５－１  原石山表土廃棄岩処理  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  205 

            11－５－２  骨材採取工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  205 



          第６節  堤体工 

            11－６－１  コンクリート材料  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  205 

            11－６－２  コンクリート打設  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  206 

            11－６－３  型枠工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  208 

            11－６－４  埋設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  209 

            11－６－５  冷却工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  210 

            11－６－６  継目グラウチング  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  211 

            11－６－７  天端橋梁  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  213 

            11－６－８  堤頂工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  213 

          第７節  グラウチング工 

            11－７－１  コンソリデーショングラウチング工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  213 

            11－７－２  コンタクトグラウチング工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  213 

            11－７－３  カーテングラウチング工及び補助カーテングラウチング工  ‥  213 

          第８節  雑工事 

            11－８－１  閉塞工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  213 

            11－８－２  グラウチングトンネル  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  213 

            11－８－３  法面保護工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  213 

            11－８－４  原形復旧工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  213 

            11－８－５  建設発生土処理工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  214 

            11－８－６  湧水処理  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  214 

            11－８－７  断層処理  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  214 

 

        第12章  ＰＣ橋工事 

          第１節  適  用 

            12－１－１  適  用  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  216 

          第２節  一般事項 

            12－２－１  適用すべき諸基準  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  216 

            12－２－２  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  216 

          第３節  コンクリート橋架設工 

            12－３－１  架設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  217 

            12－３－２  横組工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  218 

            12－３－３  支承工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  220 

          第４節  橋梁付属物工 

            12－４－１  伸縮装置工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  220 

            12－４－２  落橋防止工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  220 

            12－４－３  排水装置工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  220 

            12－４－４  地覆工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  220 

            12－４－５  橋梁用防護柵工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  220 

            12－４－６  橋梁用高欄工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  220 

            12－４－７  銘板工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  221 

            12－４－８  現場塗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  221 

          第５節  舗装工 

            12－５－１  橋面防水工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  224 

            12－５－２  アスファルト舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  224 

            12－５－３  グースアスファルト舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  224 

            12－５－４  コンクリート舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  229 

 



          第６節  舗装付帯工 

            12－６－１  区画線工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  229 

 

        第 13 章  橋梁下部工事 

          第１節  適  用 

            13－１－１  適  用  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  232 

          第２節  一般事項 

            13－２－１  適用すべき諸基準  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  232 

            13－２－２  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  232 

          第３節  土  工 

            13－３－１  掘削工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  232 

            13－３－２  盛土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  232 

            13－３－３  整形仕上げ工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  232 

            13－３－４  作業残土処理工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  232 

          第４節  橋台工 

            13－４－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  233 

            13－４－２  既製杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  233 

            13－４－３  場所打杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  233 

            13－４－４  躯体工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  233 

          第５節  橋脚工 

            13－５－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  234 

            13－５－２  既製杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  234 

            13－５－３  場所打杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  234 

            13－５－４  躯体工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  234 

          第６節  擁壁工 

            13－６－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  234 

            13－６－２  コンクリートブロック工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  234 

            13－６－３  石積工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  234 

            13－６－４  現場打ち擁壁工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  234 

          第７節  法面工 

            13－７－１  法枠工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  234 

            13－７－２  植生工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  234 

            13－７－３  吹付工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  234 

 
        第 14 章  頭首工工事 

          第１節  適  用 

            14－１－１  適  用  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  236 

          第２節  一般事項 

            14－２－１  適用すべき諸基準  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  236 

            14－２－２  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  236 

            14－２－３  定  義  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  236 

          第３節  土  工 

            14－３－１  掘削工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  236 

            14－３－２  盛土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  236 

            14－３－３  整形仕上げ工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  237 

            14－３－４  作業残土処理工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  237 

 



          第４節  可動堰本体工 

            14－４－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  237 

            14－４－２  既製杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  237 

            14－４－３  場所打杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  237 

            14－４－４  オープンケーソン基礎工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  237 

            14－４－５  ニューマチックケーソン基礎工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  237 

            14－４－６  止水矢板工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  237 

            14－４－７  床版（堰体）工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  237 

            14－４－８  堰柱工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  238 

            14－４－９  門柱工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  238 

            14－４－10  ゲート操作台工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  238 

            14－４－11  水叩（エプロン）工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  238 

            14－４－12  洪水吐工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  238 

            14－４－13  土砂吐工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  238 

            14－４－14  取付擁壁工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  238 

          第５節  固定堰本体工 

            14－５－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  238 

            14－５－２  既製杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  238 

            14－５－３  場所打杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  239 

            14－５－４  オープンケーソン基礎工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  239 

            14－５－５  ニューマチックケーソン基礎工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  239 

            14－５－６  止水矢板工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  239 

            14－５－７  堰体工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  239 

            14－５－８  水叩（エプロン）工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  239 

            14－５－９  取付擁壁工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  239 

          第６節  護床工 

            14－６－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  239 

            14－６－２  根固めブロック工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  239 

            14－６－３  間詰工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  239 

            14－６－４  沈床工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  239 

            14－６－５  捨石工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  239 

            14－６－６  かご工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  240 

          第７節  魚道工 

            14－７－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  240 

            14－７－２  魚道本体工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  240 

          第８節  管理橋下部工 

            14－８－１  管理橋下部工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  240 

          第９節  管理橋上部工 
            14－９－１  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  240 

            14－９－２  プレテンション桁購入工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  240 

            14－９－３  ポストテンションＴ（Ｉ）桁製作工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  241 

            14－９－４  プレキャストブロック桁購入  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  242 

            14－９－５  プレキャストブロック桁組立工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  242 

            14－９－６  ＰＣホロースラブ製作工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  243 

            14－９－７  ＰＣ箱桁製作工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  244 

            14－９－８  クレーン架設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  244 

            14－９－９  架設桁架設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  244 

            14－９－10  架設支保工（固定）  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  244 



            14－９－11  床版・横組工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  244 

            14－９－12  支承工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  244 
 

        第 15 章  機場下部工事 

          第１節  適  用 

            15－１－１  適  用  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  246 

          第２節  一般事項 

            15－２－１  適用すべき諸基準  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  246 

            15－２－２  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  246 

          第３節  土  工 

            15－３－１  掘削工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  246 

            15－３－２  盛土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  246 

            15－３－３  整形仕上げ工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  247 

            15－３－４  作業残土処理工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  247 

          第４節  機場本体工 

            15－４－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  247 

            15－４－２  既製杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  247 

            15－４－３  場所打杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  247 

            15－４－４  矢板工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  247 

            15－４－５  本体工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  247 

            15－４－６  燃料貯油槽工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  247 

          第５節  遊水池工 

            15－５－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  248 

            15－５－２  既製杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  248 

            15－５－３  場所打杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  248 

            15－５－４  矢板工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  248 

            15－５－５  側壁工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  248 

            15－５－６  コンクリート床版工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  248 

            15－５－７  現場打水路工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  248 

 

        第 16 章  地すべり防止工事 

          第１節  適  用 

            16－１－１  適  用  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  250 

          第２節  一般事項 

            16－２－１  適用すべき諸基準  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  250 

            16－２－２  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  250 

          第３節  土  工 

            16－３－１  掘削工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  250 

            16－３－２  盛土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  250 

            16－３－３  整形仕上げ工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  250 

            16－３－４  作業残土処理工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  250 

          第４節  構造物撤去工 

            16－４－１  構造物取壊し工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  251 

          第５節  法面工 

            16－５－１  植生工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  251 

            16－５－２  吹付工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  251 

 



          第６節  水抜きボーリング工 

            16－６－１  水抜きボーリング工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  251 

            16－６－２  面壁工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  251 

          第７節  集水井設置工 

            16－７－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  251 

            16－７－２  集水井工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  252 

            16－７－３  集水ボーリング工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  252 

            16－７－４  排水ボーリング工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  252 

          第８節  抑止杭工 

            16－８－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  252 

            16－８－２  抑止杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  252 

          第９節  水路工 

            16－９－１  承水路工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  253 

            16－９－２  排水路工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  254 

          第 10 節  暗渠工 

            16－10－１  明暗渠工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  254 

            16－10－２  暗渠工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  254 

          第 11 節  排土盛土工 

            16－11－１  掘削工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  254 

            16－11－２  盛土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  254 

            16－11－３  整形仕上げ工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  254 

            16－11－４  植生工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  254 

            16－11－５  吹付工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  254 

          第 12 節  アンカー工 

            16－12－１  アンカー工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  254 

            16－12－２  受圧版  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  254 

            16－12－３  プレキャスト受圧版  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  255 

          第 13 節  耕地復旧工 

            16－13－１  水田復旧工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  255 

            16－13－２  畑地復旧工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  255 

          第 14 節  道路復旧工 

            16－14－１  路体盛土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  255 

            16－14－２  路床盛土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  255 

            16－14－３  舗装準備工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  255 

            16－14－４  アスファルト舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  255 

            16－14－５  コンクリート舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  255 

            16－14－６  砂利舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  255 

            16－14－７  道路用側溝工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  255 

            16－14－８  安全施設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  255 

            16－14－９  区画線工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  256 

            16－14－10  縁石工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  256 

          第 15 節  水路復旧工 

            16－15－１  土水路工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  256 

            16－15－２  プレキャスト水路工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  256 

 

 

 



        第 17 章  ＰＣタンク工事 

          第１節  適  用 

            17－１－１  適  用  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  258 

          第２節  一般事項 

            17－２－１  適用すべき諸基準  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  258 

            17－２－２  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  258 

          第３節  土  工 

            17－３－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  258 

            17－３－２  作業残土処理工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  258 

          第４節  床版工 

            17－４－１  床版工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  258 

          第５節  側壁工 

            17－５－１  側壁工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  259 

          第６節  ＰＣ工 

            17－６－１  縦締工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  259 

            17－６－２  横締工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  259 

          第７節  歩廊工 

            17－７－１  歩廊工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  259 

          第８節  屋根工 

            17－８－１  屋根工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  259 

          第９節  付帯設備工 

            17－９－１  付帯設備工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  260 

          第 10 節  管体工 

            17－10－１  管体工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  260 

            17－10－２  弁設置工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  260 

          第 11 節  舗装工 

            17－11－１  舗装準備工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  260 

            17－11－２  アスファルト舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  260 

 

        第 18 章  ため池改修工事 

          第１節  適  用 

            18－１－１  適  用  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  262 

          第２節  一般事項 

            18－２－１  適用すべき諸基準  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  262 

            18－２－２  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  262 

            18－２－３  定  義  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  262 

          第３節  堤体工 

            18－３－１  雑物除去工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  263 

            18－３－２  表土剥ぎ工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  263 

            18－３－３  掘削工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  263 

            18－３－４  盛土工  …‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  263 

            18－３－５  作業土工  …‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  263 

            18－３－６  作業残土処理工  …‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  263 

            18－３－７  整形仕上げ工  …‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  263 

            18－３－８  掘削土の流用工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  263 

            18－３－９  掘削土の搬出工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  264 

            18－３－10  堤体盛立工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  264 



            18－３－11  裏法フィルター工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  265 

            18－３－12  腰ブロック工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  265 

            18－３－13  ドレーン工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  265 

          第４節  地盤改良工 

            18－４－１  浅層改良工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  265 

            18－４－２  深層改良工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  266 

          第５節  洪水吐工 

            18－５－１  洪水吐工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  266 

          第６節  取水施設工 

            18－６－１  取水施設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  267 

            18－６－２  ゲート及びバルブ製作工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  267 

            18－６－３  取水ゲート工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  267 

            18－６－４  土砂吐ゲート工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  268 

          第７節  浚渫工 

            18－７－１  土質改良工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  268 

 

        第 20 章  推進工事 

          第１節  適  用 

            20－１－１  適  用  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  270 

          第２節  一般事項 

            20－２－１  適用すべき諸基準  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  270 

            20－２－２  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  270 

          第３節  土  工 

            20－３－１  掘削工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  270 

            20－３－２  盛土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  270 

            20－３－３  作業残土処理工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  270 

          第４節  推進工 

            20－４－１  立坑工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  270 

            20－４－２  推進機  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  271 

            20－４－３  推進作業（密閉型：泥水、泥土圧、土圧、泥濃式推進工法）‥  271 

            20－４－４  推進作業（開放型：刃口推進工法）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  272 

            20－４－５  滑材及び裏込め注入  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  272 

            20－４－６  立坑内管布設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  272 

          第５節  仮設工 

            20－５－１  通信及び換気設備工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  273 

            20－５－２  送排泥設備工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  273 

            20－５－３  泥水処理設備工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  273 

            20－５－４  注入設備工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  273 

            20－５－５  推進水替工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  273 

            20－５－６  補助地盤改良工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  273 

 

 

工事請負契約、土木工事共通仕様書等に基づく提出様式  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  275 

 

参考    土木工事共通仕様書における 

「指示・承諾・協議・提出・報告」の一覧表  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  345 

 



 

建設副産物適正処理推進要綱の改正について  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  358 

 

建設工事の発注における再生資源の利用の促進について  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  360 

 

建設工事公衆災害防止対策要綱の制定等について  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  362 

 

土地改良事業における工事の安全対策について  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  363 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


