

令和5年度発注予定工事情報公告(第9回変更)

関東農政局那珂川沿岸農業水利事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和5年12月20日

分任支出負担行為担当官  
関東農政局那珂川沿岸農業水利事業所長 瀬戸 太郎

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	備考
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 湊幹線中丸川水管橋上部工製作据付工事	茨城県ひたちなか市柳沢地内	水管橋上部工(φ600)L=57m トラス補鋼形式 (工事発注規模) 3千万円～9千万円未満	施設機械	第3四半期 (概ね10月を予定)	約18ヶ月	-		済み
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 渡里幹線水路改修その5工事	茨城県水戸市堀町地内	開水路補修工 L=353m (工事発注規模) 9千万円～1.2億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	表面被覆工(ポリマーセメント) A=1,958m <sup>2</sup>		済み
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 渡里幹線水路改修その6工事	茨城県水戸市内中丸町地内	開水路補修工 L=399m (工事発注規模) 9千万円～1.2億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	表面被覆工(ポリマーセメント) A=2,123m <sup>2</sup>		済み
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 渡里幹線水路改修その7工事	茨城県水戸市中丸町地内	開水路補修工 L=373m (工事発注規模) 9千万円～1.2億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	表面被覆工(ポリマーセメント) A=1,448m <sup>2</sup>		済み
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 常北幹線水路その1工事	茨城県東茨城郡城里町上入野地内	管水路工(φ300) L=564m (工事発注規模) 9千万円～1.2億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約8ヶ月	ダクタイル鋳鉄管(φ300) L=564m		済み
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 小場江堰幹線水路改修工事(その4)	茨城県常陸大宮市小野及び 東茨城郡城里町下阿野沢地内	開水路補修工 L=884m (工事発注規模) 9千万円～1.2億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約8ヶ月	水路嵩上げ工 生コンクリート80m <sup>3</sup> 鉄筋11ton		済み
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 小場江堰幹線水路改修工事(その5)	茨城県常陸大宮市小野地内	開水路補修工 L=701m (工事発注規模) 9千万円～1.2億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約8ヶ月	水路嵩上げ工 生コンクリート50m <sup>3</sup> 鉄筋8ton		済み
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 小場江堰幹線水路改修工事(その6)	茨城県常陸大宮市小野地内	開水路補修工 L=1,018m (工事発注規模) 3千万円～9千万円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約8ヶ月	目地補修工 1式		済み
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 小場江堰幹線水路改修工事(その7)	茨城県常陸大宮市小場地内	開水路補修工 L=942m (工事発注規模) 3千万円～9千万円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約8ヶ月	目地補修工 1式		済み
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 備前堀機場等水管理設備製作据付工事	茨城県水戸市三の丸地内ほか	水管理設備 1式 (工事発注規模) 9千万円未満	施設機械 電気通信	第4四半期 (概ね11月を予定)	約10ヶ月	-		追加
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 内茨幹線水路その7工事(上入野地区管路 復旧)	茨城県城里町上入野地内	管水路工(φ600) L=6m (工事発注規模) 3千万円未満	土木工事	第4四半期 (概ね2月予定)	約2ヶ月	ダクタイル鋳鉄管(φ600)(官給品) 継輪 2本		追加

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

那珂川沿岸農業水利事業(一期) 旧渡里揚水機場機器設備据付工事	茨城県水戸市渡里町地内	ポンプ設備据付(φ700) 1台 電気設備 1式 (工事発注規模) 9千万円～1.2億円未満	施設機械	第3四半期 (概ね11月予定)	約5ヶ月	-		済み
那珂川沿岸農業水利事業(一期) 大杉山揚水機場機器設備据付工事	茨城県水戸市三の丸地内	ポンプ設備据付(φ800) 1台 電気設備 1式 (工事発注規模) 9千万円未満	施設機械	第3四半期 (概ね12月予定)	約8ヶ月	-		追加
那珂川沿岸農業水利事業(一期) 渡里揚水機場電気設備整備工事	茨城県水戸市渡里町地内	電気設備他整備 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	施設機械	第4四半期 (概ね2月予定)	約2ヶ月	-		追加
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 内原調圧水槽ディスクバルブダンパー取付 工事	茨城県水戸市有賀町地内	ディスクバルブ整備工事 ダンパー設備 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	施設機械	第4四半期 (概ね1月予定)	約2ヶ月	-		追加

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
那珂川沿岸農業水利事業 現場技術業務	現場技術業務 1式	その他業務	約12ヶ月	第4四半期 (概ね3月を予定)		済み
那珂川沿岸農業水利事業(一期) 下江戸揚水機場実施設計業務	実施設計 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 小野幹線水路実施設計業務	実施設計 1式	設計業務	約7ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 水那幹線水路ほか補足設計業務	実施設計 1式	設計業務	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		済み
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 小場江堰幹線水路実施設計その1業務	実施設計 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 小場江堰幹線水路実施設計その2業務	実施設計 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
那珂川沿岸農業水利事業(一期) 御前山ダム水管理施設改修実施設計業務	実施設計 1式	設計業務	約6ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)		取りやめ
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 備前堀機場ポンプ設備改修実施設計業務	実施設計 1式	設計業務	約7ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)		取りやめ
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 現場補償業務	現場補償業務 1式	その他業務	約4カ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		済み

7. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 渡里幹線水路改修その5工事外用地測量業務	用地測量 1式	測量業務	約4ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 備前堀水路改修その他工事外用地調査業務	用地調査 1式	調査業務	約4ヶ月	第2四半期 (概ね6月を予定)		済み

9. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

12. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

13. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1) 本公告の内容は、令和5年12月20日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2) 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。

3) 本公告の内容は、関東農政局那珂川沿岸農業水利事業所長発注予定分であり、関東農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。

4) 現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に「済み」と表示しています。