

令和6年度発注予定工事情報公告（第3回変更）

関東農政局荒川中部農業水利事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和6年11月25日

分任支出負担行為担当官
関東農政局荒川中部農業水利事業所長 愛宕 德行

1. 一般競争入札に付そうとする工事

1-1

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
荒川中部農業水利事業 導水幹線支線用水路整備工事(原宿・花園・西原)	埼玉県深谷市小前田地内ほか	管水路改修 L=550m 開水路改修 L=58m 建屋(吸水槽補修)2箇所 (工事発注規模) 9千万円～1.6億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約7ヶ月	管更生工 L=504m ヒューム管 φ600mm L=58m 補修資材 一式		済み
荒川中部農業水利事業 導水幹線支線用水路整備その2工事	埼玉県深谷市武蔵野地内ほか	管水路改修 L=662m 開水路改修 L=977m (工事発注規模) 9千万円～1.6億円未満	土木工事	第4四半期 (概ね2月を予定)	約8ヶ月	管更生工 L=662m 補修資材 一式	工事概要、入札予定時期、工期、主要建設資材需要量見込み量	・概ね令和7年1月に公告予定 ・想定している技術者の要件:水路工又は土工の経験を有する者(予定)
荒川中部農業水利事業 櫛挽揚水機場ポンプ設備製作据付その2工事(その1)	埼玉県深谷市櫛引地内	ポンプ設備製作据付(φ150mm) 2台 電気設備 一式 (工事発注規模) 9千万円～1.6億円未満	施設機械 電気通信	第3四半期 (概ね10月を予定)	約17ヶ月	-		済み
荒川中部農業水利事業 櫛挽揚水機場ポンプ設備製作据付その2工事(その2)	埼玉県深谷市櫛引地内	ポンプ設備製作据付(φ150mm) 2台 電気設備 一式 (工事発注規模) 9千万円～1.6億円未満	施設機械 電気通信	第3四半期 (概ね10月を予定)	約17ヶ月	-		済み

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

6-1

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
荒川中部農業水利事業 現場技術業務	現場技術 1式	現場技術	約12ヶ月	概ね令和6年3月を予定		済み
荒川中部農業水利事業 仮設調整池撤去設計業務	実施設計 1式	実施設計	約6ヶ月	第2四半期 (概ね10月を予定)		済み
荒川中部農業水利事業 用水路付帯設備設計業務	実施設計 1式	実施設計	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		済み
荒川中部農業水利事業 事業推進方策検討業務	営農推進検討 1式	その他	約3ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		

7. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

荒川中部農業水利事業 施設完了図面作成その他業務	施設完了図面作成 1式 用地測量 1式	測量業務	約4ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		済み
-----------------------------	------------------------	------	------	--------------------	--	----

該当なし

9. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

12. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

13. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1) 本公告の内容は、令和6年11月25日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
2) 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。
3) 本公告の内容は、関東農政局荒川中部農業水利事業所発注予定分であり、関東農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。
4) 現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に「済み」と表示しています。