

令和7年7月17日

分任支出負担行為担当官
関東農政局茨城中部農地整備事業所長
小野 亮

令和7年度 発注予定工事情報公告（第3回変更）

関東農政局茨城中部農地整備事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

1 一般競争入札に付そうとする工事

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
茨城中部農地整備事業 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その3工事	茨城県東茨城郡茨城町大字上石崎地内	区画整理 A=2.3ha 機場建屋工 N=1箇所 (工事発注規模) 9千万円～1.6億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約10ヶ月	VU管(φ200～75mm) L=440m 排水フラューム(B0.6～0.4m×H0.9～0.6m) L=180m 排水機場建屋S造 A=81㎡		済み
茨城中部農地整備事業 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その2工事	茨城県東茨城郡茨城町大字上石崎地内	区画整理 A=8.0ha (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約10ヶ月	VU管(φ250～75mm) L=970m 排水フラューム(B0.4m×H0.6～0.4m) L=460m		済み
茨城中部農地整備事業 川又小泉団地川又工区区画整理その3工事	茨城県水戸市川又町地内	区画整理工 A=6.0ha (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約10ヶ月	VU管(φ250～75mm) L=1,110m 排水フラューム(B0.6m×H0.9～0.6m) L=550m 2連ボックスカルバート(B4.45m×H1.9m) L=9m		済み
茨城中部農地整備事業 沼前馬割干拓団地海老沢工区区画整理その2工事	茨城県東茨城郡茨城町大字海老沢地内	区画整理工 A=6.3ha (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約10ヶ月	VU管(φ300～75mm) L=1,300m 排水フラューム(B0.6m×H0.9m) L=320m		済み
茨城中部農地整備事業 船渡東永寺団地東永寺工区ポンプ設備工事	茨城県東茨城郡茨城町大字上石崎地内	ポンプ設備工事 N=2箇所 (工事発注規模) 9千万円～1.6億円未満	施設機械 電気通信	第1四半期 (概ね4月を予定)	約11ヶ月	—		済み
茨城中部農地整備事業 沼前馬割干拓団地海老沢工区ポンプ設備工事	茨城県東茨城郡茨城町大字海老沢地内	ポンプ設備工事 N=2箇所 (工事発注規模) 6千万円～9千万円未満	施設機械 電気通信	第1四半期 (概ね5月を予定)	約10ヶ月	—		済み
茨城中部農地整備事業 大串下大野団地他整備その2工事	茨城県水戸市下大野町、大串町及び塩崎町地内	暗渠排水工 A=33.0ha 整備工 1式 (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	合成樹脂管(φ75～100mm) L=31,000m VU管(φ75～125mm) L=3,100m	施工場所	・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 「土工を含む工事」の経験を有する者(予定)
茨城中部農地整備事業 船渡東永寺団地他整備工事	茨城県東茨城郡茨城町上石崎、小堤、越安及び下石崎地内	暗渠排水工 A=17.0ha 整備工 1式 (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	合成樹脂管(φ75～100mm) L=18,000m VU管(φ75～125mm) L=1,000m	施工場所	・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 「土工を含む工事」の経験を有する者(予定)
茨城中部農地整備事業 塩崎団地整備工事	茨城県水戸市塩崎町及び大串町地内	旧機場撤去工 1式 舗装工 1式 整備工 1式 (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	舗装工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	再生密粒度アスコン(13) A=5,600㎡	施工場所 工事種別 主要建設資材需要量見込み量 その他(想定している技術者の要件)	・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 「舗装工を含む工事」又は「土工を含む工事」の経験を有する者(予定)

2 公募型指名競争入札に付そうとする工事
該当なし

3 工事希望型競争入札に付そうとする工事
該当なし

4 指名競争入札に付そうとする工事
該当なし

5 随意契約に付そうとする工事
該当なし

6 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
茨城中部農地整備事業 現場技術業務	現場技術 1 式	現場技術業務	約 5 ヶ月	第 3 四半期 (概ね10月を予定)	履行期間 入札予定時期	

7 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

8 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
茨城中部農地整備事業 川又小泉団地他建物等事前調査等業務	建物等調査 1 式	用地調査業務	約 4 ヶ月	第 1 四半期 (概ね 4 月を予定)		済み
茨城中部農地整備事業 川又小泉団地第 3 工区他建物等事前調査等業務	建物等調査 1 式	用地調査業務	約 6 ヶ月	第 3 四半期 (概ね10月を予定)		

9 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

10 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
事業計画管理地区調査 茨城中部地区再評価基礎資料作成業務	再評価基礎資料作成 1 式	設計業務	約10ヶ月	第 1 四半期 (概ね 4 月を予定)		済み

11 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

12 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

(注 1) 本公告の内容は、令和 7 年 7 月 17 日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
(注 2) 実際に発注される工事・業務が、この記載内容と異なる場合があります。
(注 3) 本公告の内容は、関東農政局茨城中部農地整備事業所長発注予定分であり、関東農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。
(注 4) 現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に「済み」と表示しています。