

令和7年度 発注予定工事等情報公告（第5回変更）

関東農政局三方原用水二期農業水利事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和7年8月4日

分任支出負担行為担当官

関東農政局三方原用水二期農業水利事業所長 近藤 直樹

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	備考
三方原用水二期農業水利事業 導水幹線水路改修工事(1号分水土工)	静岡県浜松市浜名区尾野地内	1号分水土工改修 1式 6号開渠耐震対策 1式 (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約12ヶ月	DCIP φ600(K形) L=13m 組立式箱型マンホール(二次製品) レジンコンクリート製蓋 N=960枚		済み
三方原用水二期農業水利事業 導水幹線水路補修工事(落差工)	静岡県浜松市天竜区龍山町地内ほか	落差工補修工 5箇所 (秋葉取水口、1号落差工～4号落差工) (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約11ヶ月	超速硬コンクリート V=93m3 溶接金網 A=521m2		済み
三方原用水二期農業水利事業 南部幹線水路改修工事(19号分水土工)	静岡県浜松市中央区伊左町地内	19号分水土工改修 1式 (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	生コンクリート V=100m3 鉄筋 7.5ton ダクタイル鋼鉄管 φ400 L=10m		・概ね6月に公告予定 ・想定してる技術者の要件:水路工又は土工の経験を有する者(予定)
三方原用水二期農業水利事業 導水幹線水路改修工事(長石放水路管理施設)	静岡県浜松市天竜区青谷地内ほか	昇降設備 1式 水路付帯施設 1式 (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	昇降設備階段 L=12.9m U型カルバートA用スラブ 1400用×1000 N=470枚 L型擁壁 H=1.0～2.75×2.0m N=10個	工事名 施工場所 入札予定時期 工期 主要建設資材需要量見込み量 備考	・概ね8月に公告予定 ・想定してる技術者の要件:水路工又は土工の経験を有する者(予定)
三方原用水二期農業水利事業 導水幹線水路改修工事(分水土工バルブ設備)	静岡県浜松市浜名区尾野地内ほか	バルブ設備等製作据付 4基 (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	施設機械 電気通信	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	電動バタフライ弁 4基 超音波流量計 1基、電磁流量計 3基、 電波式水位計 1基、機側操作盤 4面、引込開閉機盤 4面	入札予定時期 工期 主要建設資材需要量見込み量 備考	・概ね8月に公告予定 ・想定してる技術者の要件:バルブ設備を自ら製作かつ据付した工事の経験を有する者(予定)

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
三方原用水二期農業水利事業 南部幹線水路用地調査業務	用地調査 1式	用地業務	約4ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み

8. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
三方原用水二期農業水利事業 施設管理マニュアル検討業務	施設管理マニュアル検討 1式	その他業務	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	契約方式	一般競争入札へ変更

10. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
三方原用水二期農業水利事業 現場技術業務	現場技術 1式	現場技術業務	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
三方原用水二期農業水利事業 秋葉取水口管理棟他整備設計その他業務	設計その他検討 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
三方原用水二期農業水利事業 技術情報図書編纂業務	技術情報図書編纂 1式	その他業務	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
三方原用水二期農業水利事業 施設管理マニュアル検討業務	施設管理マニュアル検討 1式	その他業務	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)	追加	簡易公募型プロポーザル方式からの変更

注:1)本公告の内容は、公表日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2)実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。

3)本公告の内容は、関東農政局三方原用水二期農業水利事業所長発注予定分であり、関東農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。

4)現時点(公表日)において、契約済みのものは備考欄に「済み」と表示しています。