

令和7年度発注予定工事等情報公告（第4回変更）

関東農政局那珂川沿岸農業水利事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和7年10月1日

分任支出負担行為担当官  
関東農政局那珂川沿岸農業水利事業所長 佐藤 毅

1. 一般競争入札に付そうとする工事

| 工 事 名                                   | 施工場所          | 工事概要                                                       | 工事種別 | 入札予定時期              | 工 期  | 主要建設資材需要量見込み量                       | 変更事項等 | 備考                                                                                          |
|-----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|------|---------------------|------|-------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 那珂川沿岸農業水利事業（一期）<br>渡里揚水機場整備工事           | 茨城県水戸市渡里町地内   | 場内整備 1式<br>(工事発注規模)<br>4千万円～1.1億円未満                        | 土木工事 | 第2四半期<br>(概ね9月を予定)  | 約7ヶ月 | 密粒度アスコン 66.5m3                      |       | 済み                                                                                          |
| 那珂川沿岸農業水利事業（二期）<br>内茨幹線水路その15工事         | 茨城県水戸市鯉淵町地内   | 管水路工(φ600、450) L=400m<br>(工事発注規模)<br>1.1億円～1.6億円未満         | 土木工事 | 第2四半期<br>(概ね7月を予定)  | 約8ヶ月 | ダクタイル鋳鉄管(φ600、450)<br>L=400m        |       | 済み                                                                                          |
| 那珂川沿岸農業水利事業（二期）<br>内茨幹線水路その16工事         | 茨城県水戸市鯉淵町地内ほか | 管水路工(φ450) L=620m<br>(工事発注規模)<br>1.1億円～1.6億円未満             | 土木工事 | 第2四半期<br>(概ね7月を予定)  | 約8ヶ月 | ダクタイル鋳鉄管(φ450)<br>L=620m            |       | 済み                                                                                          |
| 那珂川沿岸農業水利事業（二期）<br>小場江堰幹線水路改修工事(その11-1) | 茨城県常陸大宮市小場地内  | 開水路補修工 L=150m<br>市道橋改修 1箇所<br>(工事発注規模)<br>1.1億円～1.6億円未満    | 土木工事 | 第2四半期<br>(概ね7月を予定)  | 約8ヶ月 | 生コンクリート76m <sup>3</sup><br>鉄筋5ton   |       | 済み                                                                                          |
| 那珂川沿岸農業水利事業（二期）<br>小場江堰幹線水路改修工事(その11-3) | 茨城県那珂市下江戸地内   | 開水路補強工 L=570m<br>(工事発注規模)<br>1.1億円～1.6億円未満                 | 土木工事 | 第2四半期<br>(概ね7月を予定)  | 約7ヶ月 | 生コンクリート669m <sup>3</sup><br>鉄筋50ton |       | 済み                                                                                          |
| 那珂川沿岸農業水利事業（二期）<br>水那幹線堤分水工場内整備その他工事    | 茨城県那珂市堤地内ほか   | 堤分水工場内整備 1式<br>附帯施設工 1式<br>(工事発注規模)<br>4千万円～1.1億円未満        | 土木工事 | 第2四半期<br>(概ね8月を予定)  | 約7ヶ月 | 密粒度アスコン1.5ton<br>定流量弁(φ450)         | 削除    | ※概ね7月に公告予定<br>※想定している技術者の要件:主<br>工、コンクリート工、舗装工、水<br>路工(開水路・管水路問わず)を<br>含む工事の経験を有する者(予<br>定) |
| 那珂川沿岸農業水利事業（二期）<br>那珂川機場場内整備工事          | 茨城県水戸市飯富町地内   | 場内整備 1式<br>(アスファルト舗装 A=4,700㎡)<br>(工事発注規模)<br>4千万円～1.1億円未満 | 土木工事 | 第3四半期<br>(概ね11月を予定) | 約3ヶ月 | 密粒度アスコン 11.7ton                     | 追加    |                                                                                             |

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

| 業務名                                    | 業務概要        | 業務区分  | 履行期間 | 入札予定時期              | 変更事項等          | 備考 |
|----------------------------------------|-------------|-------|------|---------------------|----------------|----|
| 那珂川沿岸農業水利事業(二期)<br>内茨幹線水路その10工事外地測量等業務 | 用地測量 1式     | 測量業務  | 約6ヶ月 | 第1四半期<br>(概ね4月を予定)  |                | 済み |
| 那珂川沿岸農業水利事業(一期)<br>技術誌作成業務             | 技術誌作成 1式    | その他業務 | 約4ヶ月 | 第2四半期<br>(概ね11月を予定) | 履行期間<br>入札予定時期 |    |
| 那珂川沿岸農業水利事業(二期)<br>幹線水路工事積算参考資料作成業務    | 積算参考資料作成 1式 | 設計業務  | 約6ヶ月 | 第2四半期<br>(概ね7月を予定)  |                | 済み |
| 那珂川沿岸農業水利事業(二期)<br>備前堀幹線管水路附帯施設補足設計業務  | 補足設計 1式     | 設計業務  | 約5ヶ月 | 第3四半期<br>(概ね10月を予定) |                |    |
| 那珂川沿岸農業水利事業(二期)<br>令和8年度通水区間管内調査業務     | 管内調査 1式     | 調査業務  | 約4ヶ月 | 第3四半期<br>(概ね11月を予定) | 追加             |    |

8. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

| 業務名                                | 業務概要      | 業務区分  | 履行期間  | 入札予定時期              | 変更事項等 | 備考 |
|------------------------------------|-----------|-------|-------|---------------------|-------|----|
| 那珂川沿岸農業水利事業<br>現場技術業務              | 現場技術業務 1式 | その他業務 | 約12ヶ月 | 第4四半期<br>(概ね3月を予定)  |       | 済み |
| 那珂川沿岸農業水利事業(二期)<br>土地改良施設補足設計業務    | 実施設計 1式   | 設計業務  | 約7ヶ月  | 第2四半期<br>(概ね9月を予定)  | 削除    |    |
| ICT水管理モデル事業<br>那珂川沿岸地区情報基盤整備実証検討業務 | 実証検討業務 1式 | 設計業務  | 約5ヶ月  | 第3四半期<br>(概ね10月を予定) |       |    |

注:1) 本公告の内容は、令和7年10月1日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2) 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。

3) 本公告の内容は、関東農政局那珂川沿岸農業水利事業所長発注予定分であり、関東農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。

4) 現時点(公表時)において、発注済みのものは備考欄に「済み」と表示しています。