

令和7年度発注予定工事情報公告(第6回変更)

令和7年10月21日

関東農政局西関東土地改良調査管理事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

分任支出負担行為担当官
関東農政局西関東土地改良調査管理事務所長 小林 賢一

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
天竜川下流国営施設応急対策事業 浅羽揚水機場旧施設撤去工事	静岡県袋井市新堀地内	機場撤去 1式 (工事発注規模) 1.1億円以上1.6億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	－		済み
土地改良施設PCB廃棄物処理促進対策事業 新浜名幹線水路PCB塗膜除去工事	静岡県浜松市浜名区永島地内ほか	PCB塗膜除去(アミルゲート) 2門 (工事発注規模) 4千万円未満	施設機械	第3四半期 (概ね12月を予定)	約3ヶ月	－	その他	・概ね11月に公告予定 ・想定している技術者要件:水門設備を自ら製作かつ据付した工事の経験を有する者(予定)
西関東土地改良調査管理 庁舎屋根改修工事	静岡県菊川市加茂2280-1 関東農政局西関東土地改良調査 管理事務所	屋根改修 1式 (工事発注規模) 4千万円未満	建築工事	第3四半期 (概ね12月を予定)	約3ヶ月	－	追加	・概ね11月に公告予定 ・想定している技術者要件:建築工事の経験を有する者(予定)

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

6-1

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
天竜川下流国営施設応急対策事業 現場技術業務	現場技術業務 1式	その他業務	約8ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
全体実施設計-天竜川下流二期地区 杜山幹線水路実施設計業務	実施設計 1式	設計業務	約4ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)	契約方式 (簡易公募型競争 入札へ移動)	
広域農業基盤整備管理調査 牧之原地区施設状況調査等業務	営農状況調査、低炭素事業検討、 整備対象施設概定、費用対効果 算定	設計業務	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 牧之原地区機能診断その5業務	機能診断調査 1式	設計業務	約4ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)	業務概要	
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 大井川用水地区機能診断その13業務	機能診断調査 1式	設計業務	約4ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)	業務概要	
広域基盤整備計画調査 大井川地域広域基盤整備計画書作成その3業務	広域基盤整備計画書作成 1式	設計業務	約8ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
広域基盤整備計画調査 伊那西部地区施設状況調査業務	施設状況調査 1式	設計業務	約4ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)	契約方式 (簡易公募型競争 入札へ移動)	
国営造成施設総合水利調整管理事業 釜無川地区用水実態調査等業務	減水深調査 1式 日消費水量調査 1式	設計業務	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		
国営造成施設総合水利調整管理事業 中信平地区河川協議資料作成その3業務	河川協議資料作成 1式	設計業務	約4ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
土地改良施設PCB廃棄物処理促進対策事業 天竜川地域PCB含有塗膜対策検討実施設計業務	PCB含有塗膜対策 1式	設計業務	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 釜無川地区徳島用水路分水工ゲート設備等機能 診断その他業務	機能診断調査 1式	設計業務	約6ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
国営造成施設総合水利調整管理事業 牧之原地区河川協議資料作成その2業務	河川協議資料作成 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		済み
地域整備方向検討調査 牧之原地域環境調査その他業務	環境影響調査 1式	設計業務	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
国営土地改良事業地区調査 浜名湖北部二期地区一筆調査整理その他業務	受益面積整理 1式 3条資格者整理 1式	測量業務	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		
地域整備方向検討調査 中信平三期地域一筆調査整理業務	面積調査 1式	測量業務	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		
農業水利基本調査 天竜川下流地区利水状況調査その2業務	河川協議基礎資料整理 1式	設計業務	約3ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)	履行期間 入札予定時期	
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 笛吹川沿岸地区用地測量その3業務	区分地上権更新基礎資料作成 1式	用地測量業務	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
西関東土地改良調査管理 三方原用水二期地区土地改良施設整理台帳付属図面作成その4業務	施設整理台帳付属図面(南部幹線) 1式	用地測量業務	約5ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		済み
土地改良施設権利保全対策事業 浜名湖北部地区用地測量その8業務	区分地上権設定範囲図作成 1式	用地測量業務	約5ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		済み
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 伊那西部地区測量等業務	路線測量 1式	測量業務	約4ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
広域基盤整備計画調査 伊那西部地区施設状況調査業務	施設状況調査 1式	設計業務	約3ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)	契約方式 (一般競争入札方式から移動) 履行期間 入札予定時期	
全体実施設計 天竜川下流二期地区 杜山幹線水路実施設計その他業務	実施設計 1式 機能診断 1式	設計業務	約3ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)	契約方式 (一般競争入札方式から移動) 業務名 業務概要 履行期間 入札予定時期	

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
全体実施設計 天竜川下流二期地区 全体実施設計書作成他業務	全体実施設計書作成 1式 河川協議資料作成 1式 効果算定資料作成 1式 事業費算定 1式	設計業務	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
国営土地改良事業地区調査 浜名湖北部二期地区事業計画検討その2業務	施設計画 1式 営農計画 1式 環境情報協議会資料作成 1式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
全体実施設計 天竜川下流二期地区 新浜名幹線水路基本設計業務	基本設計 1式 地質調査 1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
地域整備方向検討調査 中信平三期地区施設整備方針検討業務	施設整備概略検討 1式	設計業務	約8ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
広域基盤整備計画調査 神座分水工更新構想検討業務	更新構想検討 1式	設計業務	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		

10. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1) 実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。
2) 本公告の内容は、関東農政局西関東土地改良調査管理事務所長発注予定分であり、関東農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。
3) 現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に「済み」と表示しています。