

令和7年度 発注予定工事等情報公告（第12回変更）

関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和7年12月3日

分任支出負担行為担当官  
関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務所長 香山 泰久

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	備考
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 石岡台地地区管路更生工法試験工事	茨城県小美玉市中延地内	管路更生工法 L=48m (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	巻込鋼管(SS400、SM490A) 外径 φ2312mm、L=48m		済み

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	備考
土地改良施設突発事故復旧事業 両総地区第3揚水機場3号ポンプ復旧工事	千葉県山武市成東地内	ポンプ設備(羽根車)更新 1式 (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	施設機械 電気通信	第1四半期 (概ね4月を予定)	約11ヶ月	青銅鑄物 843kg		済み

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
水資源開発基本計画影響調査 霞ヶ浦用水地区農用地区域情報整理その3業務	受益地の情報整理 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		済み
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 石岡台地地区測量その6業務	路線測量 1式	測量業務	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 渡良瀬川沿岸地区測量等業務	路線測量 1式	測量業務	約3ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)		
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 両総地区西部幹線用地測量業務	用地測量 1式	測量業務	約2ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 石岡台地地区管更生工事用地測量業務	用地測量 1式 用地調査 1式	測量業務	約2ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 塩那台地地区測量等業務	路線測量 1式	測量業務	約6ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		済み
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 新利根川地区用地測量等業務	用地測量 1式 路線測量 1式	測量業務	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		済み
利根川水系土地改良調査管理 那珂川沿岸地区渡里幹線水路ほか土地改良施設 整理台帳附属図面作成業務	用地調査 1式	測量業務	約5ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		済み
国営土地改良事業地区調査 新利根川沿岸地区新川幹線排水路等地質調査業務	地質調査 1式	調査業務	約6ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
国営土地改良事業地区調査 中川上流地区事業費算定その他業務	地域防災連携強化計画(案)の作成 1式 事業費算定 1式 事業費審査会資料作成 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		済み
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 鏑川二期地区丹生貯水池堤体観測業務	堤体観測 1式	測量業務	約6か月	第2四半期 (概ね9月を予定)		済み
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 霞ヶ浦用水地区新治幹線基礎調査業務	用地測量 1式	測量業務	約2ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)	業務名	

8. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
広域基盤整備計画調査 利根川中上流・荒川地域広域基盤整備計画作成 その2業務	広域基盤整備計画変更計画書(案)の作成 1式	設計業務	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		済み
地域整備方向検討調査 石岡台地地域経済効果算定その他業務	経済効果算定 1式 受益面積補足調査 1式	設計業務	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
地域整備方向検討調査 両総二期地区施設整備等構想検討業務	施設整備計画案策定 1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
地域整備方向検討調査 両総二期地区経済効果算定その他業務	経済効果算定 1式 受益面積調査 1式 営農計画調査 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
国営土地改良事業地区調査 中川上流地区事業計画書(案)とりまとめ業務	事業計画書(案)とりまとめ	設計業務	約9ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
国営土地改良事業地区調査 鬼怒川中部地区事業計画書作成補足業務	事業計画書補足設計業務 1式	設計業務	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
国営土地改良事業地区調査 新利根川沿岸地区事業計画等策定業務	用水計画(案)の更新 1式 排水計画(案)の更新 1式 施設整備計画(案)の更新 1式 総事業費算定 1式 経済効果の算定 1式 河川協議資料作成 1式 事業計画書及び参考資料更新 1式	設計業務	約11ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
国営土地改良事業地区調査 渡良瀬川沿岸地区事業計画等策定業務	施設整備計画(案)の検討・更新 1式 魚道機能改善対策の検討 1式 総事業費算定 1式 事業計画書(案)及び参考資料作成 1式	設計業務	約11ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
国営土地改良事業地区調査 環境配慮計画(案)策定他業務	環境調査 1式 環境配慮計画(案)の更新 1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
基幹水利施設保全管理対策 農業水利施設の機能保全の手引き(工種別編)改定他業務	農業水利施設の機能保全の手引き(案)の作成 1式 検討会運営・資料の作成 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		済み
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 新利根川沿岸地区十角排水機場耐震照査等業務	・耐震照査 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 霞ヶ浦用水地区南椎尾調整池付帯設備耐震照査業務	ダム付帯設備 耐震照査 1式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 ストックマネジメント高度化推進情報検討業務	診断技術におけるUAV等活用方策の検討 1式 ポンプ設備の状態監視調査の総括的とりまとめ 1式 管水路漏水位置特定調査の留意点整理 1式	設計業務	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		済み
国営施設機能保全総合対策事業 鵜川二期地区施設計画補足検討業務	過年度実施した施設計画の補足検討	設計業務	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		済み
国営施設機能保全総合対策事業 鵜川地区事業計画書(案)補足検討業務	事業計画書(案)審査による修正、補足検討	設計業務	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		済み
国営造成施設総合水利調整管理事業 両総用水地区河川協議資料作成補足検討業務	用水計画の補足検討、水収支計算、河川協議資料作成	設計業務	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		済み
国営造成施設総合水利調整管理事業 大里地区用水計画検討業務	用水諸元の確認、用水計画の検討、水収支計算	設計業務	約6ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		済み
国営造成施設総合水利調整管理事業 芳賀台地区用水計画検討業務	用水諸元の確認、用水計画の検討、水収支計算	設計業務	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
国営造成施設総合水利調整管理事業 鬼怒川3堰用水計画補足検討業務	用水諸元の確認、水源計画の確認、用水計画の検討	設計業務	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		済み
広域農業基盤整備管理調査 用水計画検討その他業務(新利根川沿岸ほか)	用水諸元の確認、用水計画の検討	設計業務	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		済み
農業水利施設管理AI活用推進事業 管水路AI漏水リスク分析導入検討業務	AI漏水リスク分析モデルの試行 1式	設計業務	約4ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		済み
農業水利施設管理AI活用推進事業 最適用水管理AI導入検討業務	4頭首工の最大取水可能量の検討 1式 水管理システムからのデータ取得方法の検討 1式 運用計画の策定 1式	設計業務	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		済み
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 那須野原地区深山ダム付帯耐震照査業務	耐震照査業務 1式	設計業務	約7ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)	とりやめ	

10. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
地域整備方向検討調査 那須野原地域用水計画等検討業務	用水諸元調査 1式 受益面積補足調査 1式 営農計画作成 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		済み
地域整備方向検討調査 石岡台地地域水管理施設補足設計業務	水管理施設補足設計 1式	設計業務	約8ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
国営土地改良事業地区調査 新利根川沿岸地区土地所有状況調査その他業務	受益面積更新 1式 一筆台帳の整理 1式 営農計画(案)の更新 1式 水稲実証調査 1式	設計業務	約8ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
国営土地改良事業地区調査 渡良瀬川沿岸地区受益地調査・営農計画等検討業務	受益面積更新 1式 一筆台帳整理 1式 営農計画(案)の更新 1式 水稲実証調査 1式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
農業基盤情報管理調査 現場技術業務	現場技術	現場技術	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
ICTモデル事業 北総中央地区情報基盤整備実証検討その2業務	ICT効果の検討 1式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 渡良瀬川沿岸地区太田頭首工等付帯施設耐震照査その他業務	耐震照査 1式 機能診断 1式	設計業務	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		済み
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 霞ヶ浦用水地区管内調査業務	機能診断 L=2.0Km パイプライン φ 1000	設計業務	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 両総地区施設機能診断業務	機能診断 水管理設備 1式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 北総中央地区施設機能診断業務	機能診断 揚水機場 1箇所	設計業務	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 塩那台地区施設機能診断業務	機能診断 揚水機場 1箇所	設計業務	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 芳賀台地地区管路更生工法モニタリング業務	管路更生工法試験施工箇所のモニタリング 1式	調査業務	約5ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		済み
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 赤城西麓地区施設機能診断業務	機能診断 ファームバンド 2箇所 パイプライン接続部 φ 300、φ 500 1式	設計業務	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		済み
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 那須野原地区施設機能診断業務	施設機能診断 1式	設計業務	約5ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		済み
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 現場技術業務	現場技術業務 1式	現場技術	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 霞ヶ浦用水地区管水路対策工法検討業務	機能診断 L=420Km パイプライン φ 900～800	設計業務	約8ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 鬼怒中央地区管水路対策工法検討業務	対策工設計 L=141m パイプライン φ 900	設計業務	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		済み
国営施設機能保全総合対策事業 鵜川地区土地所有状況補足調査業務	受益地整理、3条資格者整理、同意徴集システム更新等	設計業務	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
国営施設機能保全総合対策事業 霞ヶ浦用水地区緊急防災等工事計画作成その他業務	受益面積調査 1式 総事業費算定 1式 経済効果算定 1式 緊急防災等工事計画書(案)作成 1式 ほか	設計業務	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		済み
防災情報ネットワーク事業 現場技術その2業務	現場技術業務 1式	設計業務	約12ヶ月	R6年度第4四半期 (概ね3月を予定)		済み
国営造成施設総合水利調整管理事業 利根川水系管内減水深調査分析業務 (西の洲地区・新利根川沿岸地区)	減水深調査 1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
利根中央国営造成土地改良施設整備事業 事業紹介パンフレット作成業務	パンフレット作成 1式	設計業務	約4ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		済み
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 両総地区北部幹線水路機能診断その他業務	機能診断 1式 機能保全計画の作成 1式 仮設工事計画の作成 1式	設計業務	約3ヶ月	第4四半期 (概ね1月を予定)	追加	
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 現場技術業務(その2)	現場技術業務 1式 積算支援業務 1式	現場技術	約4ヶ月	第4四半期 (概ね2月を予定)	追加	
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 那須野原地区深山ダム付帯設備耐震照査業務	耐震照査業務 1式	設計業務	約4ヶ月	第4四半期 (概ね2月を予定)	追加	

注:1) 本公告の内容は、公表日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。  
注:2) 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。  
注:3) 現時点(公表日)において、契約済みのものは備考欄に「済み」と表示しています。