

令和8年度 発注予定工事等情報公告(第3回変更)

関東農政局 栃木南部農業水利事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和 8年 4月13日

分任支出負担行為担当官  
関東農政局栃木南部農業水利事業所長 東 崇史

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	備考
栃木南部農業水利事業 西清水川排水路改修工事(その11)	栃木県小山市下国府塚地内	開水路工 (B2.3m×H2.4m) L=199m (工事発注規模) 1.1億円以上1.6億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	コンクリート積みブロック A=1,000m <sup>2</sup> ボックスカルバート L=5m (B4.3m×H2.4m)		・概ね8月に公告予定 ・想定している技術者の要件: コンクリート工を含む工事の経験を有する者(予定)
鬼怒川南部国営施設応急対策事業 幹線水路整備工事(ゲート製作据付その2)	栃木県真岡市長田地内ほか	水路設備改修10門 (工事発注規模) 4千万円以上1.1億円未満	施設機械	第1四半期 (概ね5月を予定)	約10ヶ月	-		・概ね3月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 水門設備を自ら製作かつ据付した工事の経験を有する者(予定)

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
栃木南部農業水利事業 水管理施設実施設計業務	実施設計 1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		
栃木南部農業水利事業 小山栃木排水路等ゲート設備実施設計業務	実施設計 1式	設計業務	約8ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)	業務名 履行期間	
栃木南部農業水利事業 西部幹線排水路横断工等実施設計業務	実施設計 1式	設計業務	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
栃木南部農業水利事業 排水系統別受益面積等基礎資料作成業務	受益面積整理 1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		
栃木南部農業水利事業 現場技術その1業務	現場技術 1式	現場技術業務	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		
栃木南部農業水利事業 現場技術その2業務	現場技術 1式	現場技術業務	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		
鬼怒川南部国営施設応急対策事業 現場技術業務	現場技術 1式	現場技術業務	約12ヶ月	第1四半期 (入札は令和8年3月、 契約は4月を予定)		済み

7. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
栃木南部農業水利事業 西清水川排水路用地測量その10業務	用地測量 1式	用地測量業務	約4ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		

9. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
栃木南部農業水利事業 営農検討調査業務	営農調査 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		
栃木南部農業水利事業 環境配慮調査・検討業務	環境調査 1式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		

12. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

13. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

- 注: 1) 本公告の内容は、令和8年4月13日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。  
2) 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。  
3) 本公告の内容は、関東農政局栃木南部農業水利事業所長発注予定分であり、関東農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。  
4) 現時点(公表時)において、発注済みのものは備考欄に「済み」と表示しています。