

令和8年度 発注予定工事等情報公告(第3回変更)

関東農政局土地改良技術事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和8年4月30日

分任支出負担行為担当官
関東農政局土地改良技術事務所長 石田 勲

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要資材需要見込み量	変更事項等	その他
関東農政局土地改良技術事務所庁舎照明LED化工事	埼玉県川口市市内	庁舎照明器具のLED化 (工事発注規模) 4千万円未満	電気工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約5ヶ月	LED照明器具 315台	入札予定時期、その他	概ね令和8年6月に公告予定

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
令和8年度 現場技術業務	現場技術業務	現場技術	約12ヶ月	第1四半期 (入札は令和8年3月、契約は4月を予定)		済
令和8年度 資材価格調査等業務	直轄工事の設計・積算に用いる設計材料単価等の調査	調査	約12ヶ月	第1四半期 (入札は令和8年3月、契約は4月を予定)		済
令和8年度 施設機械設備設計施工技術支援業務	施設機械工事における設計・施工に関する技術支援	その他	約11ヶ月	第1四半期 (入札は令和8年3月、契約は4月を予定)		済
令和8年度 防災情報ネットワーク事業現場技術業務	現場技術業務	現場技術	約12ヶ月	第1四半期 (入札は令和8年3月、契約は4月を予定)		済
令和8年度 ハルブ設備計画設計技術指針予備調査業務	ハルブ設備計画設計技術指針の見直しに係る検討	その他	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	履行期間、入札予定時期、その他	概ね令和8年6月に公告予定

7. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
令和8年度 積算基準掛解析業務	施工掛調査結果の解析・とりまとめ	その他	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		概ね令和8年6月に公告予定

9. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
令和8年度 ほ場整備工におけるパラメトリックモデルを活用した数量算出検討業務	「国営土地改良事業等におけるBIM/CIM活用ガイドライン(案)」の数量算出の手引きに係る内容の追加検討	設計	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)	その他	概ね令和8年5月に公告予定
令和8年度 農業水利施設の機能保全の手引き「頭首工(ゲート設備)」改定検討業務	機能保全の手引き(ゲート設備)の改定検討	その他	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)	履行期間、入札予定時期、その他	概ね令和8年6月に公告予定
令和8年度 関東農政局管内国営事業外部技術者活用業務	国営事業地区の技術課題解決に向けた外部技術者の活用	その他	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		概ね令和8年7月に公告予定

12. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

13. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1)本公告の内容は、令和8年4月30日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2)実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。

3)本公告の内容は、関東農政局土地改良技術事務所長発注予定分であり、関東農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。

4)現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に「済」と表示しています。