

関東農政局荒川中部農業水利事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和8年4月27日

分任支出負担行為担当官
 関東農政局荒川中部農業水利事業所長 愛宕 徳行

1. 一般競争入札に付そうとする工事

1-1

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
荒川中部農業水利事業 導水幹線(その10)工事	埼玉県深谷市武蔵野、大谷、境、田中、上原、櫛引、櫛挽、岡部及び針ヶ谷地内	仮設調整池撤去・埋戻し・耕地復旧 1箇所 用水路付帯施設更新 20箇所 (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約10ヶ月	表土 4,000m ³	済み	
荒川中部農業水利事業 導水幹線(その11)工事	埼玉県深谷市武蔵野、境、大谷及び櫛引地内	スクリーン設備製作据付 7基 ゲート設備製作据付 3基 (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	鋼構造物工事 (水門設備、除塵設備)	第1四半期 (概ね4月を予定)	約10ヶ月	—	済み	

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

6-1

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
荒川中部農業水利事業 現場技術業務	現場技術 1式	現場技術	約10ヶ月	概ね令和8年3月を 予定	済み	
荒川中部農業水利事業 事業推進方策検討業務	営農推進検討 1式	その他	約6ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)	削除	

7. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

8-1

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
荒川中部農業水利事業 事業完了図書等作成業務	施設完了図面等作成 1式	その他	約8ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)	済み	

9. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
荒川中部農業水利事業 事業推進方策検討業務	反復用水の水質調査及び作付け調査 1式 給水スタンド使用実態の整理・分析 1式 畑かん推進リーフレット作成 1式	その他	約6ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)	追加	

12. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

13. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1) 本公告の内容は、令和8年度予算が成立することを条件とした現在の予定であり、予算成立の事情等により変更する場合や取りやめる場合があります。
 2) 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。
 3) 本公告の内容は、関東農政局荒川中部農業水利事業所発注予定分であり、関東農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。
 4) 現時点(公表日)において、発注済みのものはその他欄に「済み」と表示しています。