

令和8年度 発注予定工事等情報公告（第4回変更）

関東農政局西関東土地改良調査管理事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和8年8月7日

分任支出負担行為担当官

関東農政局西関東土地改良調査管理事務所長 福田 浩二

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	備考
天竜川下流国営施設応急対策事業 浅羽揚水機場場内整備他工事	静岡県袋井市新堀地内	場内アスファルト舗装 A=1,331㎡ 仮設用地耕地復旧 A=5,520㎡他 (工事発注規模) 4千万円以上1.1億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約6ヶ月	再生密粒度アスコン 130ton		済み
土地改良施設PCB廃棄物処理促進対策事業 新浜名幹線水路PCB塗膜除去工事	静岡県浜松市浜名区永島地内ほか	PCB塗膜除去(アミルゲート) 2門 (工事発注規模) 4千万円未満	施設機械 電気通信	第2四半期 (概ね9月を予定)	約5ヶ月	—		・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 塗装工又は鋼構造物工を含む 工事の経験を有する者(予定)
土地改良施設PCB廃棄物処理促進対策事業 浜名湖北部地区他PCB塗膜除去工事	静岡県浜松市浜名区三ヶ日町都筑地内ほか	PCB塗膜除去(水管橋) 8箇所他 (工事発注規模) 1.1億万円以上1.6億円未満	施設機械 電気通信	第3四半期 (概ね11月を予定)	約4ヶ月	—	入札予定時期 公告予定月	・概ね9月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 塗装工又は鋼構造物工を含む 工事の経験を有する者(予定)
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 金無川地区畑かん2号幹線水路管更生モニタリング 試験その2工事	山梨県南アルプス市上今井地内	管水路撤去・布設 L=46m (工事発注規模) 4千万円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	ダクタイル管(ALW2種) φ 500 L=46m		・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 水路工又は管水路工を含む 工事の経験を有する者(予定)
防災情報ネットワーク事業 金無川地区防災情報機器更新工事	山梨県韮崎市田野町地内	防災情報ネットワーク機器更新 1式 (工事発注規模) 4千万円未満	施設機械 電気通信	第3四半期 (概ね10月を予定)	約5ヶ月	データ転送装置、ルータ等設置・撤去 1式	入札予定時期 工期 公告予定月	・概ね9月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 電気通信設備を自ら製作かつ 据付した工事(通信工事又は 電気工事を含む)(予定)

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
農業水利基本調査 天竜川下流地区利水状況調査その3業務	河川協議基礎資料整理 1式	設計業務	約4ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)	履行期間	
地域整備方向検討調査 中信平三期地区受益面積整理業務	受益面積調査 1式	測量業務	約5ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		取り止め
国営土地改良事業地区調査 浜名湖北部二期地区他受益面積整理業務	受益面積調査 1式	測量業務	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		済み
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 笛吹川地区用地測量その4業務	用地測量 1式	用地測量業務	約4ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 金無川地区用地測量その3業務	権利者調査 1式 用地測量 1式 登記資料作成 1式	用地測量業務	約3ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 伊那西部地区測量等その2業務	用地測量 1式 登記資料作成 1式 中心線測量 1式	測量業務	約5ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)	業務名 業務概要 業務区分	
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 笛吹川地区用地測量その5業務	用地測量 1式 登記資料作成 1式	用地測量業務	約4ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 笛吹川地区用地測量その6業務	用地測量 1式	用地測量業務	約4ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		取り止め
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 中信平地区用地測量業務	権利者調査 1式	用地測量業務	約4ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		
西関東土地改良調査管理 三方原用水二期地区土地改良施設整理台帳付属図 面作成その5業務	土地改良施設整理台帳関係 図面の作成(施設管理図) 1式 土地改良施設整理台帳関係 図面の作成(用地管理図) 1式	用地測量業務	約5ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		
土地改良施設権利保全対策事業 浜名湖北部地区用地測量その9業務	用地測量 1式	用地測量業務	約4ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		
広域農業基盤整備管理調査 大井川用水地区予備取水口設置構想検討業務	予備取水口設置構想検討 1式	設計業務	約4ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)	履行期間 入札予定時期	

8. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
国営造成施設総合水利調整管理事業 釜無川地区用水実態調査その2業務	減水深調査 1式 日消費水量調査 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		
国営造成施設総合水利調整管理事業 中信平地区河川協議資料作成その4業務	河川協議資料作成 1式	設計業務	約5ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		
地域整備方向検討調査 牧之原地区整備構想検討業務	営農状況調査 経済効果資料作成 低炭素事業検討 整備対象施設概定 概算事業費算定	設計業務	約9ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
地域整備方向検討調査 中信平三期地区施設整備方針検討その2業務	施設整備計画検討 1式 概略事業費算定 1式	設計業務	約5ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		
国営土地改良事業地区調査 浜名湖北部二期地区他環境調査業務	環境調査 1式	設計業務	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
国営土地改良事業地区調査 浜名湖北部二期地区須部頭首工他耐震化対策検討業務	耐震性能照査 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		
国営土地改良事業地区調査 浜名湖北部二期地区事業計画検討その3業務	施設計画 1式 用水計画 1式 営農計画 1式 経済効果 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		
広域農業基盤整備管理調査 伊那西部地区農業基盤基礎調査業務	農業基盤基礎調査 1式	設計業務	約4ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		
事業計画管理地区調査 静岡庵地区施設状況調査その他業務	機能診断調査 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		済み
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 牧之原地区機能診断その6業務	機能診断調査 1式	設計業務	約4ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)	履行期間 入札予定時期	
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 大井川用水地区機能診断その13業務	機能診断調査 1式	設計業務	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)	履行期間 入札予定時期	
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 大井川用水地区菊川左岸幹線水路トンネル補修工法等検討業務	機能診断調査 1式	設計業務	約4ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)	業務名 履行期間 入札予定時期	
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 大井川用水地区機能診断その16業務	機能診断調査 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		取り止め
全体実施設計 天竜川下流二期地区 左岸導水路他基本設計業務	基本設計 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
全体実施設計 天竜川下流二期地区 社山幹線水路実施設計業務(その2)	実施設計 1式	設計業務	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 中信平地区機能診断業務	機能診断調査 1式	設計業務	約4ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)	履行期間 入札予定時期	
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 伊那西部地区管水路機能診断業務	機能診断調査 1式	設計業務	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)	履行期間 入札予定時期	

注：1) 本公告の内容は、公表日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2) 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。

3) 本公告の内容は、関東農政局西関東土地改良調査管理事務所長発注予定分であり、関東農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。

4) 現時点(公表日)において、契約済みのものは備考欄に「済み」と表示しています。