



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

荒川中部農業水利事業
導水幹線（その10）工事

積 算 書

（当初）

関東農政局
荒川中部農業水利事業所

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名: 武川用水路

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			13,020,000	
・工事原価			10,677,000	
純工事費			7,843,000	
・直接工事費			6,726,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	6,432,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	294,000	
・間接工事費			3,951,000	
・共通仮設費			1,117,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
6,726,000 × ((14.100*1.000)*1.000*1.040*1.000)			986,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			131,000	
・現場環境改善費(率計上)				
6,726,000 × (1.950)			131,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			2,834,000	
・現場管理費(率計上)				
7,843,000 × ((34.420*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			2,834,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
10,677,000 × (21.930*1.000 + 0.04)			2,345,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名: 武川用水路

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	武川5号分水工 ゲート・蓋 設置・撤去工 ゲート:SCS13 500、蓋:SUS304 取手付		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	武川5号分水工 ゲート・蓋 設置・撤去工 労務費	1,000	箇所	1,114,350	1,114,350	S単 2号
S02116	武川5号分水工 ゲート・蓋 設置・撤去工 材料費等	1,000	箇所	2,680,000	2,680,000	S単 3号
	合 計				3,794,350	
	単 価				3,794,350	
*** B単 - 2号 ***						
000002	武川5号分水工 既設構造物運搬工 現場発生材搬出先		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	現場発生材搬出 標準,凡'ヶ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以 下	1,000	m3	807	807	S単 6号
	合 計				807	
	単 価				807	
*** B単 - 3号 ***						
000003	武川6号分水工 ゲート・蓋 設置・撤去工 ゲート:SCS13 200、蓋:SUS304 取手付き		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	武川6号分水工 ゲート・蓋 設置・撤去工 労務費	1,000	箇所	742,050	742,050	S単 4号
S02116	武川6号分水工 ゲート・蓋 設置・撤去工 材料費等	1,000	箇所	1,895,000	1,895,000	S単 5号
	合 計				2,637,050	
	単 価				2,637,050	
*** B単 - 4号 ***						
000004	武川6号分水工 既設構造物運搬工 現場発生材搬出先		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	現場発生材搬出 標準,凡'ヶ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以 下	1,000	m3	807	807	S単 6号
	合 計				807	
	単 価				807	
*** B単 - 5号 ***						
000005	交通誘導警備員		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員 B	1,000	人	18,360	18,360	S単 1号
	合 計				18,360	
	単 価				18,360	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名: 武川用水路

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	交通誘導警備員 B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員 B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員 B	1.000	人	18,360	18,360	
	合計				18,360	算出数量 1.000 人
	単価				18,360	
*** S単 - 2号 ***						
S02116	武川5号分水工 ゲート・蓋 設置・撤去工		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	武川5号分水工 ゲート・蓋 設置・撤去工 労務費,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96054	武川5号分水工 ゲート・蓋 設置・撤去工 労務費	1.000	箇所	1,114,350	1,114,350	
	合計				1,114,350	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,114,350	
*** S単 - 3号 ***						
S02116	武川5号分水工 ゲート・蓋 設置・撤去工		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	武川5号分水工 ゲート・蓋 設置・撤去工 材料費等,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96055	武川5号分水工 ゲート・蓋 設置・撤去工 材料費等	1.000	箇所	2,680,000	2,680,000	
	合計				2,680,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,680,000	
*** S単 - 4号 ***						
S02116	武川6号分水工 ゲート・蓋 設置・撤去工		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	武川6号分水工 ゲート・蓋 設置・撤去工 労務費,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96056	武川6号分水工 ゲート・蓋 設置・撤去工 労務費	1.000	箇所	742,050	742,050	
	合計				742,050	算出数量 1.000 各単位
	単価				742,050	
*** S単 - 5号 ***						
S02116	武川6号分水工 ゲート・蓋 設置・撤去工		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	武川6号分水工 ゲート・蓋 設置・撤去工 材料費等,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96057	武川6号分水工 ゲート・蓋 設置・撤去工 材料費等	1.000	箇所	1,895,000	1,895,000	
	合計				1,895,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名: 武川用水路

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				6,432,000	
・水路附帯設備 更新工	1.000	式		6,432,000	
・ ・水路附帯設備 更新工	1.000	式		6,432,000	
000001 武川5号分水工 ゲート・蓋 設置・撤去工 ゲート:SCS13 500、蓋:SUS304 取手付	1.000	箇所	3,794,350	3,794,350	1 箇所当たり B単 1号
S02116 武川5号分水工 ゲート・蓋 設置・撤去工 労務費,.	1.000	箇所	1,114,350	1,114,350	歩A・単A S単 2号
S02116 武川5号分水工 ゲート・蓋 設置・撤去工 材料費等,.	1.000	箇所	2,680,000	2,680,000	歩A・単A S単 3号
			計	3,794,350	
000002 武川5号分水工 既設構造物運搬工 現場発生材搬出先	0.100	m3	807	81	1 m3当たり B単 2号
SA0121 現場発生材搬出 標準,ハ ッ訖山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し ,3.0km以下	1.000	m3	807	807	歩A・単A S単 6号
			計	807	
000003 武川6号分水工 ゲート・蓋 設置・撤去工 ゲート:SCS13 200、蓋:SUS304 取手付き	1.000	箇所	2,637,050	2,637,050	1 箇所当たり B単 3号
S02116 武川6号分水工 ゲート・蓋 設置・撤去工 労務費,.	1.000	箇所	742,050	742,050	歩A・単A S単 4号
S02116 武川6号分水工 ゲート・蓋 設置・撤去工 材料費等,.	1.000	箇所	1,895,000	1,895,000	歩A・単A S単 5号
			計	2,637,050	
000004 武川6号分水工 既設構造物運搬工 現場発生材搬出先	0.100	m3	807	81	1 m3当たり B単 4号
SA0121 現場発生材搬出 標準,ハ ッ訖山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し ,3.0km以下	1.000	m3	807	807	歩A・単A S単 6号
			計	807	
合 計				6,431,562	

事業名	荒川中部農業水利事業				
工事名	導水幹線(その10)工事				

工事別工事名: 武川用水路

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	武川5号分水工 ゲート・蓋 設置・撤去工 ゲート:SCS13 500、蓋:SUS304 取手付		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	武川5号分水工 ゲート・蓋 設置・撤去工 労務費	1.000	箇所	1,114,350	1,114,350	S単 2号
S02116	武川5号分水工 ゲート・蓋 設置・撤去工 材料費等	1.000	箇所	2,680,000	2,680,000	S単 3号
	合 計				3,794,350	
	単 価				3,794,350	
*** B単 - 2号 ***						
000002	武川5号分水工 既設構造物運搬工 現場発生材搬出先		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	現場発生材搬出 標準,凡'ヶ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以 下	1.000	m3	807	807	S単 6号
	合 計				807	
	単 価				807	
*** B単 - 3号 ***						
000003	武川6号分水工 ゲート・蓋 設置・撤去工 ゲート:SCS13 200、蓋:SUS304 取手付き		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	武川6号分水工 ゲート・蓋 設置・撤去工 労務費	1.000	箇所	742,050	742,050	S単 4号
S02116	武川6号分水工 ゲート・蓋 設置・撤去工 材料費等	1.000	箇所	1,895,000	1,895,000	S単 5号
	合 計				2,637,050	
	単 価				2,637,050	
*** B単 - 4号 ***						
000004	武川6号分水工 既設構造物運搬工 現場発生材搬出先		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	現場発生材搬出 標準,凡'ヶ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以 下	1.000	m3	807	807	S単 6号
	合 計				807	
	単 価				807	
*** B単 - 5号 ***						
000005	交通誘導警備員		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員 B	1.000	人	18,360	18,360	S単 1号
	合 計				18,360	
	単 価				18,360	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その10)工事

工事別工事名: 武川用水路

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	交通誘導警備員 B 交通誘導警備員 B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基(D2)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01032	交通誘導警備員 B	1.000	人	18,360	18,360	
	合計				18,360	算出数量 1.000 人
	単価				18,360	
*** S単 - 2号 ***						
S02116	武川5号分水工 ゲート・蓋 設置・撤去工 武川5号分水工 ゲート・蓋 設置・撤去工 労務費,,		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード(P) 3) 地区資材単価コード(J) 4) 施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96054				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96054	武川5号分水工 ゲート・蓋 設置・撤去工 労務費	1.000	箇所	1,114,350	1,114,350	
	合計				1,114,350	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,114,350	
*** S単 - 3号 ***						
S02116	武川5号分水工 ゲート・蓋 設置・撤去工 武川5号分水工 ゲート・蓋 設置・撤去工 材料費等,,		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード(P) 3) 地区資材単価コード(J) 4) 施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96055				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96055	武川5号分水工 ゲート・蓋 設置・撤去工 材料費等	1.000	箇所	2,680,000	2,680,000	
	合計				2,680,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,680,000	
*** S単 - 4号 ***						
S02116	武川6号分水工 ゲート・蓋 設置・撤去工 武川6号分水工 ゲート・蓋 設置・撤去工 労務費,,		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード(P) 3) 地区資材単価コード(J) 4) 施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96056				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96056	武川6号分水工 ゲート・蓋 設置・撤去工 労務費	1.000	箇所	742,050	742,050	
	合計				742,050	算出数量 1.000 各単位
	単価				742,050	
*** S単 - 5号 ***						
S02116	武川6号分水工 ゲート・蓋 設置・撤去工 武川6号分水工 ゲート・蓋 設置・撤去工 材料費等,,		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード(P) 3) 地区資材単価コード(J) 4) 施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96057				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96057	武川6号分水工 ゲート・蓋 設置・撤去工 材料費等	1.000	箇所	1,895,000	1,895,000	
	合計				1,895,000	算出数量 1.000 各単位

