

令和8年度

荒川中部農業水利事業

導水幹線（その10）工事 <施工場所⑧> 県左幹線分岐部

工 事 数 量 表  
【当初】

## 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
・水路附帯設備 更新工				
・ ・水路附帯設備 更新工				
・ ・ ・ 県営左幹線水路スクリーン スクリーン・蓋 設置・撤去工	スクリーン:B1200×H900@100、 蓋:SUS 1050×1020×t2.3	箇所	1.000	
・ ・ ・ 県営左幹線水路スクリーン 既設構造物運搬工	現場発生材搬出先	m3	0.100	
・ ・ ・ 県道寄居岡部深谷線サイホン吐口 ゲート 設置・撤去工	SUS φ300	箇所	1.000	
・ ・ ・ 県道寄居岡部深谷線サイホン吐口 既設構造物運搬工	現場発生材搬出先	m3	0.200	
・仮設工（水路附帯設備）				
・ ・仮設道路工	県営左幹線水路スクリーン			
・ ・ ・ 敷鉄板	設置～賃料～撤去	m <sup>2</sup>	28	
・ ・安全費				
・ ・ ・ 交通誘導警備員		人	16.000	
・その他				
・ ・運搬費				
・ ・ ・ 共通仮設（積上げ）				
・ ・ ・ ・運搬費	県営左幹線水路スクリーン			
・ ・ ・ ・ ・敷鉄板	施工ヤード t=22mm 前現場 より運搬 次の現場と兼用	ton	4.810	