

令和8年度

荒川中部農業水利事業

導水幹線（その11）工事 <施工場所②> 櫛引入口スクリーンサイホン呑口

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接製作費				
1. 鋼製付属設備製作工	櫛引入ロスクリーン			
(1) 鋼製付属設備製作工	櫛引入ロスクリーン			
1) 鋼製付属設備工 (製作費)	可動スクリーンパネル (櫛引入ロスクリーン)	式	1.000	
2) 鋼製付属設備工 (製作費)	開閉装置 (櫛引入ロスク リーン)	式	1.000	
3) 手動ウィンチ式巻上機		式	1.000	
4) 鋼製付属設備工 (塗装費)		式	1.000	
直接工事費				
1. 輸送費	櫛引入ロスクリーン			
(1) 輸送費	櫛引入ロスクリーン			
1) 輸送費 (鋼製付属)		式	1.000	
2. 鋼製付属設備据付工	櫛引入ロスクリーン			
(1) 鋼製付属設備据付工	櫛引入ロスクリーン			
1) 鋼製付属設備据付工		式	1.000	
2) 鋼製付属設備据付工 (直接経費)		式	1.000	
3. 既設設備等撤去工	櫛引入ロスクリーン			
(1) 既設設備等撤去工	櫛引入ロスクリーン			
1) 既設設備等撤去工		式	1.000	
2) 既設設備等撤去工 (直接経費)		式	1.000	