



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

荒川中部農業水利事業

導水幹線（その9）工事 < 施工場所 > 桜沢立坑

積 算 書

（当初）

関東農政局
荒川中部農業水利事業所

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 桜沢立坑

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			30,250,000	
・工事原価			25,191,000	
純工事費			18,788,000	
・直接工事費			15,864,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	13,901,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	1,963,000	
・間接工事費			9,327,000	
・共通仮設費			2,924,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
15,864,000 × ((12.520*1.000)*1.000*1.040*1.000)			2,065,000	
・運搬費	1.000	式	631,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			228,000	
・現場環境改善費(率計上)				
15,864,000 × (1.440)			228,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			6,403,000	
・現場管理費(率計上)				
18,788,000 × ((32.460*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			6,403,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
25,191,000 × (20.080*1.000 + 0.04)			5,068,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 桜沢立坑		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	天蓋撤去 既設		式		1.000	歩A 当たり算出
T00080	天蓋撤去 ライナープレート	1.000	基	19,069	19,069	T単 1号
	合 計				19,069	
	単 価				19,069	
*** B単 - 2号 ***						
000002	ライナープレート撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00081	ライナープレート撤去撤去	1.000	m	53,598	53,598	T単 2号
	合 計				53,598	
	単 価				53,598	
*** B単 - 3号 ***						
000003	型枠工		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	23.000	m ²	10,520	241,960	S単 20号
	合 計				241,960	
	単 価				241,960	
*** B単 - 4号 ***						
000004	型枠工 円形型枠		式		1.000	歩A 当たり算出
S02116	型枠 円形型枠・鉄筋構造物,,	288.100	m ²	25,077	7,224,684	S単 8号
	合 計				7,224,684	
	単 価				7,224,684	
*** B単 - 5号 ***						
000005	鉄筋工 SD345 D25		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	鉄筋工 SD345,D25,一般構造物,,	1.000	ton	188,515	188,515	S単 9号
	合 計				188,515	
	単 価				188,515	
*** B単 - 6号 ***						
000006	鉄筋工 SD295 D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	鉄筋工 SD295,D13,一般構造物,,	1.000	ton	185,425	185,425	S単 10号
	合 計				185,425	
	単 価				185,425	
*** B単 - 7号 ***						
000007	コンクリート打設工(有筋) 21N-12-25(20) BB		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02116	コンクリート 鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,一般養生,,	1.000	m ³	41,171	41,171	S単 11号
	合 計				41,171	
	単 価				41,171	
*** B単 - 8号 ***						

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 桜沢立坑		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000008	足場工 枠組、安全ネットあり		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	足場工 枠組、安全ネットあり、	149.000	掛㎡	8,631	1,286,019	S単 12号
	合計				1,286,019	
	単価				1,286,019	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	天蓋再設置 既設		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S13006	天蓋再設置 ライナープレート、あり	1.000	基	38,138	38,138	S単 16号
	合計				38,138	
	単価				38,138	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	敷鉄板 設置～賃料～撤去		㎡		1,000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去、145.1、あり	1.000	㎡	1,785	1,785	S単 17号
	合計				1,785	
	単価				1,785	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	仮囲い(仮設フェンス) H=1.8m		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	仮囲い 仮設フェンス H=1.8m、	1.000	m	1,787	1,787	S単 13号
	合計				1,787	
	単価				1,787	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	仮囲い(キャスターゲート) H=1.8m		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	仮囲い キャスターゲート W=3.6 H=1.8m、	2.000	基	18,730	37,460	S単 14号
	合計				37,460	
	単価				37,460	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	作業床撤去 縞鋼板、H150		㎡		1,000 ㎡	歩A 当たり算出
S02116	作業床撤去	1.000	㎡	7,646	7,646	S単 15号
	合計				7,646	
	単価				7,646	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	鋼材運搬 現場発生材搬出先		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	鋼管 現場発生材搬出先 標準、バツカ約山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、9.5km以下	1.000	m3	1,660	1,660	S単 19号
	合計				1,660	
	単価				1,660	
	*** B単 - 15号 ***					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 桜沢立坑

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02112	*** S単 - 1号 *** 加-ラ-ル-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対(~3次)] 加-ラ-ル-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対(~3次)] 吊上能力4.9t吊		日	17,600		歩A・単A
S02112	*** S単 - 2号 *** ハ ック杓[加-ラ-型・ル-ン・~超低・排対型(~2011)] ハ ック杓[加-ラ-型・ル-ン・~超低・排対型(~2011)] 標準ハ ック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		日	6,570		歩A・単A
S02115	*** S単 - 3号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	31,008		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	28,458		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 普通作業員 普通作業員		人	25,908		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	31,314		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	17,034		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** 型枠 型枠 円形型枠・鉄筋構造物,,		m ²	25,077		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** 鉄筋工 鉄筋工 SD345,D25,一般構造物,,		ton	188,515		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 鉄筋工 鉄筋工 SD295,D13,一般構造物,,		ton	185,425		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** コンクリート コンクリート 鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,一般養生,,		m ³	41,171		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 足場工 足場工 枠組,安全ネットあり,,		掛m ²	8,631		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 仮囲い 仮囲い 仮設フェンス H=1.8m,,		m	1,787		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 仮囲い 仮囲い キャスターゲート W=3.6 H=1.8m,,		基	18,730		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 作業床撤去 作業床撤去		m ²	7,646		歩A・単A
S13006	*** S単 - 16号 *** 天蓋再設置 集水井工(井戸蓋設置工) ライナープレート,あり		基	38,138		歩A・単A
S18054	*** S単 - 17号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,145,1,あり		m ²	1,785		歩A・単A
S19003	*** S単 - 18号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0.0.0		ton	10,820		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 19号 *** 鋼管 現場発生材搬出先 SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下		m ³	1,660		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 20号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	10,520		歩A・単A

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 桜沢立坑		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02112	加-ラ-ル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対(~3次)] 加-ラ-ル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対(~3次)] 吊上能力4.9t吊		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F01211 吊上能力4.9t吊 17,600円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F01211	加-ラ-ル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対(~3次)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	17,600	17,600	
	合計				17,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,600	
*** S単 - 2号 ***						
S02112	ハ ッカ約[加-ラ型・クレン・~超低・排対型(~2011)] ハ ッカ約[加-ラ型・クレン・~超低・排対型(~2011)] 標準ハ ッカ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08061 標準ハ ッカ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 6,570円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08061	ハ ッカ約[加-ラ型・クレン・~超低・排対型(~2011)] 標準ハ ッカ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.000	日	6,570	6,570	
	合計				6,570	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,570	
*** S単 - 3号 ***						
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,008	31,008	
	合計				31,008	算出数量 1.000 人
	単価				31,008	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,458	28,458	
	合計				28,458	算出数量 1.000 人
	単価				28,458	
*** S単 - 5号 ***						
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				25,908	算出数量 1.000 人

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 桜沢立坑		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				25,908	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	31,314	31,314	
	合 計				31,314	算出数量 1.000 人
	単 価				31,314	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	17,034	17,034	
	合 計				17,034	算出数量 1.000 人
	単 価				17,034	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	型枠 円形型枠・鉄筋構造物,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P99000	型枠 円形型枠・鉄筋構造物	1.000	m ²	25,077	25,077	
	合 計				25,077	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,077	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	鉄筋工		ton		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋工 SD345,D25,一般構造物,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P99001	鉄筋工 SD345,D25,一般構造物	1.000	ton	188,515	188,515	
	合 計				188,515	算出数量 1.000 各単位
	単 価				188,515	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	鉄筋工		ton		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋工 SD295,D13,一般構造物,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 桜沢立坑		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P99002	鉄筋工 SD295,D13,一般構造物	1.000	ton	185,425	185,425	
	合計				185,425	算出数量 1.000 各単位
	単価				185,425	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	コンクリート コンクリート 鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,一般養生,,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P99003	コンクリート 鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,一般養生	1.000	m3	41,171	41,171	
	合計				41,171	算出数量 1.000 各単位
	単価				41,171	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	足場工 足場工 枠組,安全ネットあり,,		掛㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99004		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P99004	足場工 枠組,安全ネットあり	1.000	掛㎡	8,631	8,631	
	合計				8,631	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,631	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	仮囲い 仮囲い 仮設フェンス H=1.8m,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	仮囲い 仮設フェンス H=1.8m	1.000	m	1,787	1,787	
	合計				1,787	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,787	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	仮囲い 仮囲い キャストゲート W=3.6 H=1.8m,,		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96002	仮囲い キャストゲート W=3.6 H=1.8m	1.000	基	18,730	18,730	
	合計				18,730	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,730	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	作業床撤去 作業床撤去		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 桜沢立坑		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P99005	作業床撤去	1.000	m ²	7,646	7,646	
	合計				7,646	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,646	
	*** S単 - 16号 ***					
S13006	天蓋再設置 集水井工(井戸蓋設置工) ライナープレート,あり		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	1)工法区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	ライナープレート あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
R01001	土木一般世役	0.220	人	31,008	6,822	
R01002	特殊作業員	0.440	人	28,458	12,522	
R01003	普通作業員	0.220	人	25,908	5,700	
F01211	加-ラ-ン[油圧伸縮シブ型・~低騒・排対(~3次)] 吊上能力4.9t吊	0.330	日	17,600	5,808	
P34029	軽油 H・H給油	3.100	L	128	397	
R01021	運転手(特殊)	0.220	人	31,314	6,889	
	合計				38,138	算出数量 1.000 基
	単価		基		38,138	
	*** S単 - 17号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,145,1,あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用回数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置~賃料~撤去 145 1 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,341	1,341,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,458	82,528	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,908	75,133	
F08063	H ック[加-ラ型・ク-ン・~超低・排対型(~2014)] 標準H ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	10,100	33,431	
P34029	軽油 H・H給油	345.000	L	128	44,160	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	31,314	90,811	
	合計				1,785,063	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,785	
	*** S単 - 18号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 20kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 桜沢立坑		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	10)深夜早期割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	9,320	9,320	
P46402	積卸し費 積み込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				10,820	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		10,820	
	*** S単 - 19号 ***					
SA0121	鋼管 現場発生材搬出先 SP 土砂等運搬 標準,Ⅷ ヲカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 Ⅷ ヲカ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下				
	単価		m3		1,660	
	*** S単 - 20号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単価		m ²		10,520	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 桜沢立坑		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00080	天蓋撤去		基		2,000	歩A 当たり算出
S02115	ライナープレート 土木一般世話役					
S02115	特殊作業員	0.220	人	31,008	6,822	S単 3号
S02115	普通作業員	0.440	人	28,458	12,522	S単 4号
S02112	加圧ポンプ[油圧伸縮シブ型・~低騒音・排対(~3次)] 吊上能力4.9t吊	0.220	人	25,908	5,700	S単 5号
P34029	軽油	0.330	日	17,600	5,808	S単 1号
S02115	バトロ給油 運転手(特殊)	3.100	L	128	397	
		0.220	人	31,314	6,889	S単 6号
	合計				38,138	算出数量 2,000 基
	単価		基		19,069	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00081	ライナープレート撤去撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役					
S02115	特殊作業員	0.350	人	31,008	10,853	S単 3号
S02115	普通作業員	0.350	人	28,458	9,960	S単 4号
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・~超低音・排対型(~2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.700	人	25,908	18,136	S単 5号
P34029	軽油	0.350	日	6,570	2,300	S単 2号
S02115	バトロ給油 運転手(特殊)	10.850	L	128	1,389	
		0.350	人	31,314	10,960	S単 6号
	合計				53,598	算出数量 1,000 m
	単価		m		53,598	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 桜沢立坑		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96001	仮囲い 仮設フェンス H=1.8m	110.900	m	1,787	198,178	単A
P96002	仮囲い キャスター W=3.6 H=1.8m	2.000	基	18,730	37,460	単A
P99000	型枠 円形型枠・鉄筋構造物	288.100	m ³	25,077	7,224,684	単A
P99001	鉄筋工 SD345,D25,一般構造物	0.330	ton	188,515	62,210	単A
P99002	鉄筋工 SD295,D13,一般構造物	5.229	ton	185,425	969,587	単A
P99003	コンクリート 鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,一般養生	97.300	m ³	41,171	4,005,938	単A
P99004	足場工 枠組,安全ネットあり	149.000	掛m ²	8,631	1,286,019	単A
P99005	作業床撤去	22.000	m ²	7,646	168,212	単A
	小計				13,952,288	
	燃料類					
P34029	軽油 バトロ-給油	132.110	L	128	16,910	単A
【SP】 P34029	軽油 バトロ-給油	2.040	L	128	261	単A
	小計				17,171	
	積卸し費					
P46402	積卸し費 積み込み・取卸し	58.359	ton	1,500	87,539	単A
	仮設材輸送費					
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	58.359	ton	9,320	543,906	単A
	合計				14,600,904	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 桜沢立坑		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				13,901,000	
・桜沢立坑	1.000	式		13,901,000	
・恒久化対策工	1.000	式		13,901,000	
000001 天蓋撤去 既設	1.000	式	19,069	19,069	1 式当たり B単 1号
T00080 天蓋撤去 ライナープレート	1.000	基	19,069	19,069	歩A・単A T単 1号
			計	19,069	
000002 ライナープレート撤去	1.000	m	53,598	53,598	1 m当たり B単 2号
T00081 ライナープレート撤去撤去	1.000	m	53,598	53,598	歩A・単A T単 2号
			計	53,598	
000003 型枠工	1.000	式	241,960	241,960	1 式当たり B単 3号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	23.000	m ²	10,520	241,960	歩A・単A S単 20号
			計	241,960	
000004 型枠工 円形型枠	1.000	式	7,224,684	7,224,684	1 式当たり B単 4号
S02116 型枠 円形型枠・鉄筋構造物,,	288.100	m ²	25,077	7,224,684	歩A・単A S単 8号
			計	7,224,684	
000005 鉄筋工 SD345 D25	0.330	ton	188,515	62,210	1 ton当たり B単 5号
S02116 鉄筋工 SD345,D25,一般構造物,,	1.000	ton	188,515	188,515	歩A・単A S単 9号
			計	188,515	
000006 鉄筋工 SD295 D13	5.229	ton	185,425	969,587	1 ton当たり B単 6号
S02116 鉄筋工 SD295,D13,一般構造物,,	1.000	ton	185,425	185,425	歩A・単A S単 10号
			計	185,425	
000007 コンクリート打設工(有筋) 21N-12-25(20) BB	97.300	m ³	41,171	4,005,938	1 m ³ 当たり B単 7号
S02116 コンクリート 鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,一般養生,,	1.000	m ³	41,171	41,171	歩A・単A S単 11号
			計	41,171	
000008 足場工 枠組,安全ネットあり	1.000	式	1,286,019	1,286,019	1 式当たり B単 8号
S02116 足場工 枠組,安全ネットあり,,	149.000	掛m ²	8,631	1,286,019	歩A・単A S単 12号
			計	1,286,019	
000009 天蓋再設置 既設	1.000	式	38,138	38,138	1 式当たり B単 9号
S13006 天蓋再設置 ライナープレート,あり	1.000	基	38,138	38,138	歩A・単A S単 16号
			計	38,138	
合 計				13,901,203	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 桜沢立坑		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				1,963,000	
・仮設工(桜沢立坑)	1.000	式		1,963,000	
・・桜沢仮設ヤード	1.000	式		839,000	
000010 敷鉄板 設置～賃料～撤去	338.000	m ²	1,785	603,330	1 m ² 当たり B単 10号
S18054 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,145.1,あり	1.000	m ²	1,785	1,785	歩A・単A S単 17号
			計	1,785	
000011 仮囲い(仮設フェンス) H=1.8m	110.900	m	1,787	198,178	1 m当たり B単 11号
S02116 仮囲い 仮設フェンス H=1.8m,,	1.000	m	1,787	1,787	歩A・単A S単 13号
			計	1,787	
000012 仮囲い(キャスターゲート) H=1.8m	1.000	箇所	37,460	37,460	1 箇所当たり B単 12号
S02116 仮囲い キャスターゲート W=3.6 H=1.8m,,	2.000	基	18,730	37,460	歩A・単A S単 14号
			計	37,460	
合 計				838,968	
・・桜沢立坑内作業床	1.000	式		170,000	
000013 作業床撤去 編鋼板、H150	22.000	m ²	7,646	168,212	1 m ² 当たり B単 13号
S02116 作業床撤去	1.000	m ²	7,646	7,646	歩A・単A S単 15号
			計	7,646	
000014 鋼材運搬 現場発生材搬出先	1.200	m ³	1,660	1,992	1 m ³ 当たり B単 14号
SA0121 鋼管 現場発生材搬出先 標準,ハ' ヲ鈔山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し ,9.5km以下	1.000	m ³	1,660	1,660	歩A・単A S単 19号
			計	1,660	
合 計				170,204	
・・安全費	1.000	式		954,000	
B19021 交通誘導警備員	56	人	17,034	953,904	1 人当たり B単 15号
S02115 交通誘導警備員 B	1.000	人	17,034	17,034	歩A・単A S単 7号
			計	17,034	
合 計				953,904	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 桜沢立坑		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	天蓋撤去 既設		式		1.000	歩A 当たり算出
T00080	天蓋撤去 ライナープレート	1.000	基	19,069	19,069	T単 1号
	合 計				19,069	
	単 価				19,069	
*** B単 - 2号 ***						
000002	ライナープレート撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00081	ライナープレート撤去撤去	1.000	m	53,598	53,598	T単 2号
	合 計				53,598	
	単 価				53,598	
*** B単 - 3号 ***						
000003	型枠工		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	23.000	m ²	10,520	241,960	S単 20号
	合 計				241,960	
	単 価				241,960	
*** B単 - 4号 ***						
000004	型枠工 円形型枠		式		1.000	歩A 当たり算出
S02116	型枠 円形型枠・鉄筋構造物,,	288.100	m ²	25,077	7,224,684	S単 8号
	合 計				7,224,684	
	単 価				7,224,684	
*** B単 - 5号 ***						
000005	鉄筋工 SD345 D25		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	鉄筋工 SD345,D25,一般構造物,,	1.000	ton	188,515	188,515	S単 9号
	合 計				188,515	
	単 価				188,515	
*** B単 - 6号 ***						
000006	鉄筋工 SD295 D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	鉄筋工 SD295,D13,一般構造物,,	1.000	ton	185,425	185,425	S単 10号
	合 計				185,425	
	単 価				185,425	
*** B単 - 7号 ***						
000007	コンクリート打設工(有筋) 21N-12-25(20) BB		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02116	コンクリート 鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,一般養生,,	1.000	m ³	41,171	41,171	S単 11号
	合 計				41,171	
	単 価				41,171	
*** B単 - 8号 ***						

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 桜沢立坑		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000008	足場工 枠組、安全ネットあり		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	足場工 枠組、安全ネットあり、	149.000	掛㎡	8,631	1,286,019	S単 12号
	合計				1,286,019	
	単価				1,286,019	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	天蓋再設置 既設		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S13006	天蓋再設置 ライナープレート、あり	1.000	基	38,138	38,138	S単 16号
	合計				38,138	
	単価				38,138	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	敷鉄板 設置～賃料～撤去		㎡		1,000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去、145.1、あり	1.000	㎡	1,785	1,785	S単 17号
	合計				1,785	
	単価				1,785	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	仮囲い(仮設フェンス) H=1.8m		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	仮囲い 仮設フェンス H=1.8m、	1.000	m	1,787	1,787	S単 13号
	合計				1,787	
	単価				1,787	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	仮囲い(キャスターゲート) H=1.8m		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	仮囲い キャスターゲート W=3.6 H=1.8m、	2.000	基	18,730	37,460	S単 14号
	合計				37,460	
	単価				37,460	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	作業床撤去 縞鋼板、H150		㎡		1,000 ㎡	歩A 当たり算出
S02116	作業床撤去	1.000	㎡	7,646	7,646	S単 15号
	合計				7,646	
	単価				7,646	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	鋼材運搬 現場発生材搬出先		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	鋼管 現場発生材搬出先 標準、バツカ約山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、9.5km以下	1.000	m3	1,660	1,660	S単 19号
	合計				1,660	
	単価				1,660	
	*** B単 - 15号 ***					

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 桜沢立坑		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02112	加-ラ-ル-ソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対(～3次)] 加-ラ-ル-ソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対(～3次)] 吊上能力4.9t吊		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F01211 吊上能力4.9t吊 17,600円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F01211	加-ラ-ル-ソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対(～3次)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	17,600	17,600	
	合計				17,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,600	
*** S単 - 2号 ***						
S02112	ハ ッカ約[加-ラ型・クレン・～超低・排対型(～2011)] ハ ッカ約[加-ラ型・クレン・～超低・排対型(～2011)] 標準ハ ッカ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08061 標準ハ ッカ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 6,570円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08061	ハ ッカ約[加-ラ型・クレン・～超低・排対型(～2011)] 標準ハ ッカ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.000	日	6,570	6,570	
	合計				6,570	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,570	
*** S単 - 3号 ***						
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,008	31,008	
	合計				31,008	算出数量 1.000 人
	単価				31,008	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,458	28,458	
	合計				28,458	算出数量 1.000 人
	単価				28,458	
*** S単 - 5号 ***						
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				25,908	算出数量 1.000 人

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 桜沢立坑		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				25,908	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	31,314	31,314	
	合 計				31,314	算出数量 1.000 人
	単 価				31,314	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	17,034	17,034	
	合 計				17,034	算出数量 1.000 人
	単 価				17,034	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	型枠 円形型枠・鉄筋構造物,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P99000	型枠 円形型枠・鉄筋構造物	1.000	m ²	25,077	25,077	
	合 計				25,077	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,077	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	鉄筋工		ton		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋工 SD345,D25,一般構造物,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P99001	鉄筋工 SD345,D25,一般構造物	1.000	ton	188,515	188,515	
	合 計				188,515	算出数量 1.000 各単位
	単 価				188,515	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	鉄筋工		ton		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋工 SD295,D13,一般構造物,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 桜沢立坑		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P99002	鉄筋工 SD295,D13,一般構造物	1.000	ton	185,425	185,425	
	合計				185,425	算出数量 1.000 各単位
	単価				185,425	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	コンクリート コンクリート 鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,一般養生,,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P99003	コンクリート 鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,一般養生	1.000	m3	41,171	41,171	
	合計				41,171	算出数量 1.000 各単位
	単価				41,171	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	足場工 足場工 枠組,安全ネットあり,,		掛㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99004		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P99004	足場工 枠組,安全ネットあり	1.000	掛㎡	8,631	8,631	
	合計				8,631	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,631	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	仮囲い 仮囲い 仮設フェンス H=1.8m,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	仮囲い 仮設フェンス H=1.8m	1.000	m	1,787	1,787	
	合計				1,787	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,787	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	仮囲い 仮囲い キャストゲート W=3.6 H=1.8m,,		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96002	仮囲い キャストゲート W=3.6 H=1.8m	1.000	基	18,730	18,730	
	合計				18,730	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,730	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	作業床撤去 作業床撤去		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 桜沢立坑		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P99005	作業床撤去	1.000	m ²	7,646	7,646	
	合計				7,646	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,646	
	*** S単 - 16号 ***					
S13006	天蓋再設置 集水井工(井戸蓋設置工) ライナープレート,あり		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	1)工法区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	ライナープレート あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
R01001	土木一般世話役	0.220	人	31,008	6,822	
R01002	特殊作業員	0.440	人	28,458	12,522	
R01003	普通作業員	0.220	人	25,908	5,700	
F01211	加-ラ-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対(~3次)] 吊上能力4.9t吊	0.330	日	17,600	5,808	
P34029	軽油 H-H給油	3.100	L	128	397	
R01021	運転手(特殊)	0.220	人	31,314	6,889	
	合計				38,138	算出数量 1.000 基
	単価		基		38,138	
	*** S単 - 17号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,145,1,あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用回数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置~賃料~撤去 145 1 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,341	1,341,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,458	82,528	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,908	75,133	
F08063	H ック[加-ラ型・ク-ン・~超低・排対型(~2014)] 標準H ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	10,100	33,431	
P34029	軽油 H-H給油	345.000	L	128	44,160	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	31,314	90,811	
	合計				1,785,063	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,785	
	*** S単 - 18号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 20kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 桜沢立坑		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	10)深夜早期割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	9,320	9,320	
P46402	積卸し費 積み込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				10,820	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		10,820	
	*** S単 - 19号 ***					
SA0121	鋼管 現場発生材搬出先 SP 土砂等運搬 標準,Ⅷ ヲカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 Ⅷ ヲカ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下				
	単価		m3		1,660	
	*** S単 - 20号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単価		m ²		10,520	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 桜沢立坑		

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	*** S単 - 19号 ***					
SA0121	鋼管 現場発生材搬出先 SP 土砂等運搬 標準バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離		標準 バツ約山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下			
	標準単価			1,575.5		
	K)機械構成比		44.67%			
	R)労務構成比		40.44%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ダンプトラック[オールド・ディーゼル] 10t積級	供用日	44.67%	20,847	20,847	K1
R01022	運転手(一般)	人	40.44%	23,600	27,336	R1
P34029	軽油 バト-ル給油	L	14.89%	138	128	Z1
	単 価	m3			1,660	
	*** S単 - 20号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m ²			1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			
	標準単価			10,100		
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	46.66%	30,000	31,824	R1
R01003	普通作業員	人	25.14%	25,400	25,908	R2
R01001	土木一般世話役	人	9.51%	31,000	31,008	R3
	単 価	m ²			10,520	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 桜沢立坑		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00080	天蓋撤去		基		2,000	歩A 当たり算出
S02115	ライナープレート 土木一般世話役					
S02115	特殊作業員	0.220	人	31,008	6,822	S単 3号
S02115	普通作業員	0.440	人	28,458	12,522	S単 4号
S02112	加圧ポンプ[油圧伸縮シブ型・～低騒音・排対(～3次)] 吊上能力4.9t吊	0.220	人	25,908	5,700	S単 5号
P34029	軽油	0.330	日	17,600	5,808	S単 1号
S02115	バトロ給油 運転手(特殊)	3.100	L	128	397	
		0.220	人	31,314	6,889	S単 6号
	合計				38,138	算出数量 2,000 基
	単価		基		19,069	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00081	ライナープレート撤去撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役					
S02115	特殊作業員	0.350	人	31,008	10,853	S単 3号
S02115	普通作業員	0.350	人	28,458	9,960	S単 4号
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・～超低音・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.700	人	25,908	18,136	S単 5号
P34029	軽油	0.350	日	6,570	2,300	S単 2号
S02115	バトロ給油 運転手(特殊)	10.850	L	128	1,389	
		0.350	人	31,314	10,960	S単 6号
	合計				53,598	算出数量 1,000 m
	単価		m		53,598	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 桜沢立坑

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02112	*** S単 - 1号 *** 加-ラ-ル-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対(~3次)] 加-ラ-ル-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対(~3次)] 吊上能力4.9t吊		日	17,600		歩A・単A
S02112	*** S単 - 2号 *** ハ-ッ-ク-ル-ン[加-ラ-型・ル-ン・~超低・排対型(~2011)] ハ-ッ-ク-ル-ン[加-ラ-型・ル-ン・~超低・排対型(~2011)] 標準ハ-ッ-ク-ル-ン容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		日	6,570		歩A・単A
S02115	*** S単 - 3号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	31,008		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	28,458		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 普通作業員 普通作業員		人	25,908		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	31,314		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	17,034		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** 型枠 型枠 円形型枠・鉄筋構造物,,		m ³	25,077		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** 鉄筋工 鉄筋工 SD345,D25,一般構造物,,		ton	188,515		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 鉄筋工 鉄筋工 SD295,D13,一般構造物,,		ton	185,425		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** コンクリート コンクリート 鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,一般養生,,		m ³	41,171		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 足場工 足場工 枠組,安全ネットあり,,		掛m ²	8,631		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 仮囲い 仮囲い 仮設フェンス H=1.8m,,		m	1,787		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 仮囲い 仮囲い キャスターゲート W=3.6 H=1.8m,,		基	18,730		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 作業床撤去 作業床撤去		m ²	7,646		歩A・単A
S13006	*** S単 - 16号 *** 天蓋再設置 集水井工(井戸蓋設置工) ライナープレート,あり		基	38,138		歩A・単A
S18054	*** S単 - 17号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,145,1,あり		m ²	1,785		歩A・単A
S19003	*** S単 - 18号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0.0.0		ton	10,820		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 19号 *** 鋼管 現場発生材搬出先 SP 土砂等運搬 標準,ハ-ッ-ク-ル-ン山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下		m ³	1,660		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 20号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	10,520		歩A・単A

