

令和7年度

荒川中部農業水利事業

導水幹線（その9）工事 <施工場所⑤> 櫛挽第2,4機場

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 櫛挽第2機場				
(1)フェンス				
1)ネットフェンス既設撤去	本体	m	77.000	
2)ネットフェン設置	本体 (調整池発生材利用)	m	73.000	
3)ネットフェンス既設撤去	門扉 片開	組	2.000	
4)ネットフェンス設置	門扉 片開 (調整池発生材利用)	組	2.000	
5)ネットフェンス運搬 (既設)	現場発生材搬出先	m3	6.000	
2. 櫛挽第4機場				
(1)フェンス				
1)ネットフェンス既設撤去	本体	m	74.000	
2)ネットフェン設置	本体 (調整池発生材利用)	m	74.000	
3)ネットフェンス既設撤去	門扉 片開	組	2.000	
4)ネットフェンス設置	門扉 片開 (調整池発生材利用)	組	2.000	
5)ネットフェンス運搬 (既設)	現場発生材搬出先	m3	5.800	
3. その他				