

令和6年度

荒川中部農業水利事業

導水幹線支線用水路整備工事（原宿・花園・西原）（原宿送水路）

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				「概」と表示しているものは概数数量発注による数量
1. 原宿送水路				
(1)反転工法	材料費			
1)ライニング材	φ 600mm*t7.0mm、高強度	m	77.947	「概」
2)シャワーホース	3in	m	77.947	「概」
3)未含浸部	φ 600mm*t7.0mm、高強度	m	8.000	「概」
4)ライナーエンド	φ 600mm	個	1.000	「概」
5)管口補強材	φ 600mm	m	10.000	「概」
(2)反転工法	更生工費			
1)ライニング準備後片付け工		式	1.000	
2)反転工		m	75.947	「概」
3)硬化養生工		m	75.947	「概」
4)管口切断仕上工		箇所	2.000	「概」
5)端部内面バンド設置工		箇所	2.000	「概」
(3)反転工法	付帯工費			
1)本管洗浄工		回	2.000	「概」
2)管内TVカメラ調査工		回	2.000	「概」
3)更生材廃棄物処分費		式	1.000	
(4)撤去復旧工				
1)耕地復旧工		m ²	705.000	「概」
2)コンクリート床板撤去工	B400*L2400	枚	5.000	「概」
3)コンクリート床板再設置工	B400*L2400	枚	5.000	「概」
4)鋼製パイプ蓋撤去工		枚	1.000	「概」
5)鋼製パイプ蓋再設置工		枚	1.000	「概」
直接工事費（仮設工）				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 原宿用水路				
(1) 土木シート敷設・撤去				
1) 土木シート敷設・撤去	P.P系織布	m ²	705.000	「概」
2) 殻運搬	廃シート	m ³	2.000	「概」
3) 殻運搬（産業廃棄物処分費）	廃シート	m ³	2.000	「概」
(2) 敷鉄板設置・撤去				
1) 敷鉄板設置・撤去工	t=22mm	m ²	705.000	「概」
(3) 仮囲工				
1) 仮囲工	H=3.0m	m	113.000	「概」
(4) 安全費				
1) 交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	8.000	「概」
2. その他				
(1) 運搬費				
1) 仮設材運搬費				
仮設材輸送（原宿送水路）				
仮設材輸送（敷鉄板）		式	1	