



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和 6 年度  
印旛沼二期農業水利事業  
再評価基礎資料作成業務

積 算 書

( 当初 )

関東農政局  
印旛沼二期農業水利事業所

關東農政局

關東農政局

關東農政局

關東農政局

關東農政局

關東農政局

|     |             |
|-----|-------------|
| 事業名 | 印旛沼二期農業水利事業 |
| 業務名 | 再評価基礎資料作成業務 |

| 名 称 (規 格)                                                     | 数 量   | 単 位 | 単 価       | 金 額       | 備 考             |
|---------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------|-----------|-----------------|
| 直接人件費                                                         |       |     |           | 8,270,000 |                 |
| ・直接人件費                                                        | 1.000 | 式   |           | 8,270,000 |                 |
| ・ ・ 直接人件費                                                     | 1.000 | 式   |           | 8,270,000 |                 |
| ・ ・ ・ 設計作業費                                                   | 1.000 | 式   | 7,827,000 | 7,827,000 | 1 式当たり          |
| S63003 1-1 資料の検討                                              | 1.000 | 式   | 136,600   | 136,600   | 歩A・単A<br>S単 1号  |
| S63003 1-2 現地踏査                                               | 1.000 | 式   | 169,000   | 169,000   | 歩A・単A<br>S単 2号  |
| S63003 2-1 事業の進捗状況                                            | 1.000 | 式   | 194,200   | 194,200   | 歩A・単A<br>S単 3号  |
| S63003 2-2 受益面積の変動                                            | 1.000 | 式   | 90,500    | 90,500    | 歩A・単A<br>S単 4号  |
| S63003 2-3 主要工事の変動                                            | 1.000 | 式   | 90,500    | 90,500    | 歩A・単A<br>S単 5号  |
| S63003 3-2 地域経済の動向整理                                          | 1.000 | 式   | 181,000   | 181,000   | 歩A・単A<br>S単 6号  |
| S63003 3-4 農業経営体数の整理                                          | 1.000 | 式   | 181,000   | 181,000   | 歩A・単A<br>S単 7号  |
| S63003 4-1 営農計画の整理                                            | 1.000 | 式   | 140,900   | 140,900   | 歩A・単A<br>S単 8号  |
| S63003 4-2 農業振興計画等の見直し状況の整理                                   | 1.000 | 式   | 489,200   | 489,200   | 歩A・単A<br>S単 9号  |
| S63003 4-3 農産物等の動向整理                                          | 1.000 | 式   | 280,600   | 280,600   | 歩A・単A<br>S単 10号 |
| S63003 5 営農指導機関の意見徴収及び整理                                      | 1.000 | 式   | 655,600   | 655,600   | 歩A・単A<br>S単 11号 |
| S63003 6-1 総費用総便益比の総括                                         | 1.000 | 式   | 216,200   | 216,200   | 歩A・単A<br>S単 12号 |
| S63003 6-2 総費用の算定                                             | 1.000 | 式   | 1,122,400 | 1,122,400 | 歩A・単A<br>S単 13号 |
| S63003 6-3 作物生産効果の算定                                          | 1.000 | 式   | 489,200   | 489,200   | 歩A・単A<br>S単 14号 |
| S63003 6-4 品質向上効果の算定                                          | 1.000 | 式   | 114,100   | 114,100   | 歩A・単A<br>S単 15号 |
| S63003 6-5 営農経費節減効果の算定                                        | 1.000 | 式   | 164,500   | 164,500   | 歩A・単A<br>S単 16号 |
| S63003 6-6 維持管理費節減効果の算定                                       | 1.000 | 式   | 133,300   | 133,300   | 歩A・単A<br>S単 17号 |
| S63003 6-7 災害防止効果の算定                                          | 1.000 | 式   | 399,800   | 399,800   | 歩A・単A<br>S単 18号 |
| S63003 6-8 地積確定効果の算定                                          | 1.000 | 式   | 114,100   | 114,100   | 歩A・単A<br>S単 19号 |
| S63003 6-9 国産農産物安定供給効果                                        | 1.000 | 式   | 147,700   | 147,700   | 歩A・単A<br>S単 20号 |
| S63003 7 環境との調和への配慮の整理                                        | 1.000 | 式   | 248,200   | 248,200   | 歩A・単A<br>S単 21号 |
| S63003 8 事業コスト縮減等の可能性の整理                                      | 1.000 | 式   | 252,100   | 252,100   | 歩A・単A<br>S単 22号 |
| S63003 9-1 地区別再評価結果(案)の作成                                     | 1.000 | 式   | 136,600   | 136,600   | 歩A・単A<br>S単 23号 |
| S63003 9-2 費用対効果分析結果の作成                                       | 1.000 | 式   | 104,800   | 104,800   | 歩A・単A<br>S単 24号 |
| S63003 9-3 再評価説明資料の作成                                         | 1.000 | 式   | 871,600   | 871,600   | 歩A・単A<br>S単 25号 |
| S63003 9-4 再評価基礎資料の作成                                         | 1.000 | 式   | 181,000   | 181,000   | 歩A・単A<br>S単 26号 |
| S63003 10 専門技術者に対する説明資料の修正(事業計画)                              | 1.000 | 式   | 165,700   | 165,700   | 歩A・単A<br>S単 27号 |
| S63003 11 照査                                                  | 1.000 | 式   | 162,000   | 162,000   | 歩A・単A<br>S単 28号 |
| S63003 12 点検とりまとめ                                             | 1.000 | 式   | 194,200   | 194,200   | 歩A・単A<br>S単 29号 |
| 合 計                                                           |       |     |           | 7,826,600 |                 |
| ・ ・ ・ 打合せ(設計)                                                 | 1.000 | 式   | 443,000   | 443,000   | 1 式当たり          |
| S63010 初回打合せ<br>一般工種・着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日 | 1.000 | 回   | 121,800   | 121,800   | 歩A・単A<br>S単 30号 |
| S63010 中間打合せ(web)<br>一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日  | 1.000 | 回   | 52,100    | 52,100    | 歩A・単A<br>S単 31号 |
| S63010 中間打合せ(対面)<br>一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.5日 | 2.000 | 回   | 104,200   | 208,400   | 歩A・単A<br>S単 32号 |
| S63010 最終打合せ<br>一般工種・着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日   | 1.000 | 回   | 60,900    | 60,900    | 歩A・単A<br>S単 33号 |
| 合 計                                                           |       |     |           | 443,200   |                 |
|                                                               |       |     |           |           |                 |
|                                                               |       |     |           |           |                 |

關東農政局

|     |             |
|-----|-------------|
| 事業名 | 印旛沼二期農業水利事業 |
| 業務名 | 再評価基礎資料作成業務 |

| コード    | 名 称 (規 格)            | 数 量 | 単位 | 単 価       | 金 額 | 備 考   |
|--------|----------------------|-----|----|-----------|-----|-------|
|        | *** S単 - 1号 ***      |     |    |           |     |       |
| S63003 | 1-1 資料の検討            |     |    |           |     |       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)        |     | 式  | 136,600   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 2号 ***      |     |    |           |     |       |
| S63003 | 1-2 現地踏査             |     |    |           |     |       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)        |     | 式  | 169,000   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 3号 ***      |     |    |           |     |       |
| S63003 | 2-1 事業の進捗状況          |     |    |           |     |       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)        |     | 式  | 194,200   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 4号 ***      |     |    |           |     |       |
| S63003 | 2-2 受益面積の変動          |     |    |           |     |       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)        |     | 式  | 90,500    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 5号 ***      |     |    |           |     |       |
| S63003 | 2-3 主要工事の変動          |     |    |           |     |       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)        |     | 式  | 90,500    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 6号 ***      |     |    |           |     |       |
| S63003 | 3-2 地域経済の動向整理        |     |    |           |     |       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)        |     | 式  | 181,000   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 7号 ***      |     |    |           |     |       |
| S63003 | 3-4 農業経営体数の整理        |     |    |           |     |       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)        |     | 式  | 181,000   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 8号 ***      |     |    |           |     |       |
| S63003 | 4-1 営農計画の整理          |     |    |           |     |       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)        |     | 式  | 140,900   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 9号 ***      |     |    |           |     |       |
| S63003 | 4-2 農業振興計画等の見直し状況の整理 |     |    |           |     |       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)        |     | 式  | 489,200   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 10号 ***     |     |    |           |     |       |
| S63003 | 4-3 農産物等の動向整理        |     |    |           |     |       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)        |     | 式  | 280,600   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 11号 ***     |     |    |           |     |       |
| S63003 | 5 営農指導機関の意見徴収及び整理    |     |    |           |     |       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)        |     | 式  | 655,600   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 12号 ***     |     |    |           |     |       |
| S63003 | 6-1 総費用総便益比の総括       |     |    |           |     |       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)        |     | 式  | 216,200   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 13号 ***     |     |    |           |     |       |
| S63003 | 6-2 総費用の算定           |     |    |           |     |       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)        |     | 式  | 1,122,400 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 14号 ***     |     |    |           |     |       |
| S63003 | 6-3 作物生産効果の算定        |     |    |           |     |       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)        |     | 式  | 489,200   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 15号 ***     |     |    |           |     |       |
| S63003 | 6-4 品質向上効果の算定        |     |    |           |     |       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)        |     | 式  | 114,100   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 16号 ***     |     |    |           |     |       |
| S63003 | 6-5 営農経費節減効果の算定      |     |    |           |     |       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)        |     | 式  | 164,500   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 17号 ***     |     |    |           |     |       |
| S63003 | 6-6 維持管理費節減効果の算定     |     |    |           |     |       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)        |     | 式  | 133,300   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 18号 ***     |     |    |           |     |       |
| S63003 | 6-7 災害防止効果の算定        |     |    |           |     |       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)        |     | 式  | 399,800   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 19号 ***     |     |    |           |     |       |
| S63003 | 6-8 地積確定効果の算定        |     |    |           |     |       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)        |     | 式  | 114,100   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 20号 ***     |     |    |           |     |       |
| S63003 | 6-9 国産農産物安定供給効果      |     |    |           |     |       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)        |     | 式  | 147,700   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 21号 ***     |     |    |           |     |       |
| S63003 | 7 環境との調和への配慮の整理      |     |    |           |     |       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)        |     | 式  | 248,200   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 22号 ***     |     |    |           |     |       |
| S63003 | 8 事業コスト縮減等の可能性の整理    |     |    |           |     |       |

[illegible]

|     |             |
|-----|-------------|
| 事業名 | 印旛沼二期農業水利事業 |
| 業務名 | 再評価基礎資料作成業務 |

| コード    | 名 称             | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|--------|-----------------|-------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
|        | *** S単 - 1号 *** |       |    |                          |                       |                 |
| S63003 | 1-1 資料の検討       |       | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 設計労務(直接人件費内業)   |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)主任技術者の人数      | 0.00人 |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)技師長の人数        | 0.00人 |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)主任技師の人数       | 0.50人 |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)技師Aの人数        | 1.00人 |    |                          |                       |                 |
|        | 5)技師Bの人数        | 1.00人 |    |                          |                       |                 |
|        | 6)技師Cの人数        | 0.00人 |    |                          |                       |                 |
|        | 7)技術員の数         | 0.00人 |    |                          |                       |                 |
| R04003 | 主任技師            |       |    |                          |                       |                 |
|        |                 | 0.500 | 人  | 64,800                   | 32,400                |                 |
| R04004 | 技師 ( A )        |       |    |                          |                       |                 |
|        |                 | 1.000 | 人  | 57,000                   | 57,000                |                 |
| R04005 | 技師 ( B )        |       |    |                          |                       |                 |
|        |                 | 1.000 | 人  | 47,200                   | 47,200                |                 |
|        | 合 計             |       |    |                          | 136,600               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価             |       | 式  |                          | 136,600               |                 |
|        |                 |       |    |                          |                       |                 |
|        | *** S単 - 2号 *** |       |    |                          |                       |                 |
| S63003 | 1-2 現地踏査        |       | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 設計労務(直接人件費内業)   |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)主任技術者の人数      | 0.00人 |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)技師長の人数        | 0.00人 |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)主任技師の人数       | 1.00人 |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)技師Aの人数        | 1.00人 |    |                          |                       |                 |
|        | 5)技師Bの人数        | 1.00人 |    |                          |                       |                 |
|        | 6)技師Cの人数        | 0.00人 |    |                          |                       |                 |
|        | 7)技術員の数         | 0.00人 |    |                          |                       |                 |
| R04003 | 主任技師            |       |    |                          |                       |                 |
|        |                 | 1.000 | 人  | 64,800                   | 64,800                |                 |
| R04004 | 技師 ( A )        |       |    |                          |                       |                 |
|        |                 | 1.000 | 人  | 57,000                   | 57,000                |                 |
| R04005 | 技師 ( B )        |       |    |                          |                       |                 |
|        |                 | 1.000 | 人  | 47,200                   | 47,200                |                 |
|        | 合 計             |       |    |                          | 169,000               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価             |       | 式  |                          | 169,000               |                 |
|        |                 |       |    |                          |                       |                 |
|        | *** S単 - 3号 *** |       |    |                          |                       |                 |
| S63003 | 2-1 事業の進捗状況     |       | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 設計労務(直接人件費内業)   |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)主任技術者の人数      | 0.00人 |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)技師長の人数        | 0.00人 |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)主任技師の人数       | 0.50人 |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)技師Aの人数        | 1.00人 |    |                          |                       |                 |
|        | 5)技師Bの人数        | 1.00人 |    |                          |                       |                 |
|        | 6)技師Cの人数        | 1.50人 |    |                          |                       |                 |
|        | 7)技術員の数         | 0.00人 |    |                          |                       |                 |
| R04003 | 主任技師            |       |    |                          |                       |                 |
|        |                 | 0.500 | 人  | 64,800                   | 32,400                |                 |
| R04004 | 技師 ( A )        |       |    |                          |                       |                 |
|        |                 | 1.000 | 人  | 57,000                   | 57,000                |                 |
| R04005 | 技師 ( B )        |       |    |                          |                       |                 |
|        |                 | 1.000 | 人  | 47,200                   | 47,200                |                 |
| R04006 | 技師 ( C )        |       |    |                          |                       |                 |
|        |                 | 1.500 | 人  | 38,400                   | 57,600                |                 |
|        | 合 計             |       |    |                          | 194,200               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価             |       | 式  |                          | 194,200               |                 |
|        |                 |       |    |                          |                       |                 |
|        | *** S単 - 4号 *** |       |    |                          |                       |                 |
| S63003 | 2-2 受益面積の変動     |       | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 設計労務(直接人件費内業)   |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |

|     |             |
|-----|-------------|
| 事業名 | 印旛沼二期農業水利事業 |
| 業務名 | 再評価基礎資料作成業務 |

| コード    | 名 称             | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|--------|-----------------|-------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
|        | 1)主任技術者の人数      | 0.00人 |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)技師長の人数        | 0.00人 |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)主任技師の人数       | 0.00人 |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)技師Aの人数        | 0.50人 |    |                          |                       |                 |
|        | 5)技師Bの人数        | 0.50人 |    |                          |                       |                 |
|        | 6)技師Cの人数        | 1.00人 |    |                          |                       |                 |
|        | 7)技術員の人数        | 0.00人 |    |                          |                       |                 |
| R04004 | 技師 ( A )        | 0.500 | 人  | 57,000                   | 28,500                |                 |
| R04005 | 技師 ( B )        | 0.500 | 人  | 47,200                   | 23,600                |                 |
| R04006 | 技師 ( C )        | 1.000 | 人  | 38,400                   | 38,400                |                 |
|        | 合 計             |       |    |                          | 90,500                | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価             |       | 式  |                          | 90,500                |                 |
|        | *** S単 - 5号 *** |       |    |                          |                       |                 |
| S63003 | 2-3 主要工事の変動     |       | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 設計労務(直接人件費内業)   |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)主任技術者の人数      | 0.00人 |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)技師長の人数        | 0.00人 |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)主任技師の人数       | 0.00人 |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)技師Aの人数        | 0.50人 |    |                          |                       |                 |
|        | 5)技師Bの人数        | 0.50人 |    |                          |                       |                 |
|        | 6)技師Cの人数        | 1.00人 |    |                          |                       |                 |
|        | 7)技術員の人数        | 0.00人 |    |                          |                       |                 |
| R04004 | 技師 ( A )        | 0.500 | 人  | 57,000                   | 28,500                |                 |
| R04005 | 技師 ( B )        | 0.500 | 人  | 47,200                   | 23,600                |                 |
| R04006 | 技師 ( C )        | 1.000 | 人  | 38,400                   | 38,400                |                 |
|        | 合 計             |       |    |                          | 90,500                | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価             |       | 式  |                          | 90,500                |                 |
|        | *** S単 - 6号 *** |       |    |                          |                       |                 |
| S63003 | 3-2 地域経済の動向整理   |       | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 設計労務(直接人件費内業)   |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)主任技術者の人数      | 0.00人 |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)技師長の人数        | 0.00人 |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)主任技師の人数       | 0.00人 |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)技師Aの人数        | 1.00人 |    |                          |                       |                 |
|        | 5)技師Bの人数        | 1.00人 |    |                          |                       |                 |
|        | 6)技師Cの人数        | 2.00人 |    |                          |                       |                 |
|        | 7)技術員の人数        | 0.00人 |    |                          |                       |                 |
| R04004 | 技師 ( A )        | 1.000 | 人  | 57,000                   | 57,000                |                 |
| R04005 | 技師 ( B )        | 1.000 | 人  | 47,200                   | 47,200                |                 |
| R04006 | 技師 ( C )        | 2.000 | 人  | 38,400                   | 76,800                |                 |
|        | 合 計             |       |    |                          | 181,000               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価             |       | 式  |                          | 181,000               |                 |
|        | *** S単 - 7号 *** |       |    |                          |                       |                 |
| S63003 | 3-4 農業経営体数の整理   |       | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 設計労務(直接人件費内業)   |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)主任技術者の人数      | 0.00人 |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)技師長の人数        | 0.00人 |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)主任技師の人数       | 0.00人 |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)技師Aの人数        | 1.00人 |    |                          |                       |                 |
|        | 5)技師Bの人数        | 1.00人 |    |                          |                       |                 |
|        | 6)技師Cの人数        | 2.00人 |    |                          |                       |                 |
|        | 7)技術員の人数        | 0.00人 |    |                          |                       |                 |

|     |             |
|-----|-------------|
| 事業名 | 印旛沼二期農業水利事業 |
| 業務名 | 再評価基礎資料作成業務 |

| コード    | 名 称                                   | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|--------|---------------------------------------|-------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| R04004 | 技師 ( A )                              | 1.000 | 人  | 57,000                   | 57,000                |                 |
| R04005 | 技師 ( B )                              | 1.000 | 人  | 47,200                   | 47,200                |                 |
| R04006 | 技師 ( C )                              | 2.000 | 人  | 38,400                   | 76,800                |                 |
|        | 合 計                                   |       |    |                          | 181,000               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                   |       | 式  |                          | 181,000               |                 |
|        | *** S 単 - 8号 ***                      |       |    |                          |                       |                 |
| S63003 | 4-1 営農計画の整理<br>設計労務(直接人件費内業)          |       | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 1)主任技術者の人数                            | 0.00人 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 2)技師長の人数                              | 0.00人 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 3)主任技師の人数                             | 0.00人 |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)技師Aの人数                              | 0.50人 |    |                          |                       |                 |
|        | 5)技師Bの人数                              | 0.50人 |    |                          |                       |                 |
|        | 6)技師Cの人数                              | 1.00人 |    |                          |                       |                 |
|        | 7)技術員の人数                              | 1.50人 |    |                          |                       |                 |
| R04004 | 技師 ( A )                              | 0.500 | 人  | 57,000                   | 28,500                |                 |
| R04005 | 技師 ( B )                              | 0.500 | 人  | 47,200                   | 23,600                |                 |
| R04006 | 技師 ( C )                              | 1.000 | 人  | 38,400                   | 38,400                |                 |
| R04007 | 技術員                                   | 1.500 | 人  | 33,600                   | 50,400                |                 |
|        | 合 計                                   |       |    |                          | 140,900               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                   |       | 式  |                          | 140,900               |                 |
|        | *** S 単 - 9号 ***                      |       |    |                          |                       |                 |
| S63003 | 4-2 農業振興計画等の見直し状況の整理<br>設計労務(直接人件費内業) |       | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 1)主任技術者の人数                            | 0.00人 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 2)技師長の人数                              | 0.00人 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 3)主任技師の人数                             | 1.00人 |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)技師Aの人数                              | 2.00人 |    |                          |                       |                 |
|        | 5)技師Bの人数                              | 2.00人 |    |                          |                       |                 |
|        | 6)技師Cの人数                              | 3.00人 |    |                          |                       |                 |
|        | 7)技術員の人数                              | 3.00人 |    |                          |                       |                 |
| R04003 | 主任技師                                  | 1.000 | 人  | 64,800                   | 64,800                |                 |
| R04004 | 技師 ( A )                              | 2.000 | 人  | 57,000                   | 114,000               |                 |
| R04005 | 技師 ( B )                              | 2.000 | 人  | 47,200                   | 94,400                |                 |
| R04006 | 技師 ( C )                              | 3.000 | 人  | 38,400                   | 115,200               |                 |
| R04007 | 技術員                                   | 3.000 | 人  | 33,600                   | 100,800               |                 |
|        | 合 計                                   |       |    |                          | 489,200               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                   |       | 式  |                          | 489,200               |                 |
|        | *** S 単 - 10号 ***                     |       |    |                          |                       |                 |
| S63003 | 4-3 農産物等の動向整理<br>設計労務(直接人件費内業)        |       | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 1)主任技術者の人数                            | 0.00人 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 2)技師長の人数                              | 0.00人 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 3)主任技師の人数                             | 0.50人 |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)技師Aの人数                              | 1.00人 |    |                          |                       |                 |
|        | 5)技師Bの人数                              | 1.00人 |    |                          |                       |                 |
|        | 6)技師Cの人数                              | 2.00人 |    |                          |                       |                 |
|        | 7)技術員の人数                              | 2.00人 |    |                          |                       |                 |
| R04003 | 主任技師                                  | 0.500 | 人  | 64,800                   | 32,400                |                 |

|     |             |
|-----|-------------|
| 事業名 | 印旛沼二期農業水利事業 |
| 業務名 | 再評価基礎資料作成業務 |

| コード    | 名 称               | 数 量   | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|--------|-------------------|-------|-----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| R04004 | 技師 ( A )          | 1.000 | 人   | 57,000                   | 57,000                |                 |
| R04005 | 技師 ( B )          | 1.000 | 人   | 47,200                   | 47,200                |                 |
| R04006 | 技師 ( C )          | 2.000 | 人   | 38,400                   | 76,800                |                 |
| R04007 | 技術員               | 2.000 | 人   | 33,600                   | 67,200                |                 |
|        | 合 計               |       |     |                          | 280,600               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価               |       | 式   |                          | 280,600               |                 |
|        | *** S 単 - 11号 *** |       |     |                          |                       |                 |
| S63003 | 5 営農指導機関の意見徴収及び整理 |       | 式   |                          | 1.000 式               | 歩 A<br>当たり算出    |
|        | 設計労務(直接人件費内業)     |       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)主任技術者の人数        | 0.00人 |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)技師長の人数          | 0.00人 |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)主任技師の人数         | 1.00人 |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)技師 A の人数        | 2.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 5)技師 B の人数        | 4.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 6)技師 C の人数        | 4.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 7)技術員の人数          | 4.00人 |     |                          |                       |                 |
| R04003 | 主任技師              | 1.000 | 人   | 64,800                   | 64,800                |                 |
| R04004 | 技師 ( A )          | 2.000 | 人   | 57,000                   | 114,000               |                 |
| R04005 | 技師 ( B )          | 4.000 | 人   | 47,200                   | 188,800               |                 |
| R04006 | 技師 ( C )          | 4.000 | 人   | 38,400                   | 153,600               |                 |
| R04007 | 技術員               | 4.000 | 人   | 33,600                   | 134,400               |                 |
|        | 合 計               |       |     |                          | 655,600               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価               |       | 式   |                          | 655,600               |                 |
|        | *** S 単 - 12号 *** |       |     |                          |                       |                 |
| S63003 | 6-1 総費用総便益比の総括    |       | 式   |                          | 1.000 式               | 歩 A<br>当たり算出    |
|        | 設計労務(直接人件費内業)     |       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)主任技術者の人数        | 0.00人 |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)技師長の人数          | 0.00人 |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)主任技師の人数         | 1.00人 |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)技師 A の人数        | 1.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 5)技師 B の人数        | 2.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 6)技師 C の人数        | 0.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 7)技術員の人数          | 0.00人 |     |                          |                       |                 |
| R04003 | 主任技師              | 1.000 | 人   | 64,800                   | 64,800                |                 |
| R04004 | 技師 ( A )          | 1.000 | 人   | 57,000                   | 57,000                |                 |
| R04005 | 技師 ( B )          | 2.000 | 人   | 47,200                   | 94,400                |                 |
|        | 合 計               |       |     |                          | 216,200               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価               |       | 式   |                          | 216,200               |                 |
|        | *** S 単 - 13号 *** |       |     |                          |                       |                 |
| S63003 | 6-2 総費用の算定        |       | 式   |                          | 1.000 式               | 歩 A<br>当たり算出    |
|        | 設計労務(直接人件費内業)     |       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)主任技術者の人数        | 0.00人 |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)技師長の人数          | 0.00人 |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)主任技師の人数         | 2.00人 |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)技師 A の人数        | 4.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 5)技師 B の人数        | 4.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 6)技師 C の人数        | 8.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 7)技術員の人数          | 8.00人 |     |                          |                       |                 |
| R04003 | 主任技師              | 2.000 | 人   | 64,800                   | 129,600               |                 |

|     |             |
|-----|-------------|
| 事業名 | 印旛沼二期農業水利事業 |
| 業務名 | 再評価基礎資料作成業務 |

| コード    | 名 称               | 数 量   | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|--------|-------------------|-------|-----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| R04004 | 技師 ( A )          | 4.000 | 人   | 57,000                   | 228,000               |                 |
| R04005 | 技師 ( B )          | 4.000 | 人   | 47,200                   | 188,800               |                 |
| R04006 | 技師 ( C )          | 8.000 | 人   | 38,400                   | 307,200               |                 |
| R04007 | 技術員               | 8.000 | 人   | 33,600                   | 268,800               |                 |
|        | 合 計               |       |     |                          | 1,122,400             | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価               |       | 式   |                          | 1,122,400             |                 |
|        | *** S 単 - 14号 *** |       |     |                          |                       |                 |
| S63003 | 6-3 作物生産効果の算定     |       | 式   |                          | 1.000 式               | 歩 A<br>当たり算出    |
|        | 設計労務(直接人件費内業)     |       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)主任技術者の人数        | 0.00人 |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)技師長の人数          | 0.00人 |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)主任技師の人数         | 1.00人 |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)技師 A の人数        | 2.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 5)技師 B の人数        | 2.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 6)技師 C の人数        | 3.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 7)技術員の人数          | 3.00人 |     |                          |                       |                 |
| R04003 | 主任技師              | 1.000 | 人   | 64,800                   | 64,800                |                 |
| R04004 | 技師 ( A )          | 2.000 | 人   | 57,000                   | 114,000               |                 |
| R04005 | 技師 ( B )          | 2.000 | 人   | 47,200                   | 94,400                |                 |
| R04006 | 技師 ( C )          | 3.000 | 人   | 38,400                   | 115,200               |                 |
| R04007 | 技術員               | 3.000 | 人   | 33,600                   | 100,800               |                 |
|        | 合 計               |       |     |                          | 489,200               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価               |       | 式   |                          | 489,200               |                 |
|        | *** S 単 - 15号 *** |       |     |                          |                       |                 |
| S63003 | 6-4 品質向上効果の算定     |       | 式   |                          | 1.000 式               | 歩 A<br>当たり算出    |
|        | 設計労務(直接人件費内業)     |       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)主任技術者の人数        | 0.00人 |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)技師長の人数          | 0.00人 |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)主任技師の人数         | 0.00人 |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)技師 A の人数        | 0.50人 |     |                          |                       |                 |
|        | 5)技師 B の人数        | 1.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 6)技師 C の人数        | 1.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 7)技術員の人数          | 0.00人 |     |                          |                       |                 |
| R04004 | 技師 ( A )          | 0.500 | 人   | 57,000                   | 28,500                |                 |
| R04005 | 技師 ( B )          | 1.000 | 人   | 47,200                   | 47,200                |                 |
| R04006 | 技師 ( C )          | 1.000 | 人   | 38,400                   | 38,400                |                 |
|        | 合 計               |       |     |                          | 114,100               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価               |       | 式   |                          | 114,100               |                 |
|        | *** S 単 - 16号 *** |       |     |                          |                       |                 |
| S63003 | 6-5 営農経費節減効果の算定   |       | 式   |                          | 1.000 式               | 歩 A<br>当たり算出    |
|        | 設計労務(直接人件費内業)     |       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)主任技術者の人数        | 0.00人 |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)技師長の人数          | 0.00人 |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)主任技師の人数         | 0.00人 |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)技師 A の人数        | 0.50人 |     |                          |                       |                 |
|        | 5)技師 B の人数        | 1.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 6)技師 C の人数        | 1.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 7)技術員の人数          | 1.50人 |     |                          |                       |                 |
| R04004 | 技師 ( A )          | 0.500 | 人   | 57,000                   | 28,500                |                 |

|     |             |
|-----|-------------|
| 事業名 | 印旛沼二期農業水利事業 |
| 業務名 | 再評価基礎資料作成業務 |

| コード    | 名 称                                                                                | 数 量                                                         | 単 位 | 単 価                                                          | 金 額                                           | 備 考             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| R04005 | 技師 ( B )                                                                           | 1.000                                                       | 人   | 47,200                                                       | 47,200                                        |                 |
| R04006 | 技師 ( C )                                                                           | 1.000                                                       | 人   | 38,400                                                       | 38,400                                        |                 |
| R04007 | 技術員                                                                                | 1.500                                                       | 人   | 33,600                                                       | 50,400                                        |                 |
|        | 合 計                                                                                |                                                             |     |                                                              | 164,500                                       | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                                                                |                                                             | 式   |                                                              | 164,500                                       |                 |
|        | *** S 単 - 17号 ***                                                                  |                                                             |     |                                                              |                                               |                 |
| S63003 | 6-6 維持管理費節減効果の算定<br>設計労務(直接人件費内業)                                                  |                                                             | 式   |                                                              | 1.000 式                                       | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 1)主任技術者の人数<br>2)技師長の人数<br>3)主任技師の人数<br>4)技師Aの人数<br>5)技師Bの人数<br>6)技師Cの人数<br>7)技術員の数 | 0.00人<br>0.00人<br>0.00人<br>0.50人<br>1.00人<br>1.50人<br>0.00人 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                 |
| R04004 | 技師 ( A )                                                                           | 0.500                                                       | 人   | 57,000                                                       | 28,500                                        |                 |
| R04005 | 技師 ( B )                                                                           | 1.000                                                       | 人   | 47,200                                                       | 47,200                                        |                 |
| R04006 | 技師 ( C )                                                                           | 1.500                                                       | 人   | 38,400                                                       | 57,600                                        |                 |
|        | 合 計                                                                                |                                                             |     |                                                              | 133,300                                       | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                                                                |                                                             | 式   |                                                              | 133,300                                       |                 |
|        | *** S 単 - 18号 ***                                                                  |                                                             |     |                                                              |                                               |                 |
| S63003 | 6-7 災害防止効果の算定<br>設計労務(直接人件費内業)                                                     |                                                             | 式   |                                                              | 1.000 式                                       | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 1)主任技術者の人数<br>2)技師長の人数<br>3)主任技師の人数<br>4)技師Aの人数<br>5)技師Bの人数<br>6)技師Cの人数<br>7)技術員の数 | 0.00人<br>0.00人<br>0.50人<br>1.00人<br>2.00人<br>3.00人<br>3.00人 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                 |
| R04003 | 主任技師                                                                               | 0.500                                                       | 人   | 64,800                                                       | 32,400                                        |                 |
| R04004 | 技師 ( A )                                                                           | 1.000                                                       | 人   | 57,000                                                       | 57,000                                        |                 |
| R04005 | 技師 ( B )                                                                           | 2.000                                                       | 人   | 47,200                                                       | 94,400                                        |                 |
| R04006 | 技師 ( C )                                                                           | 3.000                                                       | 人   | 38,400                                                       | 115,200                                       |                 |
| R04007 | 技術員                                                                                | 3.000                                                       | 人   | 33,600                                                       | 100,800                                       |                 |
|        | 合 計                                                                                |                                                             |     |                                                              | 399,800                                       | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                                                                |                                                             | 式   |                                                              | 399,800                                       |                 |
|        | *** S 単 - 19号 ***                                                                  |                                                             |     |                                                              |                                               |                 |
| S63003 | 6-8 地積確定効果の算定<br>設計労務(直接人件費内業)                                                     |                                                             | 式   |                                                              | 1.000 式                                       | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 1)主任技術者の人数<br>2)技師長の人数<br>3)主任技師の人数<br>4)技師Aの人数<br>5)技師Bの人数<br>6)技師Cの人数<br>7)技術員の数 | 0.00人<br>0.00人<br>0.00人<br>0.50人<br>1.00人<br>1.00人<br>0.00人 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                 |
| R04004 | 技師 ( A )                                                                           | 0.500                                                       | 人   | 57,000                                                       | 28,500                                        |                 |
| R04005 | 技師 ( B )                                                                           | 1.000                                                       | 人   | 47,200                                                       | 47,200                                        |                 |

|     |             |
|-----|-------------|
| 事業名 | 印旛沼二期農業水利事業 |
| 業務名 | 再評価基礎資料作成業務 |

| コード    | 名 称                                | 数 量   | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|--------|------------------------------------|-------|-----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| R04006 | 技師 ( C )                           | 1.000 | 人   | 38,400                   | 38,400                |                 |
|        | 合 計                                |       |     |                          | 114,100               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                |       | 式   |                          | 114,100               |                 |
|        | *** S 単 - 20号 ***                  |       |     |                          |                       |                 |
| S63003 | 6-9 国産農産物安定供給効果<br>設計労務(直接人件費内業)   |       | 式   |                          | 1.000 式               | 歩 A<br>当たり算出    |
|        | 1)主任技術者の人数                         | 0.00人 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 2)技師長の人数                           | 0.00人 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 3)主任技師の人数                          | 0.00人 |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)技師 A の人数                         | 0.50人 |     |                          |                       |                 |
|        | 5)技師 B の人数                         | 1.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 6)技師 C の人数                         | 1.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 7)技術員の人数                           | 1.00人 |     |                          |                       |                 |
| R04004 | 技師 ( A )                           | 0.500 | 人   | 57,000                   | 28,500                |                 |
| R04005 | 技師 ( B )                           | 1.000 | 人   | 47,200                   | 47,200                |                 |
| R04006 | 技師 ( C )                           | 1.000 | 人   | 38,400                   | 38,400                |                 |
| R04007 | 技術員                                | 1.000 | 人   | 33,600                   | 33,600                |                 |
|        | 合 計                                |       |     |                          | 147,700               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                |       | 式   |                          | 147,700               |                 |
|        | *** S 単 - 21号 ***                  |       |     |                          |                       |                 |
| S63003 | 7 環境との調和への配慮の整理<br>設計労務(直接人件費内業)   |       | 式   |                          | 1.000 式               | 歩 A<br>当たり算出    |
|        | 1)主任技術者の人数                         | 0.00人 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 2)技師長の人数                           | 0.00人 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 3)主任技師の人数                          | 0.00人 |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)技師 A の人数                         | 1.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 5)技師 B の人数                         | 1.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 6)技師 C の人数                         | 2.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 7)技術員の人数                           | 2.00人 |     |                          |                       |                 |
| R04004 | 技師 ( A )                           | 1.000 | 人   | 57,000                   | 57,000                |                 |
| R04005 | 技師 ( B )                           | 1.000 | 人   | 47,200                   | 47,200                |                 |
| R04006 | 技師 ( C )                           | 2.000 | 人   | 38,400                   | 76,800                |                 |
| R04007 | 技術員                                | 2.000 | 人   | 33,600                   | 67,200                |                 |
|        | 合 計                                |       |     |                          | 248,200               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                |       | 式   |                          | 248,200               |                 |
|        | *** S 単 - 22号 ***                  |       |     |                          |                       |                 |
| S63003 | 8 事業コスト縮減等の可能性の整理<br>設計労務(直接人件費内業) |       | 式   |                          | 1.000 式               | 歩 A<br>当たり算出    |
|        | 1)主任技術者の人数                         | 0.00人 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 2)技師長の人数                           | 0.00人 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 3)主任技師の人数                          | 0.50人 |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)技師 A の人数                         | 0.50人 |     |                          |                       |                 |
|        | 5)技師 B の人数                         | 1.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 6)技師 C の人数                         | 2.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 7)技術員の人数                           | 2.00人 |     |                          |                       |                 |
| R04003 | 主任技師                               | 0.500 | 人   | 64,800                   | 32,400                |                 |
| R04004 | 技師 ( A )                           | 0.500 | 人   | 57,000                   | 28,500                |                 |
| R04005 | 技師 ( B )                           | 1.000 | 人   | 47,200                   | 47,200                |                 |
| R04006 | 技師 ( C )                           | 2.000 | 人   | 38,400                   | 76,800                |                 |

|     |             |
|-----|-------------|
| 事業名 | 印旛沼二期農業水利事業 |
| 業務名 | 再評価基礎資料作成業務 |

| コード    | 名 称                                 | 数 量   | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|--------|-------------------------------------|-------|-----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| R04007 | 技術員                                 | 2.000 | 人   | 33,600                   | 67,200                |                 |
|        | 合 計                                 |       |     |                          | 252,100               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                 |       | 式   |                          | 252,100               |                 |
|        | *** S単 - 23号 ***                    |       |     |                          |                       |                 |
| S63003 | 9-1 地区別再評価結果(案)の作成<br>設計労務(直接人件費内業) |       | 式   |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 1)主任技術者の人数                          | 0.00人 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 2)技師長の人数                            | 0.00人 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 3)主任技師の人数                           | 0.50人 |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)技師Aの人数                            | 1.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 5)技師Bの人数                            | 0.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 6)技師Cの人数                            | 0.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 7)技術員の数                             | 0.00人 |     |                          |                       |                 |
| R04003 | 主任技師                                | 0.500 | 人   | 64,800                   | 32,400                |                 |
| R04004 | 技師( A )                             | 1.000 | 人   | 57,000                   | 57,000                |                 |
| R04005 | 技師( B )                             | 1.000 | 人   | 47,200                   | 47,200                |                 |
|        | 合 計                                 |       |     |                          | 136,600               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                 |       | 式   |                          | 136,600               |                 |
|        | *** S単 - 24号 ***                    |       |     |                          |                       |                 |
| S63003 | 9-2 費用対効果分析結果の作成<br>設計労務(直接人件費内業)   |       | 式   |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 1)主任技術者の人数                          | 0.00人 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 2)技師長の人数                            | 0.00人 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 3)主任技師の人数                           | 0.00人 |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)技師Aの人数                            | 0.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 5)技師Bの人数                            | 1.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 6)技師Cの人数                            | 1.50人 |     |                          |                       |                 |
|        | 7)技術員の数                             | 0.00人 |     |                          |                       |                 |
| R04005 | 技師( B )                             | 1.000 | 人   | 47,200                   | 47,200                |                 |
| R04006 | 技師( C )                             | 1.500 | 人   | 38,400                   | 57,600                |                 |
|        | 合 計                                 |       |     |                          | 104,800               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                 |       | 式   |                          | 104,800               |                 |
|        | *** S単 - 25号 ***                    |       |     |                          |                       |                 |
| S63003 | 9-3 再評価説明資料の作成<br>設計労務(直接人件費内業)     |       | 式   |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 1)主任技術者の人数                          | 0.00人 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 2)技師長の人数                            | 0.00人 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 3)主任技師の人数                           | 1.00人 |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)技師Aの人数                            | 2.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 5)技師Bの人数                            | 4.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 6)技師Cの人数                            | 7.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 7)技術員の数                             | 7.00人 |     |                          |                       |                 |
| R04003 | 主任技師                                | 1.000 | 人   | 64,800                   | 64,800                |                 |
| R04004 | 技師( A )                             | 2.000 | 人   | 57,000                   | 114,000               |                 |
| R04005 | 技師( B )                             | 4.000 | 人   | 47,200                   | 188,800               |                 |
| R04006 | 技師( C )                             | 7.000 | 人   | 38,400                   | 268,800               |                 |
| R04007 | 技術員                                 | 7.000 | 人   | 33,600                   | 235,200               |                 |
|        | 合 計                                 |       |     |                          | 871,600               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                 |       | 式   |                          | 871,600               |                 |

|     |             |
|-----|-------------|
| 事業名 | 印旛沼二期農業水利事業 |
| 業務名 | 再評価基礎資料作成業務 |

| コード    | 名 称                          | 数 量   | 単位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考             |
|--------|------------------------------|-------|----|----------------------------|-------------------------|-----------------|
|        |                              |       |    |                            |                         |                 |
|        | *** S 単 - 26号 ***            |       |    |                            |                         |                 |
| S63003 | 9-4 再評価基礎資料の作成               |       | 式  |                            | 1,000 式                 | 歩 A 当たり算出       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)                |       |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1)主任技術者の人数                   | 0.00人 |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                 |
|        | 2)技師長的人数                     | 0.00人 |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3)主任技師的人数                    | 0.00人 |    | 深夜時間: 0.0                  |                         |                 |
|        | 4)技師 A の人数                   | 1.00人 |    |                            |                         |                 |
|        | 5)技師 B の人数                   | 1.00人 |    |                            |                         |                 |
|        | 6)技師 C の人数                   | 2.00人 |    |                            |                         |                 |
|        | 7)技術員的人数                     | 0.00人 |    |                            |                         |                 |
| R04004 | 技師 ( A )                     | 1,000 | 人  | 57,000                     | 57,000                  |                 |
| R04005 | 技師 ( B )                     | 1,000 | 人  | 47,200                     | 47,200                  |                 |
| R04006 | 技師 ( C )                     | 2,000 | 人  | 38,400                     | 76,800                  |                 |
|        | 合 計                          |       |    |                            | 181,000                 | 算出数量<br>1,000 式 |
|        | 単 価                          |       | 式  |                            | 181,000                 |                 |
|        |                              |       |    |                            |                         |                 |
|        | *** S 単 - 27号 ***            |       |    |                            |                         |                 |
| S63003 | 10 専門技術者に対する説明資料の修正 ( 事業計画 ) |       | 式  |                            | 1,000 式                 | 歩 A 当たり算出       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)                |       |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1)主任技術者の人数                   | 0.00人 |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                 |
|        | 2)技師長的人数                     | 0.00人 |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3)主任技師的人数                    | 0.50人 |    | 深夜時間: 0.0                  |                         |                 |
|        | 4)技師 A の人数                   | 0.50人 |    |                            |                         |                 |
|        | 5)技師 B の人数                   | 1.00人 |    |                            |                         |                 |
|        | 6)技師 C の人数                   | 1.50人 |    |                            |                         |                 |
|        | 7)技術員的人数                     | 0.00人 |    |                            |                         |                 |
| R04003 | 主任技師                         | 0,500 | 人  | 64,800                     | 32,400                  |                 |
| R04004 | 技師 ( A )                     | 0,500 | 人  | 57,000                     | 28,500                  |                 |
| R04005 | 技師 ( B )                     | 1,000 | 人  | 47,200                     | 47,200                  |                 |
| R04006 | 技師 ( C )                     | 1,500 | 人  | 38,400                     | 57,600                  |                 |
|        | 合 計                          |       |    |                            | 165,700                 | 算出数量<br>1,000 式 |
|        | 単 価                          |       | 式  |                            | 165,700                 |                 |
|        |                              |       |    |                            |                         |                 |
|        | *** S 単 - 28号 ***            |       |    |                            |                         |                 |
| S63003 | 11 照査                        |       | 式  |                            | 1,000 式                 | 歩 A 当たり算出       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)                |       |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1)主任技術者の人数                   | 0.00人 |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                 |
|        | 2)技師長的人数                     | 0.00人 |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3)主任技師的人数                    | 2.50人 |    | 深夜時間: 0.0                  |                         |                 |
|        | 4)技師 A の人数                   | 0.00人 |    |                            |                         |                 |
|        | 5)技師 B の人数                   | 0.00人 |    |                            |                         |                 |
|        | 6)技師 C の人数                   | 0.00人 |    |                            |                         |                 |
|        | 7)技術員的人数                     | 0.00人 |    |                            |                         |                 |
| R04003 | 主任技師                         | 2,500 | 人  | 64,800                     | 162,000                 |                 |
|        | 合 計                          |       |    |                            | 162,000                 | 算出数量<br>1,000 式 |
|        | 単 価                          |       | 式  |                            | 162,000                 |                 |
|        |                              |       |    |                            |                         |                 |
|        | *** S 単 - 29号 ***            |       |    |                            |                         |                 |
| S63003 | 12 点検とりまとめ                   |       | 式  |                            | 1,000 式                 | 歩 A 当たり算出       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)                |       |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1)主任技術者の人数                   | 0.00人 |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                 |
|        | 2)技師長的人数                     | 0.00人 |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |

|     |             |
|-----|-------------|
| 事業名 | 印旛沼二期農業水利事業 |
| 業務名 | 再評価基礎資料作成業務 |

| コード    | 名 称                                          | 数 量    | 単 位 | 単 価          | 金 額        | 備 考             |
|--------|----------------------------------------------|--------|-----|--------------|------------|-----------------|
|        | 3)主任技師の人数                                    | 0.50人  |     | 深夜時間:0.0     |            |                 |
|        | 4)技師 A の人数                                   | 1.00人  |     |              |            |                 |
|        | 5)技師 B の人数                                   | 1.00人  |     |              |            |                 |
|        | 6)技師 C の人数                                   | 1.50人  |     |              |            |                 |
|        | 7)技術員 の人数                                    | 0.00人  |     |              |            |                 |
| R04003 | 主任技師                                         |        |     |              |            |                 |
|        |                                              | 0.500  | 人   | 64,800       | 32,400     |                 |
| R04004 | 技師 ( A )                                     |        |     |              |            |                 |
|        |                                              | 1.000  | 人   | 57,000       | 57,000     |                 |
| R04005 | 技師 ( B )                                     |        |     |              |            |                 |
|        |                                              | 1.000  | 人   | 47,200       | 47,200     |                 |
| R04006 | 技師 ( C )                                     |        |     |              |            |                 |
|        |                                              | 1.500  | 人   | 38,400       | 57,600     |                 |
|        | 合 計                                          |        |     |              | 194,200    | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                          |        | 式   |              | 194,200    |                 |
|        |                                              |        |     |              |            |                 |
|        | *** S 単 - 30号 ***                            |        |     |              |            |                 |
| S63010 | 初回打合せ                                        |        | 回   |              | 1.000 回    | 歩 A<br>当たり算出    |
|        | 打合せ ( 設計業務基準日額 )                             |        |     | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                 |
|        | 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5 |        |     | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                 |
|        | 日                                            |        |     | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                 |
|        |                                              |        |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                 |
|        | 1)設計工種                                       | 一般工種   |     | 深夜時間:0.0     |            |                 |
|        | 2)打合せ                                        | 着手前・最終 |     |              |            |                 |
|        | 3)設計用主任技師人数                                  | 1.00人  |     |              |            |                 |
|        | 4)設計用技師 ( A )人数                              | 1.00人  |     |              |            |                 |
|        | 5)設計用技師 ( B )人数                              | 0.00人  |     |              |            |                 |
|        | 6)設計用技師 ( C )人数                              | 0.00人  |     |              |            |                 |
|        | 7)打合せ日数                                      | 0.500日 |     |              |            |                 |
|        | 8)往復移動日数                                     | 0.500日 |     |              |            |                 |
| R04003 | 主任技師                                         |        |     |              |            |                 |
|        |                                              | 1.000  | 人   | 64,800       | 64,800     |                 |
| R04004 | 技師 ( A )                                     |        |     |              |            |                 |
|        |                                              | 1.000  | 人   | 57,000       | 57,000     |                 |
|        | 合 計                                          |        |     |              | 121,800    | 算出数量<br>1.000 回 |
|        | 単 価                                          |        | 回   |              | 121,800    |                 |
|        |                                              |        |     |              |            |                 |
|        | *** S 単 - 31号 ***                            |        |     |              |            |                 |
| S63010 | 中間打合せ ( web )                                |        | 回   |              | 1.000 回    | 歩 A<br>当たり算出    |
|        | 打合せ ( 設計業務基準日額 )                             |        |     | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                 |
|        | 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日      |        |     | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                 |
|        | 1)設計工種                                       | 一般工種   |     | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                 |
|        | 2)打合せ                                        | 中間     |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                 |
|        | 3)設計用主任技師人数                                  | 0.00人  |     | 深夜時間:0.0     |            |                 |
|        | 4)設計用技師 ( A )人数                              | 1.00人  |     |              |            |                 |
|        | 5)設計用技師 ( B )人数                              | 1.00人  |     |              |            |                 |
|        | 6)設計用技師 ( C )人数                              | 0.00人  |     |              |            |                 |
|        | 7)打合せ日数                                      | 0.500日 |     |              |            |                 |
|        | 8)往復移動日数                                     | 0.000日 |     |              |            |                 |
| R04004 | 技師 ( A )                                     |        |     |              |            |                 |
|        |                                              | 0.500  | 人   | 57,000       | 28,500     |                 |
| R04005 | 技師 ( B )                                     |        |     |              |            |                 |
|        |                                              | 0.500  | 人   | 47,200       | 23,600     |                 |
|        | 合 計                                          |        |     |              | 52,100     | 算出数量<br>1.000 回 |
|        | 単 価                                          |        | 回   |              | 52,100     |                 |
|        |                                              |        |     |              |            |                 |
|        | *** S 単 - 32号 ***                            |        |     |              |            |                 |
| S63010 | 中間打合せ ( 対面 )                                 |        | 回   |              | 1.000 回    | 歩 A<br>当たり算出    |
|        | 打合せ ( 設計業務基準日額 )                             |        |     | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                 |
|        | 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.5日    |        |     | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                 |
|        | 1)設計工種                                       | 一般工種   |     | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                 |
|        | 2)打合せ                                        | 中間     |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                 |
|        | 3)設計用主任技師人数                                  | 0.00人  |     | 深夜時間:0.0     |            |                 |
|        | 4)設計用技師 ( A )人数                              | 1.00人  |     |              |            |                 |
|        | 5)設計用技師 ( B )人数                              | 1.00人  |     |              |            |                 |
|        | 6)設計用技師 ( C )人数                              | 0.00人  |     |              |            |                 |
|        | 7)打合せ日数                                      | 0.500日 |     |              |            |                 |
|        | 8)往復移動日数                                     | 0.500日 |     |              |            |                 |
| R04004 | 技師 ( A )                                     |        |     |              |            |                 |
|        |                                              | 1.000  | 人   | 57,000       | 57,000     |                 |

|     |             |
|-----|-------------|
| 事業名 | 印旛沼二期農業水利事業 |
| 業務名 | 再評価基礎資料作成業務 |

| コード    | 名 称                                                                       | 数 量                 | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| R04005 | 技師 ( B )                                                                  | 1.000               | 人  | 47,200                   | 47,200                |                 |
|        | 合 計                                                                       |                     |    |                          | 104,200               | 算出数量<br>1.000 回 |
|        | 単 価                                                                       |                     | 回  |                          | 104,200               |                 |
|        | *** S 単 - 33号 ***                                                         |                     |    |                          |                       |                 |
| S63010 | 最終打合せ                                                                     |                     | 回  |                          | 1.000 回               | 歩 A<br>当たり算出    |
|        | 打合せ ( 設計業務基準日額 )<br>一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日           |                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)設計工種                                                                    | 一般工種                |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)打合せ                                                                     | 着手前・最終              |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)設計用主任技師人数                                                               | 1.00人               |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)設計用技師 ( A ) 人数                                                          | 1.00人               |    |                          |                       |                 |
|        | 5)設計用技師 ( B ) 人数                                                          | 0.00人               |    |                          |                       |                 |
|        | 6)設計用技師 ( C ) 人数                                                          | 0.00人               |    |                          |                       |                 |
|        | 7)打合せ日数                                                                   | 0.500日              |    |                          |                       |                 |
|        | 8)往復移動日数                                                                  | 0.000日              |    |                          |                       |                 |
| R04003 | 主任技師                                                                      | 0.500               | 人  | 64,800                   | 32,400                |                 |
| R04004 | 技師 ( A )                                                                  | 0.500               | 人  | 57,000                   | 28,500                |                 |
|        | 合 計                                                                       |                     |    |                          | 60,900                | 算出数量<br>1.000 回 |
|        | 単 価                                                                       |                     | 回  |                          | 60,900                |                 |
|        | *** S 単 - 34号 ***                                                         |                     |    |                          |                       |                 |
| S63011 | 打合せ ( 設計旅費・交通費 )                                                          |                     | 回  |                          | 1.000 回               | 歩 A<br>当たり算出    |
|        | 打合せ ( 設計旅費・交通費 )<br>一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,100km L ( 100km以上 ) |                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)設計工種                                                                    | 一般工種                |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)打合せ内容                                                                   | 着手前・最終              |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)主任技師配置人員                                                                | 1人                  |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)技師 A 配置人員                                                               | 1人                  |    |                          |                       |                 |
|        | 5)技師 B 配置人員                                                               | 0人                  |    |                          |                       |                 |
|        | 6)技師 C 配置人員                                                               | 0人                  |    |                          |                       |                 |
|        | 7)打合せ日数                                                                   | 0.50日               |    |                          |                       |                 |
|        | 8)往復移動日数                                                                  | 0.00日               |    |                          |                       |                 |
|        | 9)宿泊区分                                                                    | 通勤により打合せ            |    |                          |                       |                 |
|        | 12)交通機関区分                                                                 | 一般交通機関              |    |                          |                       |                 |
|        | 13)高速道路往復料金 ( 税別 )                                                        | 0円                  |    |                          |                       |                 |
|        | 14)鉄道往復1人当料金 ( 税別 )                                                       | 771円                |    |                          |                       |                 |
|        | 15)バス往復1人当料金 ( 税別 )                                                       | 0円                  |    |                          |                       |                 |
|        | 16)船舶往復1人当料金 ( 税別 )                                                       | 0円                  |    |                          |                       |                 |
|        | 17)航空往復1人当料金 ( 税別 )                                                       | 0円                  |    |                          |                       |                 |
|        | 18)ライトバン使用日数                                                              | 0日                  |    |                          |                       |                 |
|        | 20)往復移動距離区分                                                               | 100km L ( 100km以上 ) |    |                          |                       |                 |
| P54306 | 鉄道料金<br>消費税抜き                                                             | 2.000               | 人  | 771                      | 1,542                 |                 |
|        | 合 計                                                                       |                     |    |                          | 1,542                 | 算出数量<br>1.000 回 |
|        | 単 価                                                                       |                     | 回  |                          | 1,542                 |                 |
|        | *** S 単 - 35号 ***                                                         |                     |    |                          |                       |                 |
| S63011 | 打合せ ( 設計旅費・交通費 )                                                          |                     | 回  |                          | 1.000 回               | 歩 A<br>当たり算出    |
|        | 打合せ ( 設計旅費・交通費 )<br>一般工種,中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,L < 100km ( 100km未満 )   |                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)設計工種                                                                    | 一般工種                |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)打合せ内容                                                                   | 中間                  |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)主任技師配置人員                                                                | 0人                  |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)技師 A 配置人員                                                               | 1人                  |    |                          |                       |                 |
|        | 5)技師 B 配置人員                                                               | 1人                  |    |                          |                       |                 |
|        | 6)技師 C 配置人員                                                               | 0人                  |    |                          |                       |                 |
|        | 7)打合せ日数                                                                   | 0.50日               |    |                          |                       |                 |
|        | 8)往復移動日数                                                                  | 0.50日               |    |                          |                       |                 |
|        | 9)宿泊区分                                                                    | 通勤により打合せ            |    |                          |                       |                 |
|        | 12)交通機関区分                                                                 | 一般交通機関              |    |                          |                       |                 |
|        | 13)高速道路往復料金 ( 税別 )                                                        | 0円                  |    |                          |                       |                 |
|        | 14)鉄道往復1人当料金 ( 税別 )                                                       | 738円                |    |                          |                       |                 |

閩東農政局

關東農政局

關東農政局

關東農政局

關東農政局

關東農政局

閩東農政局

|     |             |
|-----|-------------|
| 事業名 | 印旛沼二期農業水利事業 |
| 業務名 | 再評価基礎資料作成業務 |

| コード    | 名 称             | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|--------|-----------------|-------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
|        | *** S単 - 1号 *** |       |    |                          |                       |                 |
| S63003 | 1-1 資料の検討       |       | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 設計労務(直接人件費内業)   |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)主任技術者の人数      | 0.00人 |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)技師長の人数        | 0.00人 |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)主任技師の人数       | 0.50人 |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)技師Aの人数        | 1.00人 |    |                          |                       |                 |
|        | 5)技師Bの人数        | 1.00人 |    |                          |                       |                 |
|        | 6)技師Cの人数        | 0.00人 |    |                          |                       |                 |
|        | 7)技術員の数         | 0.00人 |    |                          |                       |                 |
| R04003 | 主任技師            | 0.500 | 人  | 64,800                   | 32,400                |                 |
| R04004 | 技師 ( A )        | 1.000 | 人  | 57,000                   | 57,000                |                 |
| R04005 | 技師 ( B )        | 1.000 | 人  | 47,200                   | 47,200                |                 |
|        | 合 計             |       |    |                          | 136,600               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価             |       | 式  |                          | 136,600               |                 |
|        | *** S単 - 2号 *** |       |    |                          |                       |                 |
| S63003 | 1-2 現地踏査        |       | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 設計労務(直接人件費内業)   |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)主任技術者の人数      | 0.00人 |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)技師長の人数        | 0.00人 |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)主任技師の人数       | 1.00人 |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)技師Aの人数        | 1.00人 |    |                          |                       |                 |
|        | 5)技師Bの人数        | 1.00人 |    |                          |                       |                 |
|        | 6)技師Cの人数        | 0.00人 |    |                          |                       |                 |
|        | 7)技術員の数         | 0.00人 |    |                          |                       |                 |
| R04003 | 主任技師            | 1.000 | 人  | 64,800                   | 64,800                |                 |
| R04004 | 技師 ( A )        | 1.000 | 人  | 57,000                   | 57,000                |                 |
| R04005 | 技師 ( B )        | 1.000 | 人  | 47,200                   | 47,200                |                 |
|        | 合 計             |       |    |                          | 169,000               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価             |       | 式  |                          | 169,000               |                 |
|        | *** S単 - 3号 *** |       |    |                          |                       |                 |
| S63003 | 2-1 事業の進捗状況     |       | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 設計労務(直接人件費内業)   |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)主任技術者の人数      | 0.00人 |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)技師長の人数        | 0.00人 |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)主任技師の人数       | 0.50人 |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)技師Aの人数        | 1.00人 |    |                          |                       |                 |
|        | 5)技師Bの人数        | 1.00人 |    |                          |                       |                 |
|        | 6)技師Cの人数        | 1.50人 |    |                          |                       |                 |
|        | 7)技術員の数         | 0.00人 |    |                          |                       |                 |
| R04003 | 主任技師            | 0.500 | 人  | 64,800                   | 32,400                |                 |
| R04004 | 技師 ( A )        | 1.000 | 人  | 57,000                   | 57,000                |                 |
| R04005 | 技師 ( B )        | 1.000 | 人  | 47,200                   | 47,200                |                 |
| R04006 | 技師 ( C )        | 1.500 | 人  | 38,400                   | 57,600                |                 |
|        | 合 計             |       |    |                          | 194,200               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価             |       | 式  |                          | 194,200               |                 |
|        | *** S単 - 4号 *** |       |    |                          |                       |                 |
| S63003 | 2-2 受益面積の変動     |       | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 設計労務(直接人件費内業)   |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |

|     |             |
|-----|-------------|
| 事業名 | 印旛沼二期農業水利事業 |
| 業務名 | 再評価基礎資料作成業務 |

| コード    | 名 称             | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|--------|-----------------|-------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
|        | 1)主任技術者の人数      | 0.00人 |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)技師長の人数        | 0.00人 |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)主任技師の人数       | 0.00人 |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)技師Aの人数        | 0.50人 |    |                          |                       |                 |
|        | 5)技師Bの人数        | 0.50人 |    |                          |                       |                 |
|        | 6)技師Cの人数        | 1.00人 |    |                          |                       |                 |
|        | 7)技術員の人数        | 0.00人 |    |                          |                       |                 |
| R04004 | 技師 ( A )        | 0.500 | 人  | 57,000                   | 28,500                |                 |
| R04005 | 技師 ( B )        | 0.500 | 人  | 47,200                   | 23,600                |                 |
| R04006 | 技師 ( C )        | 1.000 | 人  | 38,400                   | 38,400                |                 |
|        | 合 計             |       |    |                          | 90,500                | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価             |       | 式  |                          | 90,500                |                 |
|        | *** S単 - 5号 *** |       |    |                          |                       |                 |
| S63003 | 2-3 主要工事の変動     |       | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 設計労務(直接人件費内業)   |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)主任技術者の人数      | 0.00人 |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)技師長の人数        | 0.00人 |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)主任技師の人数       | 0.00人 |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)技師Aの人数        | 0.50人 |    |                          |                       |                 |
|        | 5)技師Bの人数        | 0.50人 |    |                          |                       |                 |
|        | 6)技師Cの人数        | 1.00人 |    |                          |                       |                 |
|        | 7)技術員の人数        | 0.00人 |    |                          |                       |                 |
| R04004 | 技師 ( A )        | 0.500 | 人  | 57,000                   | 28,500                |                 |
| R04005 | 技師 ( B )        | 0.500 | 人  | 47,200                   | 23,600                |                 |
| R04006 | 技師 ( C )        | 1.000 | 人  | 38,400                   | 38,400                |                 |
|        | 合 計             |       |    |                          | 90,500                | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価             |       | 式  |                          | 90,500                |                 |
|        | *** S単 - 6号 *** |       |    |                          |                       |                 |
| S63003 | 3-2 地域経済の動向整理   |       | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 設計労務(直接人件費内業)   |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)主任技術者の人数      | 0.00人 |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)技師長の人数        | 0.00人 |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)主任技師の人数       | 0.00人 |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)技師Aの人数        | 1.00人 |    |                          |                       |                 |
|        | 5)技師Bの人数        | 1.00人 |    |                          |                       |                 |
|        | 6)技師Cの人数        | 2.00人 |    |                          |                       |                 |
|        | 7)技術員の人数        | 0.00人 |    |                          |                       |                 |
| R04004 | 技師 ( A )        | 1.000 | 人  | 57,000                   | 57,000                |                 |
| R04005 | 技師 ( B )        | 1.000 | 人  | 47,200                   | 47,200                |                 |
| R04006 | 技師 ( C )        | 2.000 | 人  | 38,400                   | 76,800                |                 |
|        | 合 計             |       |    |                          | 181,000               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価             |       | 式  |                          | 181,000               |                 |
|        | *** S単 - 7号 *** |       |    |                          |                       |                 |
| S63003 | 3-4 農業経営体数の整理   |       | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 設計労務(直接人件費内業)   |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)主任技術者の人数      | 0.00人 |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)技師長の人数        | 0.00人 |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)主任技師の人数       | 0.00人 |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)技師Aの人数        | 1.00人 |    |                          |                       |                 |
|        | 5)技師Bの人数        | 1.00人 |    |                          |                       |                 |
|        | 6)技師Cの人数        | 2.00人 |    |                          |                       |                 |
|        | 7)技術員の人数        | 0.00人 |    |                          |                       |                 |

|     |             |
|-----|-------------|
| 事業名 | 印旛沼二期農業水利事業 |
| 業務名 | 再評価基礎資料作成業務 |

| コード    | 名 称                                   | 数 量   | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|--------|---------------------------------------|-------|-----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| R04004 | 技師 ( A )                              | 1.000 | 人   | 57,000                   | 57,000                |                 |
| R04005 | 技師 ( B )                              | 1.000 | 人   | 47,200                   | 47,200                |                 |
| R04006 | 技師 ( C )                              | 2.000 | 人   | 38,400                   | 76,800                |                 |
|        | 合 計                                   |       |     |                          | 181,000               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                   |       | 式   |                          | 181,000               |                 |
|        | *** S 単 - 8号 ***                      |       |     |                          |                       |                 |
| S63003 | 4-1 営農計画の整理<br>設計労務(直接人件費内業)          |       | 式   |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 1)主任技術者の人数                            | 0.00人 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 2)技師長の人数                              | 0.00人 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 3)主任技師の人数                             | 0.00人 |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)技師 A の人数                            | 0.50人 |     |                          |                       |                 |
|        | 5)技師 B の人数                            | 0.50人 |     |                          |                       |                 |
|        | 6)技師 C の人数                            | 1.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 7)技術員の人数                              | 1.50人 |     |                          |                       |                 |
| R04004 | 技師 ( A )                              | 0.500 | 人   | 57,000                   | 28,500                |                 |
| R04005 | 技師 ( B )                              | 0.500 | 人   | 47,200                   | 23,600                |                 |
| R04006 | 技師 ( C )                              | 1.000 | 人   | 38,400                   | 38,400                |                 |
| R04007 | 技術員                                   | 1.500 | 人   | 33,600                   | 50,400                |                 |
|        | 合 計                                   |       |     |                          | 140,900               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                   |       | 式   |                          | 140,900               |                 |
|        | *** S 単 - 9号 ***                      |       |     |                          |                       |                 |
| S63003 | 4-2 農業振興計画等の見直し状況の整理<br>設計労務(直接人件費内業) |       | 式   |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 1)主任技術者の人数                            | 0.00人 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 2)技師長の人数                              | 0.00人 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 3)主任技師の人数                             | 1.00人 |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)技師 A の人数                            | 2.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 5)技師 B の人数                            | 2.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 6)技師 C の人数                            | 3.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 7)技術員の人数                              | 3.00人 |     |                          |                       |                 |
| R04003 | 主任技師                                  | 1.000 | 人   | 64,800                   | 64,800                |                 |
| R04004 | 技師 ( A )                              | 2.000 | 人   | 57,000                   | 114,000               |                 |
| R04005 | 技師 ( B )                              | 2.000 | 人   | 47,200                   | 94,400                |                 |
| R04006 | 技師 ( C )                              | 3.000 | 人   | 38,400                   | 115,200               |                 |
| R04007 | 技術員                                   | 3.000 | 人   | 33,600                   | 100,800               |                 |
|        | 合 計                                   |       |     |                          | 489,200               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                   |       | 式   |                          | 489,200               |                 |
|        | *** S 単 - 10号 ***                     |       |     |                          |                       |                 |
| S63003 | 4-3 農産物等の動向整理<br>設計労務(直接人件費内業)        |       | 式   |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 1)主任技術者の人数                            | 0.00人 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 2)技師長の人数                              | 0.00人 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 3)主任技師の人数                             | 0.50人 |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)技師 A の人数                            | 1.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 5)技師 B の人数                            | 1.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 6)技師 C の人数                            | 2.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 7)技術員の人数                              | 2.00人 |     |                          |                       |                 |
| R04003 | 主任技師                                  | 0.500 | 人   | 64,800                   | 32,400                |                 |

|     |             |
|-----|-------------|
| 事業名 | 印旛沼二期農業水利事業 |
| 業務名 | 再評価基礎資料作成業務 |

| コード    | 名 称                                | 数 量   | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|--------|------------------------------------|-------|-----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| R04004 | 技師 ( A )                           | 1.000 | 人   | 57,000                   | 57,000                |                 |
| R04005 | 技師 ( B )                           | 1.000 | 人   | 47,200                   | 47,200                |                 |
| R04006 | 技師 ( C )                           | 2.000 | 人   | 38,400                   | 76,800                |                 |
| R04007 | 技術員                                | 2.000 | 人   | 33,600                   | 67,200                |                 |
|        | 合 計                                |       |     |                          | 280,600               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                |       | 式   |                          | 280,600               |                 |
|        | *** S 単 - 11号 ***                  |       |     |                          |                       |                 |
| S63003 | 5 営農指導機関の意見徴収及び整理<br>設計労務(直接人件費内業) |       | 式   |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 1)主任技術者の人数                         | 0.00人 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 2)技師長の人数                           | 0.00人 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 3)主任技師の人数                          | 1.00人 |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)技師Aの人数                           | 2.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 5)技師Bの人数                           | 4.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 6)技師Cの人数                           | 4.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 7)技術員の人数                           | 4.00人 |     |                          |                       |                 |
| R04003 | 主任技師                               | 1.000 | 人   | 64,800                   | 64,800                |                 |
| R04004 | 技師 ( A )                           | 2.000 | 人   | 57,000                   | 114,000               |                 |
| R04005 | 技師 ( B )                           | 4.000 | 人   | 47,200                   | 188,800               |                 |
| R04006 | 技師 ( C )                           | 4.000 | 人   | 38,400                   | 153,600               |                 |
| R04007 | 技術員                                | 4.000 | 人   | 33,600                   | 134,400               |                 |
|        | 合 計                                |       |     |                          | 655,600               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                |       | 式   |                          | 655,600               |                 |
|        | *** S 単 - 12号 ***                  |       |     |                          |                       |                 |
| S63003 | 6-1 総費用総便益比の総括<br>設計労務(直接人件費内業)    |       | 式   |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 1)主任技術者の人数                         | 0.00人 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 2)技師長の人数                           | 0.00人 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 3)主任技師の人数                          | 1.00人 |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)技師Aの人数                           | 1.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 5)技師Bの人数                           | 2.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 6)技師Cの人数                           | 0.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 7)技術員の人数                           | 0.00人 |     |                          |                       |                 |
| R04003 | 主任技師                               | 1.000 | 人   | 64,800                   | 64,800                |                 |
| R04004 | 技師 ( A )                           | 1.000 | 人   | 57,000                   | 57,000                |                 |
| R04005 | 技師 ( B )                           | 2.000 | 人   | 47,200                   | 94,400                |                 |
|        | 合 計                                |       |     |                          | 216,200               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                |       | 式   |                          | 216,200               |                 |
|        | *** S 単 - 13号 ***                  |       |     |                          |                       |                 |
| S63003 | 6-2 総費用の算定<br>設計労務(直接人件費内業)        |       | 式   |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 1)主任技術者の人数                         | 0.00人 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 2)技師長の人数                           | 0.00人 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 3)主任技師の人数                          | 2.00人 |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)技師Aの人数                           | 4.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 5)技師Bの人数                           | 4.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 6)技師Cの人数                           | 8.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 7)技術員の人数                           | 8.00人 |     |                          |                       |                 |
| R04003 | 主任技師                               | 2.000 | 人   | 64,800                   | 129,600               |                 |

|     |             |
|-----|-------------|
| 事業名 | 印旛沼二期農業水利事業 |
| 業務名 | 再評価基礎資料作成業務 |

| コード    | 名 称               | 数 量   | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|--------|-------------------|-------|-----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| R04004 | 技師 ( A )          | 4.000 | 人   | 57,000                   | 228,000               |                 |
| R04005 | 技師 ( B )          | 4.000 | 人   | 47,200                   | 188,800               |                 |
| R04006 | 技師 ( C )          | 8.000 | 人   | 38,400                   | 307,200               |                 |
| R04007 | 技術員               | 8.000 | 人   | 33,600                   | 268,800               |                 |
|        | 合 計               |       |     |                          | 1,122,400             | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価               |       | 式   |                          | 1,122,400             |                 |
|        | *** S 単 - 14号 *** |       |     |                          |                       |                 |
| S63003 | 6-3 作物生産効果の算定     |       | 式   |                          | 1.000 式               | 歩 A<br>当たり算出    |
|        | 設計労務(直接人件費内業)     |       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)主任技術者の人数        | 0.00人 |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)技師長の人数          | 0.00人 |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)主任技師の人数         | 1.00人 |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)技師 A の人数        | 2.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 5)技師 B の人数        | 2.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 6)技師 C の人数        | 3.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 7)技術員の人数          | 3.00人 |     |                          |                       |                 |
| R04003 | 主任技師              | 1.000 | 人   | 64,800                   | 64,800                |                 |
| R04004 | 技師 ( A )          | 2.000 | 人   | 57,000                   | 114,000               |                 |
| R04005 | 技師 ( B )          | 2.000 | 人   | 47,200                   | 94,400                |                 |
| R04006 | 技師 ( C )          | 3.000 | 人   | 38,400                   | 115,200               |                 |
| R04007 | 技術員               | 3.000 | 人   | 33,600                   | 100,800               |                 |
|        | 合 計               |       |     |                          | 489,200               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価               |       | 式   |                          | 489,200               |                 |
|        | *** S 単 - 15号 *** |       |     |                          |                       |                 |
| S63003 | 6-4 品質向上効果の算定     |       | 式   |                          | 1.000 式               | 歩 A<br>当たり算出    |
|        | 設計労務(直接人件費内業)     |       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)主任技術者の人数        | 0.00人 |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)技師長の人数          | 0.00人 |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)主任技師の人数         | 0.00人 |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)技師 A の人数        | 0.50人 |     |                          |                       |                 |
|        | 5)技師 B の人数        | 1.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 6)技師 C の人数        | 1.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 7)技術員の人数          | 0.00人 |     |                          |                       |                 |
| R04004 | 技師 ( A )          | 0.500 | 人   | 57,000                   | 28,500                |                 |
| R04005 | 技師 ( B )          | 1.000 | 人   | 47,200                   | 47,200                |                 |
| R04006 | 技師 ( C )          | 1.000 | 人   | 38,400                   | 38,400                |                 |
|        | 合 計               |       |     |                          | 114,100               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価               |       | 式   |                          | 114,100               |                 |
|        | *** S 単 - 16号 *** |       |     |                          |                       |                 |
| S63003 | 6-5 営農経費節減効果の算定   |       | 式   |                          | 1.000 式               | 歩 A<br>当たり算出    |
|        | 設計労務(直接人件費内業)     |       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)主任技術者の人数        | 0.00人 |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)技師長の人数          | 0.00人 |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)主任技師の人数         | 0.00人 |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)技師 A の人数        | 0.50人 |     |                          |                       |                 |
|        | 5)技師 B の人数        | 1.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 6)技師 C の人数        | 1.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 7)技術員の人数          | 1.50人 |     |                          |                       |                 |
| R04004 | 技師 ( A )          | 0.500 | 人   | 57,000                   | 28,500                |                 |

|     |             |
|-----|-------------|
| 事業名 | 印旛沼二期農業水利事業 |
| 業務名 | 再評価基礎資料作成業務 |

| コード    | 名 称                                                                                | 数 量                                                         | 単 位 | 単 価                                                          | 金 額                                           | 備 考             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| R04005 | 技師 ( B )                                                                           | 1.000                                                       | 人   | 47,200                                                       | 47,200                                        |                 |
| R04006 | 技師 ( C )                                                                           | 1.000                                                       | 人   | 38,400                                                       | 38,400                                        |                 |
| R04007 | 技術員                                                                                | 1.500                                                       | 人   | 33,600                                                       | 50,400                                        |                 |
|        | 合 計                                                                                |                                                             |     |                                                              | 164,500                                       | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                                                                |                                                             | 式   |                                                              | 164,500                                       |                 |
|        | *** S 単 - 17号 ***                                                                  |                                                             |     |                                                              |                                               |                 |
| S63003 | 6-6 維持管理費節減効果の算定<br>設計労務(直接人件費内業)                                                  |                                                             | 式   |                                                              | 1.000 式                                       | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 1)主任技術者の人数<br>2)技師長の人数<br>3)主任技師の人数<br>4)技師Aの人数<br>5)技師Bの人数<br>6)技師Cの人数<br>7)技術員の数 | 0.00人<br>0.00人<br>0.00人<br>0.50人<br>1.00人<br>1.50人<br>0.00人 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                 |
| R04004 | 技師 ( A )                                                                           | 0.500                                                       | 人   | 57,000                                                       | 28,500                                        |                 |
| R04005 | 技師 ( B )                                                                           | 1.000                                                       | 人   | 47,200                                                       | 47,200                                        |                 |
| R04006 | 技師 ( C )                                                                           | 1.500                                                       | 人   | 38,400                                                       | 57,600                                        |                 |
|        | 合 計                                                                                |                                                             |     |                                                              | 133,300                                       | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                                                                |                                                             | 式   |                                                              | 133,300                                       |                 |
|        | *** S 単 - 18号 ***                                                                  |                                                             |     |                                                              |                                               |                 |
| S63003 | 6-7 災害防止効果の算定<br>設計労務(直接人件費内業)                                                     |                                                             | 式   |                                                              | 1.000 式                                       | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 1)主任技術者の人数<br>2)技師長の人数<br>3)主任技師の人数<br>4)技師Aの人数<br>5)技師Bの人数<br>6)技師Cの人数<br>7)技術員の数 | 0.00人<br>0.00人<br>0.50人<br>1.00人<br>2.00人<br>3.00人<br>3.00人 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                 |
| R04003 | 主任技師                                                                               | 0.500                                                       | 人   | 64,800                                                       | 32,400                                        |                 |
| R04004 | 技師 ( A )                                                                           | 1.000                                                       | 人   | 57,000                                                       | 57,000                                        |                 |
| R04005 | 技師 ( B )                                                                           | 2.000                                                       | 人   | 47,200                                                       | 94,400                                        |                 |
| R04006 | 技師 ( C )                                                                           | 3.000                                                       | 人   | 38,400                                                       | 115,200                                       |                 |
| R04007 | 技術員                                                                                | 3.000                                                       | 人   | 33,600                                                       | 100,800                                       |                 |
|        | 合 計                                                                                |                                                             |     |                                                              | 399,800                                       | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                                                                |                                                             | 式   |                                                              | 399,800                                       |                 |
|        | *** S 単 - 19号 ***                                                                  |                                                             |     |                                                              |                                               |                 |
| S63003 | 6-8 地積確定効果の算定<br>設計労務(直接人件費内業)                                                     |                                                             | 式   |                                                              | 1.000 式                                       | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 1)主任技術者の人数<br>2)技師長の人数<br>3)主任技師の人数<br>4)技師Aの人数<br>5)技師Bの人数<br>6)技師Cの人数<br>7)技術員の数 | 0.00人<br>0.00人<br>0.00人<br>0.50人<br>1.00人<br>1.00人<br>0.00人 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                 |
| R04004 | 技師 ( A )                                                                           | 0.500                                                       | 人   | 57,000                                                       | 28,500                                        |                 |
| R04005 | 技師 ( B )                                                                           | 1.000                                                       | 人   | 47,200                                                       | 47,200                                        |                 |

|     |             |
|-----|-------------|
| 事業名 | 印旛沼二期農業水利事業 |
| 業務名 | 再評価基礎資料作成業務 |

| コード    | 名 称                                | 数 量   | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|--------|------------------------------------|-------|-----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| R04006 | 技師 ( C )                           | 1.000 | 人   | 38,400                   | 38,400                |                 |
|        | 合 計                                |       |     |                          | 114,100               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                |       | 式   |                          | 114,100               |                 |
|        | *** S 単 - 20号 ***                  |       |     |                          |                       |                 |
| S63003 | 6-9 国産農産物安定供給効果<br>設計労務(直接人件費内業)   |       | 式   |                          | 1.000 式               | 歩 A<br>当たり算出    |
|        | 1)主任技術者の人数                         | 0.00人 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 2)技師長の人数                           | 0.00人 |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 3)主任技師の人数                          | 0.00人 |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 4)技師 A の人数                         | 0.50人 |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 5)技師 B の人数                         | 1.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 6)技師 C の人数                         | 1.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 7)技術員の人数                           | 1.00人 |     |                          |                       |                 |
| R04004 | 技師 ( A )                           | 0.500 | 人   | 57,000                   | 28,500                |                 |
| R04005 | 技師 ( B )                           | 1.000 | 人   | 47,200                   | 47,200                |                 |
| R04006 | 技師 ( C )                           | 1.000 | 人   | 38,400                   | 38,400                |                 |
| R04007 | 技術員                                | 1.000 | 人   | 33,600                   | 33,600                |                 |
|        | 合 計                                |       |     |                          | 147,700               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                |       | 式   |                          | 147,700               |                 |
|        | *** S 単 - 21号 ***                  |       |     |                          |                       |                 |
| S63003 | 7 環境との調和への配慮の整理<br>設計労務(直接人件費内業)   |       | 式   |                          | 1.000 式               | 歩 A<br>当たり算出    |
|        | 1)主任技術者の人数                         | 0.00人 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 2)技師長の人数                           | 0.00人 |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 3)主任技師の人数                          | 0.00人 |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 4)技師 A の人数                         | 1.00人 |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 5)技師 B の人数                         | 1.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 6)技師 C の人数                         | 2.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 7)技術員の人数                           | 2.00人 |     |                          |                       |                 |
| R04004 | 技師 ( A )                           | 1.000 | 人   | 57,000                   | 57,000                |                 |
| R04005 | 技師 ( B )                           | 1.000 | 人   | 47,200                   | 47,200                |                 |
| R04006 | 技師 ( C )                           | 2.000 | 人   | 38,400                   | 76,800                |                 |
| R04007 | 技術員                                | 2.000 | 人   | 33,600                   | 67,200                |                 |
|        | 合 計                                |       |     |                          | 248,200               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                |       | 式   |                          | 248,200               |                 |
|        | *** S 単 - 22号 ***                  |       |     |                          |                       |                 |
| S63003 | 8 事業コスト縮減等の可能性の整理<br>設計労務(直接人件費内業) |       | 式   |                          | 1.000 式               | 歩 A<br>当たり算出    |
|        | 1)主任技術者の人数                         | 0.00人 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 2)技師長の人数                           | 0.00人 |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 3)主任技師の人数                          | 0.50人 |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 4)技師 A の人数                         | 0.50人 |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 5)技師 B の人数                         | 1.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 6)技師 C の人数                         | 2.00人 |     |                          |                       |                 |
|        | 7)技術員の人数                           | 2.00人 |     |                          |                       |                 |
| R04003 | 主任技師                               | 0.500 | 人   | 64,800                   | 32,400                |                 |
| R04004 | 技師 ( A )                           | 0.500 | 人   | 57,000                   | 28,500                |                 |
| R04005 | 技師 ( B )                           | 1.000 | 人   | 47,200                   | 47,200                |                 |
| R04006 | 技師 ( C )                           | 2.000 | 人   | 38,400                   | 76,800                |                 |

|     |             |
|-----|-------------|
| 事業名 | 印旛沼二期農業水利事業 |
| 業務名 | 再評価基礎資料作成業務 |

| コード    | 名 称                                                                                | 数 量                                                         | 単 位 | 単 価                                                          | 金 額                                           | 備 考             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| R04007 | 技術員                                                                                | 2.000                                                       | 人   | 33,600                                                       | 67,200                                        |                 |
|        | 合 計                                                                                |                                                             |     |                                                              | 252,100                                       | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                                                                |                                                             | 式   |                                                              | 252,100                                       |                 |
|        | *** S単 - 23号 ***                                                                   |                                                             |     |                                                              |                                               |                 |
| S63003 | 9-1 地区別再評価結果(案)の作成<br>設計労務(直接人件費内業)                                                |                                                             | 式   |                                                              | 1.000 式                                       | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 1)主任技術者の人数<br>2)技師長の人数<br>3)主任技師の人数<br>4)技師Aの人数<br>5)技師Bの人数<br>6)技師Cの人数<br>7)技術員の数 | 0.00人<br>0.00人<br>0.50人<br>1.00人<br>1.00人<br>0.00人<br>0.00人 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                 |
| R04003 | 主任技師                                                                               | 0.500                                                       | 人   | 64,800                                                       | 32,400                                        |                 |
| R04004 | 技師( A )                                                                            | 1.000                                                       | 人   | 57,000                                                       | 57,000                                        |                 |
| R04005 | 技師( B )                                                                            | 1.000                                                       | 人   | 47,200                                                       | 47,200                                        |                 |
|        | 合 計                                                                                |                                                             |     |                                                              | 136,600                                       | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                                                                |                                                             | 式   |                                                              | 136,600                                       |                 |
|        | *** S単 - 24号 ***                                                                   |                                                             |     |                                                              |                                               |                 |
| S63003 | 9-2 費用対効果分析結果の作成<br>設計労務(直接人件費内業)                                                  |                                                             | 式   |                                                              | 1.000 式                                       | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 1)主任技術者の人数<br>2)技師長の人数<br>3)主任技師の人数<br>4)技師Aの人数<br>5)技師Bの人数<br>6)技師Cの人数<br>7)技術員の数 | 0.00人<br>0.00人<br>0.00人<br>0.00人<br>1.00人<br>1.50人<br>0.00人 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                 |
| R04005 | 技師( B )                                                                            | 1.000                                                       | 人   | 47,200                                                       | 47,200                                        |                 |
| R04006 | 技師( C )                                                                            | 1.500                                                       | 人   | 38,400                                                       | 57,600                                        |                 |
|        | 合 計                                                                                |                                                             |     |                                                              | 104,800                                       | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                                                                |                                                             | 式   |                                                              | 104,800                                       |                 |
|        | *** S単 - 25号 ***                                                                   |                                                             |     |                                                              |                                               |                 |
| S63003 | 9-3 再評価説明資料の作成<br>設計労務(直接人件費内業)                                                    |                                                             | 式   |                                                              | 1.000 式                                       | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 1)主任技術者の人数<br>2)技師長の人数<br>3)主任技師の人数<br>4)技師Aの人数<br>5)技師Bの人数<br>6)技師Cの人数<br>7)技術員の数 | 0.00人<br>0.00人<br>1.00人<br>2.00人<br>4.00人<br>7.00人<br>7.00人 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                 |
| R04003 | 主任技師                                                                               | 1.000                                                       | 人   | 64,800                                                       | 64,800                                        |                 |
| R04004 | 技師( A )                                                                            | 2.000                                                       | 人   | 57,000                                                       | 114,000                                       |                 |
| R04005 | 技師( B )                                                                            | 4.000                                                       | 人   | 47,200                                                       | 188,800                                       |                 |
| R04006 | 技師( C )                                                                            | 7.000                                                       | 人   | 38,400                                                       | 268,800                                       |                 |
| R04007 | 技術員                                                                                | 7.000                                                       | 人   | 33,600                                                       | 235,200                                       |                 |
|        | 合 計                                                                                |                                                             |     |                                                              | 871,600                                       | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                                                                |                                                             | 式   |                                                              | 871,600                                       |                 |

|     |             |
|-----|-------------|
| 事業名 | 印旛沼二期農業水利事業 |
| 業務名 | 再評価基礎資料作成業務 |

| コード    | 名 称                          | 数 量   | 単位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考             |
|--------|------------------------------|-------|----|----------------------------|-------------------------|-----------------|
|        |                              |       |    |                            |                         |                 |
|        | *** S 単 - 26号 ***            |       |    |                            |                         |                 |
| S63003 | 9-4 再評価基礎資料の作成               |       | 式  |                            | 1,000 式                 | 歩 A 当たり算出       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)                |       |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1)主任技術者の人数                   | 0.00人 |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                 |
|        | 2)技師長的人数                     | 0.00人 |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3)主任技師的人数                    | 0.00人 |    | 深夜時間: 0.0                  |                         |                 |
|        | 4)技師 A の人数                   | 1.00人 |    |                            |                         |                 |
|        | 5)技師 B の人数                   | 1.00人 |    |                            |                         |                 |
|        | 6)技師 C の人数                   | 2.00人 |    |                            |                         |                 |
|        | 7)技術員的人数                     | 0.00人 |    |                            |                         |                 |
| R04004 | 技師 ( A )                     | 1.000 | 人  | 57,000                     | 57,000                  |                 |
| R04005 | 技師 ( B )                     | 1.000 | 人  | 47,200                     | 47,200                  |                 |
| R04006 | 技師 ( C )                     | 2.000 | 人  | 38,400                     | 76,800                  |                 |
|        | 合 計                          |       |    |                            | 181,000                 | 算出数量<br>1,000 式 |
|        | 単 価                          |       | 式  |                            | 181,000                 |                 |
|        |                              |       |    |                            |                         |                 |
|        | *** S 単 - 27号 ***            |       |    |                            |                         |                 |
| S63003 | 10 専門技術者に対する説明資料の修正 ( 事業計画 ) |       | 式  |                            | 1,000 式                 | 歩 A 当たり算出       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)                |       |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1)主任技術者の人数                   | 0.00人 |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                 |
|        | 2)技師長的人数                     | 0.00人 |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3)主任技師的人数                    | 0.50人 |    | 深夜時間: 0.0                  |                         |                 |
|        | 4)技師 A の人数                   | 0.50人 |    |                            |                         |                 |
|        | 5)技師 B の人数                   | 1.00人 |    |                            |                         |                 |
|        | 6)技師 C の人数                   | 1.50人 |    |                            |                         |                 |
|        | 7)技術員的人数                     | 0.00人 |    |                            |                         |                 |
| R04003 | 主任技師                         | 0.500 | 人  | 64,800                     | 32,400                  |                 |
| R04004 | 技師 ( A )                     | 0.500 | 人  | 57,000                     | 28,500                  |                 |
| R04005 | 技師 ( B )                     | 1.000 | 人  | 47,200                     | 47,200                  |                 |
| R04006 | 技師 ( C )                     | 1.500 | 人  | 38,400                     | 57,600                  |                 |
|        | 合 計                          |       |    |                            | 165,700                 | 算出数量<br>1,000 式 |
|        | 単 価                          |       | 式  |                            | 165,700                 |                 |
|        |                              |       |    |                            |                         |                 |
|        | *** S 単 - 28号 ***            |       |    |                            |                         |                 |
| S63003 | 11 照査                        |       | 式  |                            | 1,000 式                 | 歩 A 当たり算出       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)                |       |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1)主任技術者の人数                   | 0.00人 |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                 |
|        | 2)技師長的人数                     | 0.00人 |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3)主任技師的人数                    | 2.50人 |    | 深夜時間: 0.0                  |                         |                 |
|        | 4)技師 A の人数                   | 0.00人 |    |                            |                         |                 |
|        | 5)技師 B の人数                   | 0.00人 |    |                            |                         |                 |
|        | 6)技師 C の人数                   | 0.00人 |    |                            |                         |                 |
|        | 7)技術員的人数                     | 0.00人 |    |                            |                         |                 |
| R04003 | 主任技師                         | 2.500 | 人  | 64,800                     | 162,000                 |                 |
|        | 合 計                          |       |    |                            | 162,000                 | 算出数量<br>1,000 式 |
|        | 単 価                          |       | 式  |                            | 162,000                 |                 |
|        |                              |       |    |                            |                         |                 |
|        | *** S 単 - 29号 ***            |       |    |                            |                         |                 |
| S63003 | 12 点検とりまとめ                   |       | 式  |                            | 1,000 式                 | 歩 A 当たり算出       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)                |       |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1)主任技術者の人数                   | 0.00人 |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                 |
|        | 2)技師長的人数                     | 0.00人 |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |

|     |             |
|-----|-------------|
| 事業名 | 印旛沼二期農業水利事業 |
| 業務名 | 再評価基礎資料作成業務 |

| コード    | 名 称                                          | 数 量    | 単位 | 単 価          | 金 額        | 備 考             |
|--------|----------------------------------------------|--------|----|--------------|------------|-----------------|
|        | 3)主任技師の人数                                    | 0.50人  |    | 深夜時間:0.0     |            |                 |
|        | 4)技師 A の人数                                   | 1.00人  |    |              |            |                 |
|        | 5)技師 B の人数                                   | 1.00人  |    |              |            |                 |
|        | 6)技師 C の人数                                   | 1.50人  |    |              |            |                 |
|        | 7)技術員 の人数                                    | 0.00人  |    |              |            |                 |
| R04003 | 主任技師                                         |        |    |              |            |                 |
|        |                                              | 0.500  | 人  | 64,800       | 32,400     |                 |
| R04004 | 技師 ( A )                                     |        |    |              |            |                 |
|        |                                              | 1.000  | 人  | 57,000       | 57,000     |                 |
| R04005 | 技師 ( B )                                     |        |    |              |            |                 |
|        |                                              | 1.000  | 人  | 47,200       | 47,200     |                 |
| R04006 | 技師 ( C )                                     |        |    |              |            |                 |
|        |                                              | 1.500  | 人  | 38,400       | 57,600     |                 |
|        | 合 計                                          |        |    |              | 194,200    | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                          |        | 式  |              | 194,200    |                 |
|        |                                              |        |    |              |            |                 |
|        | *** S 単 - 30号 ***                            |        |    |              |            |                 |
| S63010 | 初回打合せ                                        |        | 回  |              | 1.000 回    | 歩 A<br>当たり算出    |
|        | 打合せ ( 設計業務基準日額 )                             |        |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                 |
|        | 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5 |        |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                 |
|        | 日                                            |        |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                 |
|        |                                              |        |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                 |
|        | 1)設計工種                                       | 一般工種   |    | 深夜時間:0.0     |            |                 |
|        | 2)打合せ                                        | 着手前・最終 |    |              |            |                 |
|        | 3)設計用主任技師人数                                  | 1.00人  |    |              |            |                 |
|        | 4)設計用技師 ( A )人数                              | 1.00人  |    |              |            |                 |
|        | 5)設計用技師 ( B )人数                              | 0.00人  |    |              |            |                 |
|        | 6)設計用技師 ( C )人数                              | 0.00人  |    |              |            |                 |
|        | 7)打合せ日数                                      | 0.500日 |    |              |            |                 |
|        | 8)往復移動日数                                     | 0.500日 |    |              |            |                 |
| R04003 | 主任技師                                         |        |    |              |            |                 |
|        |                                              | 1.000  | 人  | 64,800       | 64,800     |                 |
| R04004 | 技師 ( A )                                     |        |    |              |            |                 |
|        |                                              | 1.000  | 人  | 57,000       | 57,000     |                 |
|        | 合 計                                          |        |    |              | 121,800    | 算出数量<br>1.000 回 |
|        | 単 価                                          |        | 回  |              | 121,800    |                 |
|        |                                              |        |    |              |            |                 |
|        | *** S 単 - 31号 ***                            |        |    |              |            |                 |
| S63010 | 中間打合せ ( web )                                |        | 回  |              | 1.000 回    | 歩 A<br>当たり算出    |
|        | 打合せ ( 設計業務基準日額 )                             |        |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                 |
|        | 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日      |        |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                 |
|        | 1)設計工種                                       | 一般工種   |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                 |
|        | 2)打合せ                                        | 中間     |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                 |
|        | 3)設計用主任技師人数                                  | 0.00人  |    | 深夜時間:0.0     |            |                 |
|        | 4)設計用技師 ( A )人数                              | 1.00人  |    |              |            |                 |
|        | 5)設計用技師 ( B )人数                              | 1.00人  |    |              |            |                 |
|        | 6)設計用技師 ( C )人数                              | 0.00人  |    |              |            |                 |
|        | 7)打合せ日数                                      | 0.500日 |    |              |            |                 |
|        | 8)往復移動日数                                     | 0.000日 |    |              |            |                 |
| R04004 | 技師 ( A )                                     |        |    |              |            |                 |
|        |                                              | 0.500  | 人  | 57,000       | 28,500     |                 |
| R04005 | 技師 ( B )                                     |        |    |              |            |                 |
|        |                                              | 0.500  | 人  | 47,200       | 23,600     |                 |
|        | 合 計                                          |        |    |              | 52,100     | 算出数量<br>1.000 回 |
|        | 単 価                                          |        | 回  |              | 52,100     |                 |
|        |                                              |        |    |              |            |                 |
|        | *** S 単 - 32号 ***                            |        |    |              |            |                 |
| S63010 | 中間打合せ ( 対面 )                                 |        | 回  |              | 1.000 回    | 歩 A<br>当たり算出    |
|        | 打合せ ( 設計業務基準日額 )                             |        |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                 |
|        | 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.5日    |        |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                 |
|        | 1)設計工種                                       | 一般工種   |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                 |
|        | 2)打合せ                                        | 中間     |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                 |
|        | 3)設計用主任技師人数                                  | 0.00人  |    | 深夜時間:0.0     |            |                 |
|        | 4)設計用技師 ( A )人数                              | 1.00人  |    |              |            |                 |
|        | 5)設計用技師 ( B )人数                              | 1.00人  |    |              |            |                 |
|        | 6)設計用技師 ( C )人数                              | 0.00人  |    |              |            |                 |
|        | 7)打合せ日数                                      | 0.500日 |    |              |            |                 |
|        | 8)往復移動日数                                     | 0.500日 |    |              |            |                 |
| R04004 | 技師 ( A )                                     |        |    |              |            |                 |
|        |                                              | 1.000  | 人  | 57,000       | 57,000     |                 |

|     |             |
|-----|-------------|
| 事業名 | 印旛沼二期農業水利事業 |
| 業務名 | 再評価基礎資料作成業務 |

| コード    | 名 称                                                                       | 数 量                 | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| R04005 | 技師 ( B )                                                                  | 1.000               | 人   | 47,200                   | 47,200                |                 |
|        | 合 計                                                                       |                     |     |                          | 104,200               | 算出数量<br>1.000 回 |
|        | 単 価                                                                       |                     | 回   |                          | 104,200               |                 |
|        | *** S 単 - 33号 ***                                                         |                     |     |                          |                       |                 |
| S63010 | 最終打合せ                                                                     |                     | 回   |                          | 1.000 回               | 歩 A<br>当たり算出    |
|        | 打合せ ( 設計業務標準日額 )<br>一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日           |                     |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)設計工種                                                                    | 一般工種                |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)打合せ                                                                     | 着手前・最終              |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)設計用主任技師人数                                                               | 1.00人               |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)設計用技師 ( A ) 人数                                                          | 1.00人               |     |                          |                       |                 |
|        | 5)設計用技師 ( B ) 人数                                                          | 0.00人               |     |                          |                       |                 |
|        | 6)設計用技師 ( C ) 人数                                                          | 0.00人               |     |                          |                       |                 |
|        | 7)打合せ日数                                                                   | 0.500日              |     |                          |                       |                 |
|        | 8)往復移動日数                                                                  | 0.000日              |     |                          |                       |                 |
| R04003 | 主任技師                                                                      | 0.500               | 人   | 64,800                   | 32,400                |                 |
| R04004 | 技師 ( A )                                                                  | 0.500               | 人   | 57,000                   | 28,500                |                 |
|        | 合 計                                                                       |                     |     |                          | 60,900                | 算出数量<br>1.000 回 |
|        | 単 価                                                                       |                     | 回   |                          | 60,900                |                 |
|        | *** S 単 - 34号 ***                                                         |                     |     |                          |                       |                 |
| S63011 | 打合せ ( 設計旅費・交通費 )                                                          |                     | 回   |                          | 1.000 回               | 歩 A<br>当たり算出    |
|        | 打合せ ( 設計旅費・交通費 )<br>一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,100km L ( 100km以上 ) |                     |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)設計工種                                                                    | 一般工種                |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)打合せ内容                                                                   | 着手前・最終              |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)主任技師配置人員                                                                | 1人                  |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)技師 A 配置人員                                                               | 1人                  |     |                          |                       |                 |
|        | 5)技師 B 配置人員                                                               | 0人                  |     |                          |                       |                 |
|        | 6)技師 C 配置人員                                                               | 0人                  |     |                          |                       |                 |
|        | 7)打合せ日数                                                                   | 0.50日               |     |                          |                       |                 |
|        | 8)往復移動日数                                                                  | 0.00日               |     |                          |                       |                 |
|        | 9)宿泊区分                                                                    | 通勤により打合せ            |     |                          |                       |                 |
|        | 12)交通機関区分                                                                 | 一般交通機関              |     |                          |                       |                 |
|        | 13)高速道路往復料金 ( 税別 )                                                        | 0円                  |     |                          |                       |                 |
|        | 14)鉄道往復1人当料金 ( 税別 )                                                       | 771円                |     |                          |                       |                 |
|        | 15)バス往復1人当料金 ( 税別 )                                                       | 0円                  |     |                          |                       |                 |
|        | 16)船舶往復1人当料金 ( 税別 )                                                       | 0円                  |     |                          |                       |                 |
|        | 17)航空往復1人当料金 ( 税別 )                                                       | 0円                  |     |                          |                       |                 |
|        | 18)ライトバン使用日数                                                              | 0日                  |     |                          |                       |                 |
|        | 20)往復移動距離区分                                                               | 100km L ( 100km以上 ) |     |                          |                       |                 |
| P54306 | 鉄道料金<br>消費税抜き                                                             | 2.000               | 人   | 771                      | 1,542                 |                 |
|        | 合 計                                                                       |                     |     |                          | 1,542                 | 算出数量<br>1.000 回 |
|        | 単 価                                                                       |                     | 回   |                          | 1,542                 |                 |
|        | *** S 単 - 35号 ***                                                         |                     |     |                          |                       |                 |
| S63011 | 打合せ ( 設計旅費・交通費 )                                                          |                     | 回   |                          | 1.000 回               | 歩 A<br>当たり算出    |
|        | 打合せ ( 設計旅費・交通費 )<br>一般工種,中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,L < 100km ( 100km未満 )   |                     |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)設計工種                                                                    | 一般工種                |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)打合せ内容                                                                   | 中間                  |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)主任技師配置人員                                                                | 0人                  |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)技師 A 配置人員                                                               | 1人                  |     |                          |                       |                 |
|        | 5)技師 B 配置人員                                                               | 1人                  |     |                          |                       |                 |
|        | 6)技師 C 配置人員                                                               | 0人                  |     |                          |                       |                 |
|        | 7)打合せ日数                                                                   | 0.50日               |     |                          |                       |                 |
|        | 8)往復移動日数                                                                  | 0.50日               |     |                          |                       |                 |
|        | 9)宿泊区分                                                                    | 通勤により打合せ            |     |                          |                       |                 |
|        | 12)交通機関区分                                                                 | 一般交通機関              |     |                          |                       |                 |
|        | 13)高速道路往復料金 ( 税別 )                                                        | 0円                  |     |                          |                       |                 |
|        | 14)鉄道往復1人当料金 ( 税別 )                                                       | 738円                |     |                          |                       |                 |

閩東農政局

[illegible]

|     |             |
|-----|-------------|
| 事業名 | 印旛沼二期農業水利事業 |
| 業務名 | 再評価基礎資料作成業務 |

| コード    | 名 称 (規 格)            | 数 量 | 単位 | 単 価       | 金 額 | 備 考   |
|--------|----------------------|-----|----|-----------|-----|-------|
|        | *** S単 - 1号 ***      |     |    |           |     |       |
| S63003 | 1-1 資料の検討            |     |    |           |     |       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)        |     | 式  | 136,600   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 2号 ***      |     |    |           |     |       |
| S63003 | 1-2 現地踏査             |     |    |           |     |       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)        |     | 式  | 169,000   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 3号 ***      |     |    |           |     |       |
| S63003 | 2-1 事業の進捗状況          |     |    |           |     |       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)        |     | 式  | 194,200   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 4号 ***      |     |    |           |     |       |
| S63003 | 2-2 受益面積の変動          |     |    |           |     |       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)        |     | 式  | 90,500    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 5号 ***      |     |    |           |     |       |
| S63003 | 2-3 主要工事の変動          |     |    |           |     |       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)        |     | 式  | 90,500    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 6号 ***      |     |    |           |     |       |
| S63003 | 3-2 地域経済の動向整理        |     |    |           |     |       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)        |     | 式  | 181,000   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 7号 ***      |     |    |           |     |       |
| S63003 | 3-4 農業経営体数の整理        |     |    |           |     |       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)        |     | 式  | 181,000   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 8号 ***      |     |    |           |     |       |
| S63003 | 4-1 営農計画の整理          |     |    |           |     |       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)        |     | 式  | 140,900   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 9号 ***      |     |    |           |     |       |
| S63003 | 4-2 農業振興計画等の見直し状況の整理 |     |    |           |     |       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)        |     | 式  | 489,200   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 10号 ***     |     |    |           |     |       |
| S63003 | 4-3 農産物等の動向整理        |     |    |           |     |       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)        |     | 式  | 280,600   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 11号 ***     |     |    |           |     |       |
| S63003 | 5 営農指導機関の意見徴収及び整理    |     |    |           |     |       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)        |     | 式  | 655,600   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 12号 ***     |     |    |           |     |       |
| S63003 | 6-1 総費用総便益比の総括       |     |    |           |     |       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)        |     | 式  | 216,200   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 13号 ***     |     |    |           |     |       |
| S63003 | 6-2 総費用の算定           |     |    |           |     |       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)        |     | 式  | 1,122,400 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 14号 ***     |     |    |           |     |       |
| S63003 | 6-3 作物生産効果の算定        |     |    |           |     |       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)        |     | 式  | 489,200   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 15号 ***     |     |    |           |     |       |
| S63003 | 6-4 品質向上効果の算定        |     |    |           |     |       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)        |     | 式  | 114,100   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 16号 ***     |     |    |           |     |       |
| S63003 | 6-5 営農経費節減効果の算定      |     |    |           |     |       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)        |     | 式  | 164,500   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 17号 ***     |     |    |           |     |       |
| S63003 | 6-6 維持管理費節減効果の算定     |     |    |           |     |       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)        |     | 式  | 133,300   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 18号 ***     |     |    |           |     |       |
| S63003 | 6-7 災害防止効果の算定        |     |    |           |     |       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)        |     | 式  | 399,800   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 19号 ***     |     |    |           |     |       |
| S63003 | 6-8 地積確定効果の算定        |     |    |           |     |       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)        |     | 式  | 114,100   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 20号 ***     |     |    |           |     |       |
| S63003 | 6-9 国産農産物安定供給効果      |     |    |           |     |       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)        |     | 式  | 147,700   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 21号 ***     |     |    |           |     |       |
| S63003 | 7 環境との調和への配慮の整理      |     |    |           |     |       |
|        | 設計労務(直接人件費内業)        |     | 式  | 248,200   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 22号 ***     |     |    |           |     |       |
| S63003 | 8 事業コスト縮減等の可能性の整理    |     |    |           |     |       |

[illegible]