



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 6 年度

印旛沼二期農業水利事業

埜原支線用水路工事（第 3 号支線その 2）

補償工事 積算書

（当初）

関東農政局
印旛沼二期農業水利事業所

閩東農政局

關東農政局

關東農政局

事業名 印旛沼二期農業水利事業

工事名 埜原支線水路工事 (第3号支線その2)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			1,480,000	
・工事原価			1,258,000	
純工事費			1,002,000	
・直接工事費			911,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	911,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	0	
・間接工事費			347,000	
・共通仮設費			91,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$911,000 \times ((8.970 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.020 \times 1.000)$			83,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			8,000	
・現場環境改善費(率計上)				
$911,000 \times (0.910)$			8,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			256,000	
・現場管理費(率計上)				
$1,002,000 \times ((24.300 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			256,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$1,258,000 \times (18.180 \times 1.000 + 0.04)$			229,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

關東農政局

關東農政局

閩東農政局

關東農政局

關東農政局

閩東農政局

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	埜原支線水路工事 (第3号支線その2)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 69号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クワッツァン RC-40			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 あり 再生クワッツァン RC-40				
	単 価		m ²		671.4	
	*** S 単 - 70号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 120mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 材料区分 2) 平均幅員 3) 瀝青材の有無 4) 路盤材の有無 5) 施工区分 6) 瀝青材区分 7) 長期割引単価区分 8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚 9) 路盤材全仕上り厚 11) 材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - あり 0mm 120mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		1,019	
	*** S 単 - 71号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 50mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 材料区分 2) 平均幅員 3) 瀝青材の有無 4) 路盤材の有無 5) 施工区分 6) 瀝青材区分 7) 長期割引単価区分 8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚 9) 路盤材全仕上り厚 11) 材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - あり 0mm 50mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		581.7	