



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 6 年度

那珂川沿岸農業水利事業（二期）

令和 6 年度工事発注資料作成業務

積 算 書

（当初）

関東農政局
那珂川沿岸農業水利事業所

閩東農政局

關東農政局

閩東農政局

關東農政局

關東農政局

閩東農政局

關東農政局

閩東農政局

閩東農政局

關東農政局

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）
業務名	令和6年度工事発注資料作成業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	技術員					
	技術員		人	33,600		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	成果品の品質確保対策（合同現地調査）					
	設計労務（直接人件費内業）		式	52,100		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）					
	打合せ（設計業務基準日額）					
	積算業務,着手前・最終,0.00人,1.00人,0.00人,1.00人,0.5日,0日		回	47,700		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）					
	打合せ（設計業務基準日額）					
	積算業務,中間,0.00人,0.00人,1.00人,1.00人,0.5日,0日		回	42,800		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）					
	打合せ（設計旅費・交通費）					
	積算業務,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,L<100km(100km未満)		回	1,380		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）					
	打合せ（設計旅費・交通費）					
	積算業務,中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,L<100km(100km未満)		回	1,380		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S63018	現地調査（常北幹線水路工事（その2・3））					
	旅費交通費（設計外業日帰用）					
	ライトバン,2日,1時間		式	3,617		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S63018	現地調査（小野幹線水路その1・2工事）					
	旅費交通費（設計外業日帰用）					
	ライトバン,2日,2時間		式	4,874		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S63018	現地調査（内茨幹線水路その13工事・（その12））					
	旅費交通費（設計外業日帰用）					
	ライトバン,2日,1時間		式	3,617		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S63018	現地調査（内茨幹線水路その10工事）					
	旅費交通費（設計外業日帰用）					
	ライトバン,2日,1時間		式	3,617		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S63018	現地調査（水那幹線水路堤その2工事）					
	旅費交通費（設計外業日帰用）					
	ライトバン,2日,1時間		式	3,617		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S63018	現地調査（渡里幹線水路その8工事）					
	旅費交通費（設計外業日帰用）					
	ライトバン,2日,1時間		式	3,617		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S63018	常北幹線水路工事（その2・3）					
	旅費交通費（設計外業日帰用）					
	一般交通機関,0日,		式	10,350		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S63018	小野幹線水路その1・2工事					
	旅費交通費（設計外業日帰用）					
	一般交通機関,0日,		式	10,350		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S63018	内茨幹線水路その10工事					
	旅費交通費（設計外業日帰用）					
	一般交通機関,0日,		式	6,210		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S63018	内茨幹線水路その13工事・（その12）					
	旅費交通費（設計外業日帰用）					
	一般交通機関,0日,		式	10,350		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S63018	水那幹線水路堤その2工事					
	旅費交通費（設計外業日帰用）					
	一般交通機関,0日,		式	6,210		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S63018	渡里幹線水路その8工事					
	旅費交通費（設計外業日帰用）					
	一般交通機関,0日,		式	6,210		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成					
	電子納品版業務報告書作成					
	1, A - 4, 1,000, 10cm, 2		式	13,539		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S64001	常北幹線水路工事（その2・3）					
	積算参考資料作成					
	開水路、パイプライン、農道（道路）等,あり,単独発注		式	3,331,762		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
S64001	小野幹線水路その1・2工事					

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）				
業務名	令和 6 年度工事発注資料作成業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S02115	技術員		人		1,000	歩A 当たり算出
	技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04007	技術員	1.000	人	33,600	33,600	
	合 計				33,600	算出数量 1.000 人
	単 価				33,600	
	*** S 単 - 2号 ***					
S63003	成果品の品質確保対策（合同現地調査）		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師 A の人数 5)技師 B の人数 6)技師 C の人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 0.00人 0.50人 0.50人 0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師（ A ）	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師（ B ）	0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				52,100	算出数量 1.000 式
	単 価		式		52,100	
	*** S 単 - 3号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 積算業務,着手前・最終,0.00人,1.00人,0.00人,1.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工程 2)打合せ 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数	積算業務 着手前・最終 0.00人 1.00人 0.00人 1.00人 0.500日 0.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師（ A ）	0.500	人	57,000	28,500	
R04006	技師（ C ）	0.500	人	38,400	19,200	
	合 計				47,700	算出数量 1.000 回
	単 価		回		47,700	
	*** S 単 - 4号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 積算業務,中間,0.00人,0.00人,1.00人,1.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工程 2)打合せ 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数	積算業務 中間 0.00人 0.00人 1.00人 1.00人 0.500日 0.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04005	技師（ B ）	0.500	人	47,200	23,600	
R04006	技師（ C ）	0.500	人	38,400	19,200	
	合 計				42,800	算出数量 1.000 回

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）
業務名	令和 6 年度工事発注資料作成業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		回		42,800	
	*** S 単 - 5号 ***					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1,000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 積算業務,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,, L < 100km (100km未満)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	積算業務				
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	0人				
	6)技師 C 配置人員	1人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.00日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金（税別）	0円				
	14)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	15)バス往復1人当料金（税別）	690円				
	16)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	17)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
P54307	バス料金					
	消費税抜き	2.000	人	690	1,380	
	合 計				1,380	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,380	
	*** S 単 - 6号 ***					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1,000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 積算業務,中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,L < 100km (100km未満)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	積算業務				
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師 A 配置人員	0人				
	5)技師 B 配置人員	1人				
	6)技師 C 配置人員	1人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.00日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金（税別）	0円				
	14)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	15)バス往復1人当料金（税別）	690円				
	16)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	17)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
P54307	バス料金					
	消費税抜き	2.000	人	690	1,380	
	合 計				1,380	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,380	
	*** S 単 - 7号 ***					
S63018	現地調査（常北幹線水路工事（その 2・3））		式		1,000 式	歩 A 当たり算出
	旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,2日,1時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)交通機関区分	ライトバン				
	2)高速道路往復料金（税別）	0円				
	3)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	4)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	5)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	6)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	2日				
	8)時間区分	1時間				

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）				
業務名	令和 6 年度工事発注資料作成業務				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師 A 外業日数	2.000日				
	12)設計用技師 B 外業日数	1.000日				
	13)設計用技師 C 外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
M28121	ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,390	2,780	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	5.400	L	155	837	
	合 計				3,617	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,617	
	*** S 単 - 8号 ***					
S63018	現地調査（小野幹線水路その1・2工事）		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,2日,2時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)高速道路往復料金（税別）	0円		深夜時間:0.0		
	3)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	4)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	5)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	6)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	2日				
	8)時間区分	2時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師 A 外業日数	2.000日				
	12)設計用技師 B 外業日数	1.000日				
	13)設計用技師 C 外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
M28121	ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,600	3,200	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	10.800	L	155	1,674	
	合 計				4,874	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,874	
	*** S 単 - 9号 ***					
S63018	現地調査（内茨幹線水路その13工事・（その12））		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,2日,1時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)高速道路往復料金（税別）	0円		深夜時間:0.0		
	3)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	4)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	5)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	6)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	2日				
	8)時間区分	1時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師 A 外業日数	2.000日				
	12)設計用技師 B 外業日数	1.000日				
	13)設計用技師 C 外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
M28121	ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,390	2,780	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	5.400	L	155	837	
	合 計				3,617	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,617	
	*** S 単 - 10号 ***					
S63018	現地調査（内茨幹線水路その10工事）		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,2日,1時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)高速道路往復料金（税別）	0円		深夜時間:0.0		
	3)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	4)バス往復1人当料金（税別）	0円				

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）
業務名	令和 6 年度工事発注資料作成業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	6)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	2日				
	8)時間区分	1時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師 A 外業日数	2.000日				
	12)設計用技師 B 外業日数	1.000日				
	13)設計用技師 C 外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
M28121	ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,390	2,780	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	5.400	L	155	837	
	合 計				3,617	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,617	
	*** S 単 - 11号 ***					
S63018	現地調査（水那幹線水路堤その 2 工事）		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,2日,1時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)高速道路往復料金（税別）	0円		深夜時間:0.0		
	3)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	4)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	5)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	6)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	2日				
	8)時間区分	1時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師 A 外業日数	2.000日				
	12)設計用技師 B 外業日数	1.000日				
	13)設計用技師 C 外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
M28121	ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,390	2,780	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	5.400	L	155	837	
	合 計				3,617	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,617	
	*** S 単 - 12号 ***					
S63018	現地調査（渡里幹線水路その 8 工事）		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,2日,1時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)高速道路往復料金（税別）	0円		深夜時間:0.0		
	3)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	4)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	5)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	6)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	2日				
	8)時間区分	1時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師 A 外業日数	2.000日				
	12)設計用技師 B 外業日数	1.000日				
	13)設計用技師 C 外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
M28121	ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,390	2,780	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	5.400	L	155	837	
	合 計				3,617	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,617	
	*** S 単 - 13号 ***					
S63018	常北幹線水路工事（その 2・3）		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	旅費交通費（設計外業日帰用） 一般交通機関,0日,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）				
業務名	令和 6 年度工事発注資料作成業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)交通機関区分	一般交通機関		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)高速道路往復料金（税別）	0円				
	3)鉄道往復1人当料金（税別）	0円		深夜時間:0.0		
	4)バス往復1人当料金（税別）	690円				
	5)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	6)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	0日				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師 A 外業日数	0.000日				
	12)設計用技師 B 外業日数	0.000日				
	13)設計用技師 C 外業日数	2.560日				
	14)設計用技術員外業日数	11.200日				
P54307	バス料金 消費税抜き	15.000	人	690	10,350	
	合 計				10,350	算出数量 1.000 式
	単 価		式		10,350	
	*** S 単 - 14号 ***					
S63018	小野幹線水路その 1・2 工事		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	旅費交通費（設計外業日帰用） 一般交通機関,0日,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	一般交通機関		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)高速道路往復料金（税別）	0円		深夜時間:0.0		
	3)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	4)バス往復1人当料金（税別）	690円				
	5)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	6)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	0日				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師 A 外業日数	0.000日				
	12)設計用技師 B 外業日数	0.000日				
	13)設計用技師 C 外業日数	2.560日				
	14)設計用技術員外業日数	11.200日				
P54307	バス料金 消費税抜き	15.000	人	690	10,350	
	合 計				10,350	算出数量 1.000 式
	単 価		式		10,350	
	*** S 単 - 15号 ***					
S63018	内茨幹線水路その10工事		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	旅費交通費（設計外業日帰用） 一般交通機関,0日,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	一般交通機関		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)高速道路往復料金（税別）	0円		深夜時間:0.0		
	3)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	4)バス往復1人当料金（税別）	690円				
	5)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	6)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	0日				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師 A 外業日数	0.000日				
	12)設計用技師 B 外業日数	0.000日				
	13)設計用技師 C 外業日数	1.600日				
	14)設計用技術員外業日数	7.000日				
P54307	バス料金 消費税抜き	9.000	人	690	6,210	
	合 計				6,210	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,210	
	*** S 単 - 16号 ***					
S63018	内茨幹線水路その13工事・（その12）		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	旅費交通費（設計外業日帰用） 一般交通機関,0日,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	一般交通機関		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)高速道路往復料金（税別）	0円				

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）
業務名	令和 6 年度工事発注資料作成業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)鉄道往復1人当料金（税別）	0円		深夜時間:0.0		
	4)バス往復1人当料金（税別）	690円				
	5)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	6)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	0日				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師 A 外業日数	0.000日				
	12)設計用技師 B 外業日数	0.000日				
	13)設計用技師 C 外業日数	2.560日				
	14)設計用技術員外業日数	11.200日				
P54307	バス料金					
	消費税抜き	15.000	人	690	10,350	
	合 計				10,350	算出数量 1.000 式
	単 価		式		10,350	
	*** S 単 - 17号 ***					
S63018	水那幹線水路堤その 2 工事		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	旅費交通費（設計外業日帰用） 一般交通機関,0日,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	一般交通機関		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)高速道路往復料金（税別）	0円		深夜時間:0.0		
	3)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	4)バス往復1人当料金（税別）	690円				
	5)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	6)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	0日				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師 A 外業日数	0.000日				
	12)設計用技師 B 外業日数	0.000日				
	13)設計用技師 C 外業日数	1.600日				
	14)設計用技術員外業日数	7.000日				
P54307	バス料金					
	消費税抜き	9.000	人	690	6,210	
	合 計				6,210	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,210	
	*** S 単 - 18号 ***					
S63018	渡里幹線水路その 8 工事		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	旅費交通費（設計外業日帰用） 一般交通機関,0日,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	一般交通機関		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)高速道路往復料金（税別）	0円		深夜時間:0.0		
	3)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	4)バス往復1人当料金（税別）	690円				
	5)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	6)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	0日				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師 A 外業日数	0.000日				
	12)設計用技師 B 外業日数	0.000日				
	13)設計用技師 C 外業日数	1.600日				
	14)設計用技術員外業日数	7.000日				
P54307	バス料金					
	消費税抜き	9.000	人	690	6,210	
	合 計				6,210	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,210	
	*** S 単 - 19号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1, A - 4,1000,10cm,2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部)	1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	A - 4		深夜時間:0.0		
	3)枚数区分(枚)	1000				
	4)厚さ区分	10cm				

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
業務名	令和 6 年度工事発注資料作成業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)CD-R枚数(枚)	2.000				
P43504	報告書焼付代 (コピー) A - 4 以下 1 0 0 0 枚	1.000	部	12,700	12,700	
P43544	簡易加除式ファイル A 4 縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	745	745	
P43602	C D - R C D - R(記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB	2.000	枚	47	94	
	合 計				13,539	算出数量 1.000 式
	単 価		式		13,539	
	*** S 単 - 20号 ***					
S64001	常北幹線水路工事 (その 2・3)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	積算参考資料作成 開水路、パイプライン、農道(道路)等,あり,単独発注			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象工種	開水路、パイプライン、農道(道路)等 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)同一工種補正			深夜時間:0.0		
	3)現地調査件数	2件				
	4)設計関係資料把握件数	2件				
	5)設計図修正枚数	52枚				
	6)数量計算書修正頁数	74				
	7)施工計画書作成件数	2件				
	8)特別仕様書作成件数	2件				
	9)積算資料施工単価条件資料作成頁数	282				
	10)特別単価作成工種数	14				
	11)標準積算システム入力件数	2件				
	12)点検取りまとめ件数	2件				
	13)契約区分	単独発注				
	14)1. 現地調査	計上する				
	15)2-a. 設計関係資料把握(報告書)	計上する				
	16)2-b. 設計関係資料把握(設計図)	計上する				
	17)2-c. 設計関係資料把握(数量計算書)	計上する				
	18)3. 設計図作成	計上する				
	19)4. 数量計算書作成	計上する				
	20)5. 施工計画書作成	計上する				
	21)6. 特別仕様書作成	計上する				
	22)7. 積算資料・施工単価条件資料作成	計上する				
	23)8. 特別単価作成	計上する				
	24)9. 標準積算システム入力	計上する				
	25)10. 点検取りまとめ	計上する				
	26)1個別補正現地調査	1.00				
	27)2-a個別補正設計関係資料報告書	1.00				
	28)2-b個別補正設計関係資料設計図	1.00				
	29)2-c個別補正設計資料数量計算書	1.00				
	30)3個別補正設計図作成	1.00				
	31)4個別補正数量計算書作成	1.00				
	32)5個別補正施工計画書作成	1.00				
	33)6個別補正特別仕様書作成	1.00				
	34)7個別補正積算資料・施工単価作成	1.00				
	35)8個別補正特別単価作成	1.00				
	36)9個別補正標準積算システム入力	1.00				
	37)10個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04004	技師 (A) 内業	14.090	人	57,000	803,130	
R04005	技師 (B) 内業	18.430	人	47,200	869,896	
R04006	技師 (C) 内業	28.470	人	38,400	1,093,248	
R04007	技術員 内業	16.830	人	33,600	565,488	
	合 計				3,331,762	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,331,762	
	*** S 単 - 21号 ***					
S64001	小野幹線水路その 1・2 工事		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	積算参考資料作成 開水路、パイプライン、農道(道路)等,あり,単独発注			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象工種	開水路、パイプライン、農道(道路)等 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)同一工種補正			深夜時間:0.0		
	3)現地調査件数	2件				
	4)設計関係資料把握件数	2件				
	5)設計図修正枚数	52枚				
	6)数量計算書修正頁数	74				
	7)施工計画書作成件数	2件				
	8)特別仕様書作成件数	2件				

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）
業務名	令和 6 年度工事発注資料作成業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9)積算資料施工単価条件資料作成頁数	282				
	10)特別単価作成工種数	14				
	11)標準積算システム入力件数	2件				
	12)点検取りまとめ件数	2件				
	13)契約区分	単独発注				
	14)1. 現地調査	計上する				
	15)2-a. 設計関係資料把握(報告書)	計上する				
	16)2-b. 設計関係資料把握(設計図)	計上する				
	17)2-c. 設計関係資料把握(数量計算書)	計上する				
	18)3. 設計図作成	計上する				
	19)4. 数量計算書作成	計上する				
	20)5. 施工計画書作成	計上する				
	21)6. 特別仕様書作成	計上する				
	22)7. 積算資料・施工単価条件資料作成	計上する				
	23)8. 特別単価作成	計上する				
	24)9. 標準積算システム入力	計上する				
	25)10. 点検取りまとめ	計上する				
	26)1個別補正現地調査	1.00				
	27)2-a個別補正設計関係資料報告書	1.00				
	28)2-b個別補正設計関係資料設計図	1.00				
	29)2-c個別補正設計資料数量計算書	1.00				
	30)3個別補正設計図作成	1.00				
	31)4個別補正数量計算書作成	1.00				
	32)5個別補正施工計画書作成	1.00				
	33)6個別補正特別仕様書作成	1.00				
	34)7個別補正積算資料・施工単価作成	1.00				
	35)8個別補正特別単価作成	1.00				
	36)9個別補正標準積算システム入力	1.00				
	37)10個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04004	技師（ A ）					
	内業	14.090	人	57,000	803,130	
R04005	技師（ B ）					
	内業	18.430	人	47,200	869,896	
R04006	技師（ C ）					
	内業	28.470	人	38,400	1,093,248	
R04007	技術員					
	内業	16.830	人	33,600	565,488	
	合 計				3,331,762	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,331,762	
	*** S 単 - 22号 ***					
S64001	内茨幹線水路その10工事		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	積算参考資料作成			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	開水路、パイプライン、農道(道路)等,なし,単独発注			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)対象工種	開水路、パイプライン、農道(道路)等		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)同一工種補正	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)現地調査件数	1件		深夜時間:0.0		
	4)設計関係資料把握件数	1件				
	5)設計図修正枚数	30枚				
	6)数量計算書修正頁数	43				
	7)施工計画書作成件数	1件				
	8)特別仕様書作成件数	1件				
	9)積算資料施工単価条件資料作成頁数	284				
	10)特別単価作成工種数	16				
	11)標準積算システム入力件数	1件				
	12)点検取りまとめ件数	1件				
	13)契約区分	単独発注				
	14)1. 現地調査	計上する				
	15)2-a. 設計関係資料把握(報告書)	計上する				
	16)2-b. 設計関係資料把握(設計図)	計上する				
	17)2-c. 設計関係資料把握(数量計算書)	計上する				
	18)3. 設計図作成	計上する				
	19)4. 数量計算書作成	計上する				
	20)5. 施工計画書作成	計上する				
	21)6. 特別仕様書作成	計上する				
	22)7. 積算資料・施工単価条件資料作成	計上する				
	23)8. 特別単価作成	計上する				
	24)9. 標準積算システム入力	計上する				
	25)10. 点検取りまとめ	計上する				
	26)1個別補正現地調査	1.00				
	27)2-a個別補正設計関係資料報告書	1.00				
	28)2-b個別補正設計関係資料設計図	1.00				
	29)2-c個別補正設計資料数量計算書	1.00				
	30)3個別補正設計図作成	1.00				
	31)4個別補正数量計算書作成	1.00				
	32)5個別補正施工計画書作成	1.00				
	33)6個別補正特別仕様書作成	1.00				
	34)7個別補正積算資料・施工単価作成	1.00				
	35)8個別補正特別単価作成	1.00				
	36)9個別補正標準積算システム入力	1.00				

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）
業務名	令和 6 年度工事発注資料作成業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	37)10個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04004	技師（ A ） 内業	18.230	人	57,000	1,039,110	
R04005	技師（ B ） 内業	19.190	人	47,200	905,768	
R04006	技師（ C ） 内業	31.730	人	38,400	1,218,432	
R04007	技術員 内業	10.260	人	33,600	344,736	
	合 計				3,508,046	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,508,046	
	*** S 単 - 23号 ***					
S64001	内茨幹線水路その13工事・（その12）		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	積算参考資料作成 開水路、パイプライン、農道(道路)等,あり,単独発注			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象工種	開水路、パイプライン、農道(道路)等		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)同一工種補正	あり		深夜時間:0.0		
	3)現地調査件数	2件				
	4)設計関係資料把握件数	2件				
	5)設計図修正枚数	60枚				
	6)数量計算書修正頁数	56				
	7)施工計画書作成件数	2件				
	8)特別仕様書作成件数	2件				
	9)積算資料施工単価条件資料作成頁数	60				
	10)特別単価作成工種数	6				
	11)標準積算システム入力件数	2件				
	12)点検取りまとめ件数	2件				
	13)契約区分	単独発注				
	14)1.現地調査	計上する				
	15)2-a.設計関係資料把握(報告書)	計上する				
	16)2-b.設計関係資料把握(設計図)	計上する				
	17)2-c.設計関係資料把握(数量計算書)	計上する				
	18)3.設計図作成	計上する				
	19)4.数量計算書作成	計上する				
	20)5.施工計画書作成	計上する				
	21)6.特別仕様書作成	計上する				
	22)7.積算資料・施工単価条件資料作成	計上する				
	23)8.特別単価作成	計上する				
	24)9.標準積算システム入力	計上する				
	25)10.点検取りまとめ	計上する				
	26)1個別補正現地調査	1.00				
	27)2-a個別補正設計関係資料報告書	1.00				
	28)2-b個別補正設計関係資料設計図	1.00				
	29)2-c個別補正設計資料数量計算書	1.00				
	30)3個別補正設計図作成	1.00				
	31)4個別補正数量計算書作成	1.00				
	32)5個別補正施工計画書作成	1.00				
	33)6個別補正特別仕様書作成	1.00				
	34)7個別補正積算資料・施工単価作成	1.00				
	35)8個別補正特別単価作成	1.00				
	36)9個別補正標準積算システム入力	1.00				
	37)10個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04004	技師（ A ） 内業	8.760	人	57,000	499,320	
R04005	技師（ B ） 内業	14.880	人	47,200	702,336	
R04006	技師（ C ） 内業	20.060	人	38,400	770,304	
R04007	技術員 内業	16.290	人	33,600	547,344	
	合 計				2,519,304	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,519,304	
	*** S 単 - 24号 ***					
S64001	水那幹線水路堤その 2 工事		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	積算参考資料作成 開水路、パイプライン、農道(道路)等,なし,単独発注			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象工種	開水路、パイプライン、農道(道路)等		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)同一工種補正	なし		深夜時間:0.0		
	3)現地調査件数	1件				
	4)設計関係資料把握件数	1件				
	5)設計図修正枚数	28枚				
	6)数量計算書修正頁数	97				

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）
業務名	令和 6 年度工事発注資料作成業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)施工計画書作成件数	1件				
	8)特別仕様書作成件数	1件				
	9)積算資料施工単価条件資料作成頁数	100				
	10)特別単価作成工種数	13				
	11)標準積算システム入力件数	1件				
	12)点検取りまとめ件数	1件				
	13)契約区分	単独発注				
	14)1.現地調査	計上する				
	15)2-a.設計関係資料把握(報告書)	計上する				
	16)2-b.設計関係資料把握(設計図)	計上する				
	17)2-c.設計関係資料把握(数量計算書)	計上する				
	18)3.設計図作成	計上する				
	19)4.数量計算書作成	計上する				
	20)5.施工計画書作成	計上する				
	21)6.特別仕様書作成	計上する				
	22)7.積算資料・施工単価条件資料作成	計上する				
	23)8.特別単価作成	計上する				
	24)9.標準積算システム入力	計上する				
	25)10.点検取りまとめ	計上する				
	26)1個別補正現地調査	1.00				
	27)2-a個別補正設計関係資料報告書	1.00				
	28)2-b個別補正設計関係資料設計図	1.00				
	29)2-c個別補正設計資料数量計算書	1.00				
	30)3個別補正設計図作成	1.00				
	31)4個別補正数量計算書作成	1.00				
	32)5個別補正施工計画書作成	1.00				
	33)6個別補正特別仕様書作成	1.00				
	34)7個別補正積算資料・施工単価作成	1.00				
	35)8個別補正特別単価作成	1.00				
	36)9個別補正標準積算システム入力	1.00				
	37)10個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04004	技師（ A ） 内業	9.400	人	57,000	535,800	
R04005	技師（ B ） 内業	12.880	人	47,200	607,936	
R04006	技師（ C ） 内業	20.840	人	38,400	800,256	
R04007	技術員 内業	12.780	人	33,600	429,408	
	合 計				2,373,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,373,400	
	*** S 単 - 25号 ***					
S64001	渡里幹線水路その 8 工事		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	積算参考資料作成 開水路、パイプライン、農道(道路)等、なし、単独発注			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象工種	開水路、パイプライン、農道(道路)等		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)同一工種補正	なし				
	3)現地調査件数	1件		深夜時間:0.0		
	4)設計関係資料把握件数	1件				
	5)設計図修正枚数	14枚				
	6)数量計算書修正頁数	124				
	7)施工計画書作成件数	1件				
	8)特別仕様書作成件数	1件				
	9)積算資料施工単価条件資料作成頁数	30				
	10)特別単価作成工種数	36				
	11)標準積算システム入力件数	1件				
	12)点検取りまとめ件数	1件				
	13)契約区分	単独発注				
	14)1.現地調査	計上する				
	15)2-a.設計関係資料把握(報告書)	計上する				
	16)2-b.設計関係資料把握(設計図)	計上する				
	17)2-c.設計関係資料把握(数量計算書)	計上する				
	18)3.設計図作成	計上する				
	19)4.数量計算書作成	計上する				
	20)5.施工計画書作成	計上する				
	21)6.特別仕様書作成	計上する				
	22)7.積算資料・施工単価条件資料作成	計上する				
	23)8.特別単価作成	計上する				
	24)9.標準積算システム入力	計上する				
	25)10.点検取りまとめ	計上する				
	26)1個別補正現地調査	1.00				
	27)2-a個別補正設計関係資料報告書	1.00				
	28)2-b個別補正設計関係資料設計図	1.00				
	29)2-c個別補正設計資料数量計算書	1.00				
	30)3個別補正設計図作成	1.00				
	31)4個別補正数量計算書作成	1.00				
	32)5個別補正施工計画書作成	1.00				
	33)6個別補正特別仕様書作成	1.00				
	34)7個別補正積算資料・施工単価作成	1.00				

閩東農政局

關東農政局

閩東農政局