



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

那珂川沿岸農業水利事業（二期）

小場江堰幹線水路実施設計その3業務

積 算 書

（当初）

関東農政局
那珂川沿岸農業水利事業所

閩東農政局

關東農政局

閩東農政局

關東農政局

關東農政局

閩東農政局

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
業務名	小場江堰幹線水路実施設計その3業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				18,149,000	
・直接人件費	1.000	式		18,149,000	
・ ・ 開水路設計	1.000	式		17,783,000	
・ ・ ・ 現地調査	1.000	式	676,000	676,000	1 式当たり
S63003 設計労務(直接人件費内業)	1.000	式	676,000	676,000	歩A・単A S単 2号
合 計				676,000	
・ ・ ・ 資料の検討と基本条件の整理	1.000	式	1,639,000	1,639,000	1 式当たり
S63003 設計労務(直接人件費内業)	1.000	式	1,639,200	1,639,200	歩A・単A S単 3号
合 計				1,639,200	
・ ・ ・ 水理検討	1.000	式	1,349,000	1,349,000	1 式当たり
S63003 水理計算	1.000	式	700,000	700,000	歩A・単A S単 4号
S63003 水理縦断面作成	1.000	式	648,600	648,600	歩A・単A S単 5号
合 計				1,348,600	
・ ・ ・ 構造検討	1.000	式	4,335,000	4,335,000	1 式当たり
S63003 構造計算	1.000	式	1,198,000	1,198,000	歩A・単A S単 6号
S63003 構造図作成	1.000	式	3,136,640	3,136,640	歩A・単A S単 7号
合 計				4,334,640	
・ ・ ・ 平面縦断面図作成	1.000	式	3,562,000	3,562,000	1 式当たり
S63003 平面縦断面図作成	1.000	式	3,224,320	3,224,320	歩A・単A S単 8号
S63003 地籍集成図の作成	1.000	式	337,920	337,920	歩A・単A S単 9号
合 計				3,562,240	
・ ・ ・ 施工計画	1.000	式	574,000	574,000	1 式当たり
S63003 設計労務(直接人件費内業)	1.000	式	574,240	574,240	歩A・単A S単 10号
合 計				574,240	
・ ・ ・ 仮設計画図作成	1.000	式	1,657,000	1,657,000	1 式当たり
S63003 設計労務(直接人件費内業)	1.000	式	1,656,600	1,656,600	歩A・単A S単 11号
合 計				1,656,600	
・ ・ ・ 数量計算	1.000	式	1,803,000	1,803,000	1 式当たり
S63003 設計労務(直接人件費内業)	1.000	式	1,803,200	1,803,200	歩A・単A S単 12号
合 計				1,803,200	
・ ・ ・ 概算工事費積算	1.000	式	776,000	776,000	1 式当たり
S63003 設計労務(直接人件費内業)	1.000	式	775,880	775,880	歩A・単A S単 13号
合 計				775,880	
・ ・ ・ 総合検討	1.000	式	648,000	648,000	1 式当たり

關東農政局

關東農政局

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
業務名	小場江堰幹線水路実施設計その3業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単 - 1号 *** 技術員					
	技術員		人	33,600		歩A・単A
S63003	*** S単 - 2号 *** 設計労務(直接人件費内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	676,000		歩A・単A
S63003	*** S単 - 3号 *** 設計労務(直接人件費内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,639,200		歩A・単A
S63003	*** S単 - 4号 *** 水理計算					
	設計労務(直接人件費内業)		式	700,000		歩A・単A
S63003	*** S単 - 5号 *** 水理縦断面作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	648,600		歩A・単A
S63003	*** S単 - 6号 *** 構造計算					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,198,000		歩A・単A
S63003	*** S単 - 7号 *** 構造図作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	3,136,640		歩A・単A
S63003	*** S単 - 8号 *** 平面縦断面図作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	3,224,320		歩A・単A
S63003	*** S単 - 9号 *** 地籍集成図の作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	337,920		歩A・単A
S63003	*** S単 - 10号 *** 設計労務(直接人件費内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	574,240		歩A・単A
S63003	*** S単 - 11号 *** 設計労務(直接人件費内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,656,600		歩A・単A
S63003	*** S単 - 12号 *** 設計労務(直接人件費内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,803,200		歩A・単A
S63003	*** S単 - 13号 *** 設計労務(直接人件費内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	775,880		歩A・単A
S63003	*** S単 - 14号 *** 設計労務(直接人件費内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	648,000		歩A・単A
S63003	*** S単 - 15号 *** 設計労務(直接人件費内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	453,600		歩A・単A
S63003	*** S単 - 16号 *** 設計労務(直接人件費内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	310,080		歩A・単A
S63003	*** S単 - 17号 *** 合同現地調査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	56,000		歩A・単A
S63003	*** S単 - 18号 *** 照査の確実な実施					
	設計労務(直接人件費内業)		式	32,400		歩A・単A
S63010	*** S単 - 19号 *** 打合せ (着手前)					
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	60,900		歩A・単A
S63010	*** S単 - 20号 *** 打合せ (中間)					
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日		回	52,100		歩A・単A
S63010	*** S単 - 21号 *** 打合せ (最終)					
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	60,900		歩A・単A
S63011	*** S単 - 22号 *** 打合せ (設計旅費・交通費)					

閩東農政局

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
業務名	小場江堰幹線水路実施設計その3業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	技術員		人		1,000	歩A 当たり算出
	技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04007	技術員	1,000	人	33,600	33,600	
	合 計				33,600	算出数量 1,000 人
	単 価				33,600	
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長的人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 4.00人 4.00人 4.00人 0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	4,000	人	64,800	259,200	
R04004	技師 (A)	4,000	人	57,000	228,000	
R04005	技師 (B)	4,000	人	47,200	188,800	
	合 計				676,000	算出数量 1,000 式
	単 価		式		676,000	
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長的人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 6.00人 12.00人 12.00人 0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	6,000	人	64,800	388,800	
R04004	技師 (A)	12,000	人	57,000	684,000	
R04005	技師 (B)	12,000	人	47,200	566,400	
	合 計				1,639,200	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,639,200	
	*** S単 - 4号 ***					
S63003	水理計算		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長的人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 0.00人 4.00人 10.00人 0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A)	4,000	人	57,000	228,000	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
業務名	小場江堰幹線水路実施設計その3業務				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04005	技師 (B)	10.000	人	47,200	472,000	
	合 計				700,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		700,000	
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	水理縦断面作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.60人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	11.50人				
R04004	技師 (A)	4.600	人	57,000	262,200	
R04007	技術員	11.500	人	33,600	386,400	
	合 計				648,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		648,600	
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	構造計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	6.00人				
	5)技師Bの人数	10.00人				
	6)技師Cの人数	10.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	6.000	人	57,000	342,000	
R04005	技師 (B)	10.000	人	47,200	472,000	
R04006	技師 (C)	10.000	人	38,400	384,000	
	合 計				1,198,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,198,000	
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	構造図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	10.40人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	10.40人				
	5)技師Bの人数	18.20人				
	6)技師Cの人数	10.40人				
	7)技術員の人数	18.20人				
R04003	主任技師	10.400	人	64,800	673,920	
R04004	技師 (A)	10.400	人	57,000	592,800	
R04005	技師 (B)	18.200	人	47,200	859,040	
R04006	技師 (C)	10.400	人	38,400	399,360	
R04007	技術員	18.200	人	33,600	611,520	
	合 計				3,136,640	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,136,640	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
業務名	小場江堰幹線水路実施設計その3業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 8号 ***					
S63003	平面縦断図作成		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人	19.20人				
	5)技師Bの人	25.60人				
	6)技師Cの人	12.80人				
	7)技術員の人	12.80人				
R04004	技師 (A)					
		19.200	人	57,000	1,094,400	
R04005	技師 (B)					
		25.600	人	47,200	1,208,320	
R04006	技師 (C)					
		12.800	人	38,400	491,520	
R04007	技術員					
		12.800	人	33,600	430,080	
	合 計				3,224,320	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,224,320	
	*** S 単 - 9号 ***					
S63003	地籍集成図の作成		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人	0.00人				
	5)技師Bの人	0.00人				
	6)技師Cの人	3.20人				
	7)技術員の人	6.40人				
R04006	技師 (C)					
		3.200	人	38,400	122,880	
R04007	技術員					
		6.400	人	33,600	215,040	
	合 計				337,920	算出数量 1.000 式
	単 価		式		337,920	
	*** S 単 - 10号 ***					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人	2.40人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人	4.00人				
	5)技師Bの人	1.60人				
	6)技師Cの人	1.60人				
	7)技術員の人	1.60人				
R04003	主任技師					
		2.400	人	64,800	155,520	
R04004	技師 (A)					
		4.000	人	57,000	228,000	
R04005	技師 (B)					
		1.600	人	47,200	75,520	
R04006	技師 (C)					
		1.600	人	38,400	61,440	
R04007	技術員					
		1.600	人	33,600	53,760	
	合 計				574,240	算出数量 1.000 式
	単 価		式		574,240	
	*** S 単 - 11号 ***					

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
業務名	小場江堰幹線水路実施設計その3業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	4.00人		深夜時間: 0.0		
	4)技師Aの人数	11.00人				
	5)技師Bの人数	9.00人				
	6)技師Cの人数	9.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		4.000	人	64,800	259,200	
R04004	技師 (A)					
		11.000	人	57,000	627,000	
R04005	技師 (B)					
		9.000	人	47,200	424,800	
R04006	技師 (C)					
		9.000	人	38,400	345,600	
	合 計				1,656,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,656,600	
	*** S単 - 12号 ***					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	14.00人				
	6)技師Cの人数	14.00人				
	7)技術員の人数	18.00人				
R04005	技師 (B)					
		14.000	人	47,200	660,800	
R04006	技師 (C)					
		14.000	人	38,400	537,600	
R04007	技術員					
		18.000	人	33,600	604,800	
	合 計				1,803,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,803,200	
	*** S単 - 13号 ***					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	4)技師Aの人数	3.40人				
	5)技師Bの人数	6.80人				
	6)技師Cの人数	6.80人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)					
		3.400	人	57,000	193,800	
R04005	技師 (B)					
		6.800	人	47,200	320,960	
R04006	技師 (C)					
		6.800	人	38,400	261,120	
	合 計				775,880	算出数量 1.000 式
	単 価		式		775,880	
	*** S単 - 14号 ***					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業(二期)
業務名	小場江堰幹線水路実施設設計その3業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)主任技師の人数	10.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	10.000	人	64,800	648,000	
	合 計				648,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		648,000	
	*** S単 - 15号 ***					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	7.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	7.000	人	64,800	453,600	
	合 計				453,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		453,600	
	*** S単 - 16号 ***					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.60人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.60人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	1.60人				
	7)技術員の人数	1.60人				
R04003	主任技師	1.600	人	64,800	103,680	
R04004	技師(A)	1.600	人	57,000	91,200	
R04006	技師(C)	1.600	人	38,400	61,440	
R04007	技術員	1.600	人	33,600	53,760	
	合 計				310,080	算出数量 1.000 式
	単 価		式		310,080	
	*** S単 - 17号 ***					
S63003	合同現地調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04005	技師(B)	0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				56,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		56,000	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）
業務名	小場江堰幹線水路実施設計その3業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 18号 ***					
S63003	照査の確実な実施		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師的人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師A的人数	0.00人				
	5)技師B的人数	0.00人				
	6)技師C的人数	0.00人				
	7)技術員的人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
	合 計				32,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		32,400	
	*** S 単 - 19号 ***					
S63010	打合せ（着手前）		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工程,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)設計工程	一般工程		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)打合せ	着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師（A）	0.500	人	57,000	28,500	
	合 計				60,900	算出数量 1.000 回
	単 価		回		60,900	
	*** S 単 - 20号 ***					
S63010	打合せ（中間）		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工程,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)設計工程	一般工程		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)打合せ	中間		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師（A）	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師（B）	0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				52,100	算出数量 1.000 回
	単 価		回		52,100	
	*** S 単 - 21号 ***					
S63010	打合せ（最終）		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工程,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)設計工程	一般工程		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)打合せ	着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
業務名	小場江堰幹線水路実施設計その3業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A)	0.500	人	57,000	28,500	
	合 計				60,900	算出数量 1.000 回
	単 価		回		60,900	
	*** S 単 - 22号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,, L < 100km (100km未満)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	0人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.00日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	15)バス往復1人当料金 (税別)	622円				
	16)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
P54307	バス料金 消費税抜き	2.000	人	622	1,244	
	合 計				1,244	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,244	
	*** S 単 - 23号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,L < 100km (100km未満)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	1人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.00日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	15)バス往復1人当料金 (税別)	622円				
	16)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
P54307	バス料金 消費税抜き	2.000	人	622	1,244	
	合 計				1,244	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,244	
	*** S 単 - 24号 ***					
S63018	照査の確実な実施 (旅費交通費)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業日帰用) 一般交通機関,0日,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)交通機関区分	一般交通機関				
	2)高速道路往復料金 (税別)	0円				

關東農政局

關東農政局

閩東農政局

關東農政局

關東農政局

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）	間接効果量／加工効果量以外／内部投資（円）	17	17
業務名	小場江堰幹線水路実施設計その3業務			

[illegible]

閩東農政局

關東農政局

關東農政局

關東農政局

閩東農政局

關東農政局