



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

那珂川沿岸農業水利事業（二期）
内茨幹線水路その9 補足設計業務

積 算 書

（当初）

関東農政局
那珂川沿岸農業水利事業所

事業名	那珂川沿岸農業水利事業(二期)
業務名	内茨幹線水路その9補足設計業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費				7,853,000	
・直接人件費					
バイブライン実施設計	1.000	式		4,964,000	
・バイブライン実施設計					
水理検討・河川協議資料作成を除く	1.000	式		3,021,000	
・バイブライン実施設計					1式当たり
水理検討・河川協議資料作成を除く	1.000	式	3,021,000	3,021,000	
S60017 実施設計 バイブライン					歩A・単A
難易度補正 ,479m,しない,0.05 Q<2m3/s	1.000	式	3,021,038	3,021,038	S単 2号
合 計				3,021,038	
・バイブライン実施設計					
水理検討	1.000	式		1,118,000	
・水理検討					1式当たり
定常水理解析・非常水理解析	1.000	式	1,118,000	1,118,000	
S60017 実施設計 バイブライン					歩A・単A
難易度補正 ,5,300m,しない,0.05 Q<2m3/s	1.000	式	1,117,750	1,117,750	S単 3号
合 計				1,117,750	
・バイブライン実施設計					
河川協議資料作成	1.000	式		825,000	
・河川協議資料作成					1式当たり
S63003 設計労務(直接人件費内業)					歩A・単A
	1.000	式	824,800	824,800	S単 4号
合 計				824,800	
・河川推進工					
潤沼前川横断	1.000	式		2,522,000	
・調査					
資料収集	1.000	式		416,000	1式当たり
S63003 設計労務(直接人件費内業)					歩A・単A
	1.000	式	115,000	115,000	S単 5号
合 計				115,406	
・現地作業					1式当たり
	1.000	式	301,000	301,000	
S63003 設計労務(直接人件費内業)					歩A・単A
	1.000	式	301,170	301,170	S単 6号
合 計				301,170	
・設計計画					
設計計画	1.000	式		405,000	
・設計計画					1式当たり
	1.000	式	405,000	405,000	
S63003 設計労務(直接人件費内業)					歩A・単A
	1.000	式	404,968	404,968	S単 7号
合 計				404,968	
・各種計算					
各種計算	1.000	式		347,000	
・各種計算					1式当たり
	1.000	式	347,000	347,000	
S63003 設計労務(直接人件費内業)					歩A・単A
	1.000	式	347,084	347,084	S単 8号
合 計				347,084	
・設計図作成					
設計図作成	1.000	式		474,000	
・設計図作成					1式当たり
	1.000	式	474,000	474,000	
S63003 設計労務(直接人件費内業)					歩A・単A
	1.000	式	474,418	474,418	S単 9号
合 計				474,418	
・数量計算					
	1.000	式		421,000	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
業務名	内茨幹線水路その9 補足設計業務

コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 1号 *** 技術員 技術員		人	33,600		歩A・単A
S60017	*** S単 - 2号 *** 実施設計 パイプライン 実施設計 パイプライン 難易度補正 ,479m,しない,0.05 Q<2m3/s		式	3,021,038		歩A・単A
S60017	*** S単 - 3号 *** 実施設計 パイプライン 実施設計 パイプライン 難易度補正 ,5,300m,しない,0.05 Q<2m3/s		式	1,117,750		歩A・単A
S63003	*** S単 - 4号 *** 設計労務(直接人件費内業) 設計労務(直接人件費内業)		式	824,800		歩A・単A
S63003	*** S単 - 5号 *** 設計労務(直接人件費内業) 設計労務(直接人件費内業)		式	115,406		歩A・単A
S63003	*** S単 - 6号 *** 設計労務(直接人件費内業) 設計労務(直接人件費内業)		式	301,170		歩A・単A
S63003	*** S単 - 7号 *** 設計労務(直接人件費内業) 設計労務(直接人件費内業)		式	404,968		歩A・単A
S63003	*** S単 - 8号 *** 設計労務(直接人件費内業) 設計労務(直接人件費内業)		式	347,084		歩A・単A
S63003	*** S単 - 9号 *** 設計労務(直接人件費内業) 設計労務(直接人件費内業)		式	474,418		歩A・単A
S63003	*** S単 - 10号 *** 設計労務(直接人件費内業) 設計労務(直接人件費内業)		式	421,090		歩A・単A
S63003	*** S単 - 11号 *** 設計労務(直接人件費内業) 設計労務(直接人件費内業)		式	166,876		歩A・単A
S63003	*** S単 - 12号 *** 設計労務(直接人件費内業) 設計労務(直接人件費内業)		式	291,524		歩A・単A
S63003	*** S単 - 13号 *** 成果品の品質確保対策 (合同現地調査) 設計労務(直接人件費内業)		式	56,000		歩A・単A
S63003	*** S単 - 14号 *** 成果品の品質確保対策 (照査の確実な実施) 設計労務(直接人件費内業)		式	32,400		歩A・単A
S63010	*** S単 - 15号 *** 打合せ (着手前) 打合せ (設計業務基準日額) 一般工程,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	60,900		歩A・単A
S63010	*** S単 - 16号 *** 打合せ (中間) 打合せ (設計業務基準日額) 一般工程,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日		回	52,100		歩A・単A
S63010	*** S単 - 17号 *** 打合せ (最終) 打合せ (設計業務基準日額) 一般工程,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	60,900		歩A・単A
S63011	*** S単 - 18号 *** 打合せ (設計旅費・交通費) 打合せ (設計旅費・交通費) 一般工程,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,L<100km (100km未満)		回	1,244		歩A・単A
S63011	*** S単 - 19号 *** 打合せ (設計旅費・交通費) 打合せ (設計旅費・交通費) 一般工程,中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,L<100km (100km未満)		回	1,244		歩A・単A
S63018	*** S単 - 20号 *** 旅費交通費 (照査の確実な実施) 旅費交通費 (設計外業日雇用) 一般交通機関,0日,		式	622		歩A・単A
S63018	*** S単 - 21号 *** 旅費交通費 (設計外業日雇用)					

事業名	那珂川沿岸農業水利事業(二期)
業務名	内茨幹線水路その9補足設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	実施設計 バイブライン 難易度補正 .5,300m,しない,0.05 Q<2m3/s			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計内容	難易度補正		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)設計対象延長	5,300m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)複合設計区分	しない		深夜時間:0.0		
	4)流量区分	0.05 Q<2m3/s				
	5)1.現地調査	計上しない				
	6)2.資料の検討	計上しない				
	7)3-1.設計計画基本条件の検討	計上しない				
	8)3-2.設計計画管種、管径の検討	計上しない				
	9)4-1.水理検討正常水理解析	計上する				
	10)4-2.水理検討非正常水理解析	計上する				
	11)5.構造計算	計上しない				
	12)6.構造図作成	計上しない				
	13)7.附帯構造物	計上しない				
	14)8.附帯施設構造図作成	計上しない				
	15)9.平面縦断図作成	計上しない				
	16)10.土工図作成	計上しない				
	17)11.数量計算	計上しない				
	18)12.施工計画	計上しない				
	19)13.特別仕様書作成	計上しない				
	20)14.概算工事費積算	計上しない				
	21)15.総合検討	計上しない				
	22)16.照査	計上しない				
	23)17.点検取りまとめ	計上しない				
	24)1個別補正現地調査	1.00				
	25)2個別補正資料の検討	1.00				
	26)3-1個別補正基本条件の検討	1.00				
	27)3-2個別補正管種、管径の検討	1.00				
	28)4-1個別補正正常水理解析	1.00				
	29)4-2個別補正非正常水理解析	1.00				
	30)5個別補正構造計算	1.00				
	31)6個別補正構造図作成	1.00				
	32)7個別補正附帯構造物	1.00				
	33)8個別補正附帯施設構造図作成	1.00				
	34)9個別補正平面縦断図作成	1.00				
	35)10個別補正土工図作成	1.00				
	36)11個別補正数量計算	1.00				
	37)12個別補正施工計画	1.00				
	38)13個別補正特別仕様書作成	1.00				
	39)14個別補正概算工事費積算	1.00				
	40)15個別補正総合検討	1.00				
	41)16個別補正照査	1.00				
	42)17個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師					
	内業	1.900	人	64,800	123,120	
R04004	技師(A)					
	内業	9.790	人	57,000	558,030	
R04005	技師(B)					
	内業	9.250	人	47,200	436,600	
	合計				1,117,750	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,117,750	
	*** S単-4号 ***					
S63003	設計労務(直接人件費内業)				1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の数	6.00人				
R04003	主任技師					
	内業	2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師(A)					
	内業	4.000	人	57,000	228,000	
R04005	技師(B)					
	内業	4.000	人	47,200	188,800	
R04006	技師(C)					
	内業	2.000	人	38,400	76,800	
R04007	技術員					
	内業	6.000	人	33,600	201,600	
	合計				824,800	算出数量 1.000 式
	単価		式		824,800	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業(二期)
業務名	内茨幹線水路その9 補足設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.31人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.31人				
	5)技師Bの人数	0.92人				
	6)技師Cの人数	0.62人				
	7)技術員の人数	0.31人				
R04003	主任技師					
		0.310	人	64,800	20,088	
R04004	技師(A)					
		0.310	人	57,000	17,670	
R04005	技師(B)					
		0.920	人	47,200	43,424	
R04006	技師(C)					
		0.620	人	38,400	23,808	
R04007	技術員					
		0.310	人	33,600	10,416	
	合計				115,406	算出数量 1.000 式
	単価		式		115,406	
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.31人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.62人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.92人				
	5)技師Bの人数	1.54人				
	6)技師Cの人数	1.85人				
	7)技術員の人数	1.23人				
R04002	技師長					
		0.310	人	75,800	23,498	
R04003	主任技師					
		0.620	人	64,800	40,176	
R04004	技師(A)					
		0.920	人	57,000	52,440	
R04005	技師(B)					
		1.540	人	47,200	72,688	
R04006	技師(C)					
		1.850	人	38,400	71,040	
R04007	技術員					
		1.230	人	33,600	41,328	
	合計				301,170	算出数量 1.000 式
	単価		式		301,170	
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.62人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.92人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.54人				
	5)技師Bの人数	2.46人				
	6)技師Cの人数	2.46人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04002	技師長					
		0.620	人	75,800	46,996	
R04003	主任技師					
		0.920	人	64,800	59,616	
R04004	技師(A)					
		1.540	人	57,000	87,780	
R04005	技師(B)					
		2.460	人	47,200	116,112	
R04006	技師(C)					
		2.460	人	38,400	94,464	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業(二期)
業務名	内茨幹線水路その9 補足設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				404,968	算出数量 1.000 式
	単価		式		404,968	
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.92人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.54人				
	5)技師Bの人数	1.85人				
	6)技師Cの人数	1.85人				
	7)技術員の人数	1.23人				
R04003	主任技師	0.920	人	64,800	59,616	
R04004	技師(A)	1.540	人	57,000	87,780	
R04005	技師(B)	1.850	人	47,200	87,320	
R04006	技師(C)	1.850	人	38,400	71,040	
R04007	技術員	1.230	人	33,600	41,328	
	合計				347,084	算出数量 1.000 式
	単価		式		347,084	
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.92人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.85人				
	5)技師Bの人数	2.77人				
	6)技師Cの人数	2.77人				
	7)技術員の人数	2.15人				
R04003	主任技師	0.920	人	64,800	59,616	
R04004	技師(A)	1.850	人	57,000	105,450	
R04005	技師(B)	2.770	人	47,200	130,744	
R04006	技師(C)	2.770	人	38,400	106,368	
R04007	技術員	2.150	人	33,600	72,240	
	合計				474,418	算出数量 1.000 式
	単価		式		474,418	
	*** S単 - 10号 ***					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.62人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.85人				
	5)技師Bの人数	2.77人				
	6)技師Cの人数	2.15人				
	7)技術員の人数	1.85人				
R04003	主任技師	0.620	人	64,800	40,176	
R04004	技師(A)	1.850	人	57,000	105,450	
R04005	技師(B)	2.770	人	47,200	130,744	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業(二期)
業務名	内茨幹線水路その9 補足設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04006	技師(C)	2.150	人	38,400	82,560	
R04007	技術員	1.850	人	33,600	62,160	
	合計				421,090	算出数量 1.000 式
	単価		式		421,090	
	*** S単 - 11号 ***					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.62人				
	3)主任技師の人数	1.85人				
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04002	技師長	0.620	人	75,800	46,996	
R04003	主任技師	1.850	人	64,800	119,880	
	合計				166,876	算出数量 1.000 式
	単価		式		166,876	
	*** S単 - 12号 ***					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	0.62人				
	4)技師Aの人数	2.46人				
	5)技師Bの人数	1.85人				
	6)技師Cの人数	0.62人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	0.620	人	64,800	40,176	
R04004	技師(A)	2.460	人	57,000	140,220	
R04005	技師(B)	1.850	人	47,200	87,320	
R04006	技師(C)	0.620	人	38,400	23,808	
	合計				291,524	算出数量 1.000 式
	単価		式		291,524	
	*** S単 - 13号 ***					
S63003	成果品の品質確保対策(合同現地調査)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	0.50人				
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04005	技師(B)	0.500	人	47,200	23,600	
	合計				56,000	算出数量 1.000 式
	単価		式		56,000	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業(二期)
業務名	内茨幹線水路その9 補足設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 14号 ***						
S63003	成果品の品質確保対策(照査の確実な実施) 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	0.50人				
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
	合計				32,400	算出数量 1,000 式
	単価		式		32,400	
*** S単 - 15号 ***						
S63010	打合せ(着手前)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工程,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工程	一般工程		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師(A)	0.500	人	57,000	28,500	
	合計				60,900	算出数量 1,000 回
	単価		回		60,900	
*** S単 - 16号 ***						
S63010	打合せ(中間)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工程,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工程	一般工程		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	中間		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師(A)	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師(B)	0.500	人	47,200	23,600	
	合計				52,100	算出数量 1,000 回
	単価		回		52,100	
*** S単 - 17号 ***						
S63010	打合せ(最終)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工程,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工程	一般工程		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
業務名	内茨幹線水路その9 補足設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04004	技師 (A)	0.500	人	57,000	28,500	
	合計				60,900	算出数量 1.000 回
	単価		回		60,900	
	*** S単 - 18号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,, L < 100km (100km未済)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)設計工種	一般工種				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	0人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.00日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	15)バス往復1人当料金 (税別)	622円				
	16)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	L < 100km (100km未済)				
P54307	バス料金 消費税抜き	2.000	人	622	1,244	
	合計				1,244	算出数量 1.000 回
	単価		回		1,244	
	*** S単 - 19号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,L < 100km (100km未済)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)設計工種	一般工種				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	1人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.00日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	15)バス往復1人当料金 (税別)	622円				
	16)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	L < 100km (100km未済)				
P54307	バス料金 消費税抜き	2.000	人	622	1,244	
	合計				1,244	算出数量 1.000 回
	単価		回		1,244	
	*** S単 - 20号 ***					
S63018	旅費交通費 (照査の確実な実施)		式		1,000	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業日帰用) 一般交通機関,0日,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)交通機関区分	一般交通機関				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	3)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	4)バス往復1人当料金 (税別)	622円				

事業名	那珂川沿岸農業水利事業(二期)
業務名	内茨幹線水路その9 補足設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	6)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	0日				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.500日				
	11)設計用技師A外業日数	0.000日				
	12)設計用技師B外業日数	0.000日				
	13)設計用技師C外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
P54307	バス料金					
	消費税抜き	1.000	人	622	622	
	合計				622	算出数量 1.000 式
	単価		式		622	
	*** S単 - 21号 ***					
S63018	旅費交通費(設計外業日雇用)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費(設計外業日雇用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ライトバン,2日,1時間					
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)高速道路往復料金(税別)	0円		深夜時間:0.0		
	3)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	4)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	5)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	6)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	2日				
	8)時間区分	1時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.500日				
	11)設計用技師A外業日数	0.000日				
	12)設計用技師B外業日数	0.500日				
	13)設計用技師C外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,450	2,900	
P34001	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	5.400	L	154	832	
	合計				3,732	算出数量 1.000 式
	単価		式		3,732	
	*** S単 - 22号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1,A - 4,1000,10cm,2					
	1)報告書部数(部)	1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	A - 4		深夜時間:0.0		
	3)枚数区分(枚)	1000				
	4)厚さ区分	10cm				
	5)CD-R枚数(枚)	2.000				
P43504	報告書焼付代(コピー)					
	A - 4以下 1000枚	1.000	部	12,700	12,700	
P43544	簡易加除式ファイル					
	A 4縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	790	790	
P43602	CD - R					
	CD - R(記録面色素フタロシアニン)700MB	2.000	枚	52	104	
	合計				13,594	算出数量 1.000 式
	単価		式		13,594	

