



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

那珂川沿岸農業水利事業（二期）

小場江堰幹線水路実施設計その4業務

積 算 書

（当初）

関東農政局
那珂川沿岸農業水利事業所

關東農政局

關東農政局

閩東農政局

關東農政局

關東農政局

閩東農政局

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)

業務名 小場江堰幹線水路実施設計その4業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				20,616,000	
・直接人件費	1.000	式		20,616,000	
・ ・ 開水路設計	1.000	式		20,250,000	
・ ・ ・ 現地調査	1.000	式	963,000	963,000	1 式当たり
S63003 設計労務(直接人件費内業)	1.000	式	963,300	963,300	歩A・単A S単 2号
合 計				963,300	
・ ・ ・ 資料の検討と基本条件の整理	1.000	式	2,322,000	2,322,000	1 式当たり
S63003 設計労務(直接人件費内業)	1.000	式	2,322,200	2,322,200	歩A・単A S単 3号
合 計				2,322,200	
・ ・ ・ 水理検討	1.000	式	1,921,000	1,921,000	1 式当たり
S63003 水理計算	1.000	式	990,420	990,420	歩A・単A S単 4号
S63003 水理縦断面作成	1.000	式	930,600	930,600	歩A・単A S単 5号
合 計				1,921,020	
・ ・ ・ 構造検討	1.000	式	1,423,000	1,423,000	1 式当たり
S63003 構造計算	1.000	式	433,560	433,560	歩A・単A S単 6号
S63003 構造図作成	1.000	式	989,220	989,220	歩A・単A S単 7号
合 計				1,422,780	
・ ・ ・ 平面縦断面図作成	1.000	式	5,214,000	5,214,000	1 式当たり
S63003 平面縦断面図作成	1.000	式	4,718,100	4,718,100	歩A・単A S単 8号
S63003 地籍集成図の作成	1.000	式	496,320	496,320	歩A・単A S単 9号
合 計				5,214,420	
・ ・ ・ 施工計画	1.000	式	688,000	688,000	1 式当たり
S63003 設計労務(直接人件費内業)	1.000	式	688,000	688,000	歩A・単A S単 10号
合 計				688,000	
・ ・ ・ 仮設計画図作成	1.000	式	2,414,000	2,414,000	1 式当たり
S63003 設計労務(直接人件費内業)	1.000	式	2,413,600	2,413,600	歩A・単A S単 11号
合 計				2,413,600	
・ ・ ・ 数量計算	1.000	式	2,548,000	2,548,000	1 式当たり
S63003 設計労務(直接人件費内業)	1.000	式	2,548,320	2,548,320	歩A・単A S単 12号
合 計				2,548,320	
・ ・ ・ 概算工事費積算	1.000	式	1,073,000	1,073,000	1 式当たり
S63003 設計労務(直接人件費内業)	1.000	式	1,072,540	1,072,540	歩A・単A S単 13号
合 計				1,072,540	
・ ・ ・ 総合検討	1.000	式	914,000	914,000	1 式当たり

關東農政局

關東農政局

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
業務名	小場江堰幹線水路実施設計その4業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単 - 1号 ***					
	技術員					
	技術員		人	33,600		歩A・単A
S63003	*** S単 - 2号 ***					
	設計労務(直接人件費内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	963,300		歩A・単A
S63003	*** S単 - 3号 ***					
	設計労務(直接人件費内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	2,322,200		歩A・単A
S63003	*** S単 - 4号 ***					
	水理計算					
	設計労務(直接人件費内業)		式	990,420		歩A・単A
S63003	*** S単 - 5号 ***					
	水理縦断面作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	930,600		歩A・単A
S63003	*** S単 - 6号 ***					
	構造計算					
	設計労務(直接人件費内業)		式	433,560		歩A・単A
S63003	*** S単 - 7号 ***					
	構造図作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	989,220		歩A・単A
S63003	*** S単 - 8号 ***					
	平面縦断面図作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	4,718,100		歩A・単A
S63003	*** S単 - 9号 ***					
	地籍集成図の作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	496,320		歩A・単A
S63003	*** S単 - 10号 ***					
	設計労務(直接人件費内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	688,000		歩A・単A
S63003	*** S単 - 11号 ***					
	設計労務(直接人件費内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	2,413,600		歩A・単A
S63003	*** S単 - 12号 ***					
	設計労務(直接人件費内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	2,548,320		歩A・単A
S63003	*** S単 - 13号 ***					
	設計労務(直接人件費内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,072,540		歩A・単A
S63003	*** S単 - 14号 ***					
	設計労務(直接人件費内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	913,680		歩A・単A
S63003	*** S単 - 15号 ***					
	設計労務(直接人件費内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	401,760		歩A・単A
S63003	*** S単 - 16号 ***					
	設計労務(直接人件費内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	368,220		歩A・単A
S63003	*** S単 - 17号 ***					
	合同現地調査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	56,000		歩A・単A
S63003	*** S単 - 18号 ***					
	照査の確実な実施					
	設計労務(直接人件費内業)		式	32,400		歩A・単A
S63010	*** S単 - 19号 ***					
	打合せ(着手前)					
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	60,900		歩A・単A
S63010	*** S単 - 20号 ***					
	打合せ(中間)					
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日		回	52,100		歩A・単A
S63010	*** S単 - 21号 ***					
	打合せ(最終)					
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	60,900		歩A・単A
S63011	*** S単 - 22号 ***					
	打合せ(設計旅費・交通費)					

閩東農政局

事業名	那珂川沿岸農業水利事業(二期)
業務名	小場江堰幹線水路実施設計その4業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	技術員		人		1,000	歩A 当たり算出
	技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04007	技術員	1,000	人	33,600	33,600	
	合 計				33,600	算出数量 1,000 人
	単 価				33,600	
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長的人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 5.70人 5.70人 5.70人 0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	5.700	人	64,800	369,360	
R04004	技師(A)	5.700	人	57,000	324,900	
R04005	技師(B)	5.700	人	47,200	269,040	
	合 計				963,300	算出数量 1,000 式
	単 価		式		963,300	
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長的人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 8.50人 17.00人 17.00人 0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	8.500	人	64,800	550,800	
R04004	技師(A)	17.000	人	57,000	969,000	
R04005	技師(B)	17.000	人	47,200	802,400	
	合 計				2,322,200	算出数量 1,000 式
	単 価		式		2,322,200	
	*** S単 - 4号 ***					
S63003	水理計算		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長的人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 0.00人 5.70人 14.10人 0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A)	5.700	人	57,000	324,900	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
業務名	小場江堰幹線水路実施設計その4業務				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04005	技師 (B)	14.100	人	47,200	665,520	
	合 計				990,420	算出数量 1.000 式
	単 価		式		990,420	
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	水理縦断面作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	6.60人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	16.50人				
R04004	技師 (A)	6.600	人	57,000	376,200	
R04007	技術員	16.500	人	33,600	554,400	
	合 計				930,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		930,600	
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	構造計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.20人				
	5)技師Bの人数	3.60人				
	6)技師Cの人数	3.60人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	2.200	人	57,000	125,400	
R04005	技師 (B)	3.600	人	47,200	169,920	
R04006	技師 (C)	3.600	人	38,400	138,240	
	合 計				433,560	算出数量 1.000 式
	単 価		式		433,560	
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	構造図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.30人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.30人				
	5)技師Bの人数	5.70人				
	6)技師Cの人数	3.30人				
	7)技術員の人数	5.70人				
R04003	主任技師	3.300	人	64,800	213,840	
R04004	技師 (A)	3.300	人	57,000	188,100	
R04005	技師 (B)	5.700	人	47,200	269,040	
R04006	技師 (C)	3.300	人	38,400	126,720	
R04007	技術員	5.700	人	33,600	191,520	
	合 計				989,220	算出数量 1.000 式
	単 価		式		989,220	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
業務名	小場江堰幹線水路実施設計その4 業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 8号 ***					
S63003	平面縦断図作成		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	4)技師Aの人数	28.10人				
	5)技師Bの人数	37.50人				
	6)技師Cの人数	18.70人				
	7)技術員の人数	18.70人				
R04004	技師 (A)	28.100	人	57,000	1,601,700	
R04005	技師 (B)	37.500	人	47,200	1,770,000	
R04006	技師 (C)	18.700	人	38,400	718,080	
R04007	技術員	18.700	人	33,600	628,320	
	合 計				4,718,100	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,718,100	
	*** S 単 - 9号 ***					
S63003	地籍集成図の作成		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	4.70人				
	7)技術員の人数	9.40人				
R04006	技師 (C)	4.700	人	38,400	180,480	
R04007	技術員	9.400	人	33,600	315,840	
	合 計				496,320	算出数量 1.000 式
	単 価		式		496,320	
	*** S 単 - 10号 ***					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	2.90人		深夜時間: 0.0		
	4)技師Aの人数	4.80人				
	5)技師Bの人数	1.90人				
	6)技師Cの人数	1.90人				
	7)技術員の人数	1.90人				
R04003	主任技師	2.900	人	64,800	187,920	
R04004	技師 (A)	4.800	人	57,000	273,600	
R04005	技師 (B)	1.900	人	47,200	89,680	
R04006	技師 (C)	1.900	人	38,400	72,960	
R04007	技術員	1.900	人	33,600	63,840	
	合 計				688,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		688,000	
	*** S 単 - 11号 ***					

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
業務名	小場江堰幹線水路実施設計その4 業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	6.00人		深夜時間: 0.0		
	4)技師Aの人数	16.00人				
	5)技師Bの人数	13.00人				
	6)技師Cの人数	13.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		6.000	人	64,800	388,800	
R04004	技師 (A)					
		16.000	人	57,000	912,000	
R04005	技師 (B)					
		13.000	人	47,200	613,600	
R04006	技師 (C)					
		13.000	人	38,400	499,200	
	合 計				2,413,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,413,600	
	*** S 単 - 12号 ***					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	19.80人				
	6)技師Cの人数	19.80人				
	7)技術員の人数	25.40人				
R04005	技師 (B)					
		19.800	人	47,200	934,560	
R04006	技師 (C)					
		19.800	人	38,400	760,320	
R04007	技術員					
		25.400	人	33,600	853,440	
	合 計				2,548,320	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,548,320	
	*** S 単 - 13号 ***					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	4)技師Aの人数	4.70人				
	5)技師Bの人数	9.40人				
	6)技師Cの人数	9.40人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)					
		4.700	人	57,000	267,900	
R04005	技師 (B)					
		9.400	人	47,200	443,680	
R04006	技師 (C)					
		9.400	人	38,400	360,960	
	合 計				1,072,540	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,072,540	
	*** S 単 - 14号 ***					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
業務名	小場江堰幹線水路実施設設計その4業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)主任技師の人数	14.10人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	14.100	人	64,800	913,680	
	合 計				913,680	算出数量 1.000 式
	単 価		式		913,680	
	*** S単 - 15号 ***					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	6.20人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	6.200	人	64,800	401,760	
	合 計				401,760	算出数量 1.000 式
	単 価		式		401,760	
	*** S単 - 16号 ***					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.90人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.90人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	1.90人				
	7)技術員の人数	1.90人				
R04003	主任技師	1.900	人	64,800	123,120	
R04004	技師 (A)	1.900	人	57,000	108,300	
R04006	技師 (C)	1.900	人	38,400	72,960	
R04007	技術員	1.900	人	33,600	63,840	
	合 計				368,220	算出数量 1.000 式
	単 価		式		368,220	
	*** S単 - 17号 ***					
S63003	合同現地調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04005	技師 (B)	0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				56,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		56,000	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）
業務名	小場江堰幹線水路実施設計その4業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 18号 ***					
S63003	照査の確実な実施		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師的人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師A的人数	0.00人				
	5)技師B的人数	0.00人				
	6)技師C的人数	0.00人				
	7)技術員的人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
	合 計				32,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		32,400	
	*** S 単 - 19号 ***					
S63010	打合せ（着手前）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工程,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)設計工程	一般工程		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)打合せ	着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師（A）	0.500	人	57,000	28,500	
	合 計				60,900	算出数量 1.000 回
	単 価		回		60,900	
	*** S 単 - 20号 ***					
S63010	打合せ（中間）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工程,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)設計工程	一般工程		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)打合せ	中間		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師（A）	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師（B）	0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				52,100	算出数量 1.000 回
	単 価		回		52,100	
	*** S 単 - 21号 ***					
S63010	打合せ（最終）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工程,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)設計工程	一般工程		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)打合せ	着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
業務名	小場江堰幹線水路実施設計その4 業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A)	0.500	人	57,000	28,500	
	合 計				60,900	算出数量 1.000 回
	単 価		回		60,900	
	*** S 単 - 22号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,, L < 100km (100km未満)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	0人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.00日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	15)バス往復1人当料金 (税別)	622円				
	16)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
P54307	バス料金 消費税抜き	2.000	人	622	1,244	
	合 計				1,244	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,244	
	*** S 単 - 23号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,L < 100km (100km未満)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	1人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.00日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	15)バス往復1人当料金 (税別)	622円				
	16)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
P54307	バス料金 消費税抜き	2.000	人	622	1,244	
	合 計				1,244	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,244	
	*** S 単 - 24号 ***					
S63018	照査の確実な実施 (旅費交通費)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業日帰用) 一般交通機関,0日,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)交通機関区分	一般交通機関				
	2)高速道路往復料金 (税別)	0円				

關東農政局

關東農政局

閩東農政局

關東農政局

關東農政局

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）	間接効果量／加工効果量以外／内部投資（17）
業務名	小場江堰幹線水路実施設計その4業務	

[illegible]

關東農政局

關東農政局

關東農政局

閩東農政局

關東農政局

關東農政局