



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

那珂川沿岸農業水利事業（二期）

小場江堰幹線水路実施設計その5業務

積 算 書

（当初）

関東農政局
那珂川沿岸農業水利事業所

[illegible]

關東農政局

關東農政局

關東農政局

關東農政局

關東農政局

[illegible]

關東農政局

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
業務名	小場江堰幹線水路実施設計その5業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単- 1号 ***					
	技術員		人	36,700		歩A・単A
S60012	*** S単- 2号 ***					
	実施設計 用水路(開水路) 実施設計 用水路(開水路) 難易度補正1,1.687m,しない,しない,Q<2m3/s		式	1,077,497		歩A・単A
S60012	*** S単- 3号 ***					
	実施設計 用水路(開水路) 実施設計 用水路(開水路) 難易度補正1,875m,しない,しない,Q<2m3/s		式	2,294,218		歩A・単A
S63003	*** S単- 4号 ***					
	設計計画 (基本条件の検討) 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.72人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人		式	51,048		歩A・単A
S63003	*** S単- 5号 ***					
	設計計画 (水路タイプ及び断面形状の検討) 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.64人,1.01人,0.00人,0.00人,0.00人		式	108,602		歩A・単A
S63003	*** S単- 6号 ***					
	構造計算 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,2.61人,2.61人,3.87人,0.00人		式	456,534		歩A・単A
S63003	*** S単- 7号 ***					
	構造図作成 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.20人,2.49人,3.70人,0.00人,4.47人		式	587,413		歩A・単A
S63003	*** S単- 8号 ***					
	平面縦断面図作成 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,3.03人,4.10人,2.13人,2.05人		式	557,568		歩A・単A
S63003	*** S単- 9号 ***					
	土工図作成 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.84人,3.53人,7.73人		式	475,128		歩A・単A
S63003	*** S単- 10号 ***					
	数量計算 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,1.17人,5.67人,6.93人		式	552,987		歩A・単A
S63003	*** S単- 11号 ***					
	施工計画 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.35人,3.43人,0.00人,1.18人,1.18人		式	474,789		歩A・単A
S63003	*** S単- 12号 ***					
	概算工事費積算 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,1.01人,1.01人,2.21人,0.00人		式	206,944		歩A・単A
S63003	*** S単- 13号 ***					
	合同現地踏査 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.50人,0.00人,0.50人,0.00人,0.00人		式	60,100		歩A・単A
S63003	*** S単- 14号 ***					
	照査の確実な実施 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.50人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人		式	35,450		歩A・単A
S63010	*** S単- 15号 ***					
	打合せ (着手前) 打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	66,750		歩A・単A
S63010	*** S単- 16号 ***					
	打合せ (中間) 打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日		回	55,950		歩A・単A
S63010	*** S単- 17号 ***					
	打合せ (最終) 打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	66,750		歩A・単A
S63018	*** S単- 18号 ***					
	旅費交通費 (照査の確実な実施) 旅費交通費 (設計外業日帰用) 一般交通機関,0日,		式	726		歩A・単A
S63018	*** S単- 19号 ***					
	旅費交通費 (設計外業日帰用) 旅費交通費 (設計外業日帰用) ライトバン,1日,1時間		式	2,280		歩A・単A
S63018	*** S単- 20号 ***					
	旅費交通費 (設計外業日帰用) 旅費交通費 (設計外業日帰用) ライトバン,1日,1時間		式	2,280		歩A・単A
S63023	*** S単- 21号 ***					
	電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1,A-4,1000,10cm,2		式	13,752		歩A・単A
S63031	*** S単- 22号 ***					
	旅費交通費 (打合せ) (着手前)					

關東農政局

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
業務名	小場江堰幹線水路実施設計その5業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02115	技術員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04007	技術員	1.000	人	36,700	36,700	
	合 計				36,700	算出数量 1.000 人
	単 価				36,700	
	*** S単- 2号 ***					
S60012	実施設計 用水路(開水路)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	実施設計 用水路(開水路) 難易度補正 I ,1,687m,しない,しない,Q<2m3/s			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計内容 2)設計対象延長	難易度補正 I 1,687m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)複合設計区分 4)既製品使用区分	しない しない				
	5)流量区分 6)1.現地調査	Q<2m3/s 計上する				
	7)2.資料の検討 8)3-1.設計計画基本条件の検討	計上する 計上しない				
	9)3-2.設計計画水路タイプ・断面の検討 10)4-1.水理検討水理計算	計上しない 計上する				
	11)4-2.水理検討水理縦断面作成 12)5.構造計算	計上する 計上しない				
	13)6.構造図作成 14)7.平面縦断面図作成	計上しない 計上しない				
	15)8.土工図作成 16)9.数量計算	計上しない 計上しない				
	17)10.施工計画 18)11.特別仕様書作成	計上しない 計上しない				
	19)12.概算工事費積算 20)13.総合検討	計上しない 計上する				
	21)14.照査 22)15.点検取りまとめ	計上する 計上する				
	23)1個別補正現地調査 24)2個別補正資料の検討	1.00 1.00				
	25)3-1個別補正基本条件の検討 26)3-2個別補正タイプ・断面形状検討	1.00 1.00				
	27)4-1個別補正水理計算 28)4-2個別補正水理縦断面図作成	1.00 1.00				
	29)5個別補正構造計算 30)6個別補正構造図作成	1.00 1.00				
	31)7個別補正平面縦断面図作成 32)8個別補正土工図作成	1.00 1.00				
	33)9個別補正数量計算 34)10個別補正施工計画	1.00 1.00				
	35)11個別補正特別仕様書作成 36)12個別補正概算工事費積算	1.00 1.00				
	37)13個別補正総合検討 38)14個別補正照査	1.00 1.00				
	39)15個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師	5.010	人	70,900	355,209	
R04004	技師 (A)	4.850	人	62,600	303,610	
R04005	技師 (B)	3.920	人	49,300	193,256	
R04006	技師 (C)	1.280	人	42,500	54,400	
R04007	技術員	4.660	人	36,700	171,022	
	合 計				1,077,497	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,077,497	
	*** S単- 3号 ***					
S60012	実施設計 用水路(開水路)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	実施設計 用水路(開水路) 難易度補正 I ,875m,しない,しない,Q<2m3/s			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）
業務名	小場江堰幹線水路実施設計その5業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)設計内容	難易度補正 I		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)設計対象延長	875m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)複合設計区分	しない		深夜時間:0.0		
	4)既製品使用区分	しない				
	5)流量区分	Q<2m3/s				
	6)1.現地調査	計上しない				
	7)2.資料の検討	計上しない				
	8)3-1.設計計画基本条件の検討	計上する				
	9)3-2.設計計画水路タイプ・断面の検討	計上する				
	10)4-1.水理検討水理計算	計上しない				
	11)4-2.水理検討水理縦断面作成	計上しない				
	12)5.構造計算	計上する				
	13)6.構造図作成	計上する				
	14)7.平面縦断面図作成	計上する				
	15)8.土工図作成	計上する				
	16)9.数量計算	計上する				
	17)10.施工計画	計上する				
	18)11.特別仕様書作成	計上しない				
	19)12.概算工事費積算	計上する				
	20)13.総合検討	計上しない				
	21)14.照査	計上しない				
	22)15.点検取りまとめ	計上しない				
	23)1個別補正現地調査	1.00				
	24)2個別補正資料の検討	1.00				
	25)3-1個別補正基本条件の検討	1.00				
	26)3-2個別補正タイプ・断面形状検討	1.00				
	27)4-1個別補正水理計算	1.00				
	28)4-2個別補正水理縦断面図作成	1.00				
	29)5個別補正構造計算	1.00				
	30)6個別補正構造図作成	1.00				
	31)7個別補正平面縦断面図作成	1.00				
	32)8個別補正土工図作成	1.00				
	33)9個別補正数量計算	1.00				
	34)10個別補正施工計画	1.00				
	35)11個別補正特別仕様書作成	1.00				
	36)12個別補正概算工事費積算	1.00				
	37)13個別補正総合検討	1.00				
	38)14個別補正照査	1.00				
	39)15個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師					
	内業	2.980	人	70,900	211,282	
R04004	技師（A）					
	内業	9.150	人	62,600	572,790	
R04005	技師（B）					
	内業	9.570	人	49,300	471,801	
R04006	技師（C）					
	内業	12.040	人	42,500	511,700	
R04007	技術員					
	内業	14.350	人	36,700	526,645	
	合 計				2,294,218	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,294,218	
	*** S単－ 4号 ***					
						歩A
S63003	設計計画（基本条件の検討）		式		1.000 式	当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	0.00人,0.00人,0.72人,0.00人,0.00人,0.00人			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.72人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.720	人	70,900	51,048	
	合 計				51,048	算出数量 1.000 式
	単 価		式		51,048	
	*** S単－ 5号 ***					
						歩A
S63003	設計計画（水路タイプ及び断面形状の検討）		式		1.000 式	当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	0.00人,0.00人,0.64人,1.01人,0.00人,0.00人			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
業務名	小場江堰幹線水路実施設計その5業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)主任技師の人数	0.64人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.01人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.640	人	70,900	45,376	
R04004	技師 (A)	1.010	人	62,600	63,226	
	合 計				108,602	算出数量 1.000 式
	単 価		式		108,602	
	*** S単一 6号 ***					
S63003	構造計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,2.61人,3.87人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	3)主任技師の人数	0.00人				
	4)技師Aの人数	2.61人				
	5)技師Bの人数	2.61人				
	6)技師Cの人数	3.87人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	2.610	人	62,600	163,386	
R04005	技師 (B)	2.610	人	49,300	128,673	
R04006	技師 (C)	3.870	人	42,500	164,475	
	合 計				456,534	算出数量 1.000 式
	単 価		式		456,534	
	*** S単一 7号 ***					
S63003	構造図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.20人,2.49人,3.70人,0.00人,4.47人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	3)主任技師の人数	1.20人				
	4)技師Aの人数	2.49人				
	5)技師Bの人数	3.70人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	4.47人				
R04003	主任技師	1.200	人	70,900	85,080	
R04004	技師 (A)	2.490	人	62,600	155,874	
R04005	技師 (B)	3.700	人	49,300	182,410	
R04007	技術員	4.470	人	36,700	164,049	
	合 計				587,413	算出数量 1.000 式
	単 価		式		587,413	
	*** S単一 8号 ***					
S63003	平面縦断図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,3.03人,4.10人,2.13人,2.05人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	3)主任技師の人数	0.00人				
	4)技師Aの人数	3.03人				
	5)技師Bの人数	4.10人				
	6)技師Cの人数	2.13人				
	7)技術員の人数	2.05人				
R04004	技師 (A)	3.030	人	62,600	189,678	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
業務名	小場江堰幹線水路実施設計その5業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04005	技師 (B)	4.100	人	49,300	202,130	
R04006	技師 (C)	2.130	人	42,500	90,525	
R04007	技術員	2.050	人	36,700	75,235	
	合 計				557,568	算出数量 1.000 式
	単 価		式		557,568	
	*** S単- 9号 ***					
S63003	土工図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.84人,3.53人,7.73人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師的人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師A的人数	0.00人				
	5)技師B的人数	0.84人				
	6)技師C的人数	3.53人				
	7)技術員的人数	7.73人				
R04005	技師 (B)	0.840	人	49,300	41,412	
R04006	技師 (C)	3.530	人	42,500	150,025	
R04007	技術員	7.730	人	36,700	283,691	
	合 計				475,128	算出数量 1.000 式
	単 価		式		475,128	
	*** S単- 10号 ***					
S63003	数量計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,1.17人,5.67人,6.93人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師的人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師A的人数	0.00人				
	5)技師B的人数	1.17人				
	6)技師C的人数	5.67人				
	7)技術員的人数	6.93人				
R04005	技師 (B)	1.170	人	49,300	57,681	
R04006	技師 (C)	5.670	人	42,500	240,975	
R04007	技術員	6.930	人	36,700	254,331	
	合 計				552,987	算出数量 1.000 式
	単 価		式		552,987	
	*** S単- 11号 ***					
S63003	施工計画		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.35人,3.43人,0.00人,1.18人,1.18人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師的人数	2.35人		深夜時間:0.0		
	4)技師A的人数	3.43人				
	5)技師B的人数	0.00人				
	6)技師C的人数	1.18人				
	7)技術員的人数	1.18人				
R04003	主任技師	2.350	人	70,900	166,615	
R04004	技師 (A)	3.430	人	62,600	214,718	
R04006	技師 (C)	1.180	人	42,500	50,150	
R04007	技術員	1.180	人	36,700	43,306	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
業務名	小場江堰幹線水路実施設計その5業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				474,789	算出数量 1.000 式
	単 価		式		474,789	
	*** S単一 12号 ***					
S63003	概算工事費積算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,1.01人,1.01人,2.21人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.01人				
	5)技師Bの人数	1.01人				
	6)技師Cの人数	2.21人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	1.010	人	62,600	63,226	
R04005	技師 (B)	1.010	人	49,300	49,793	
R04006	技師 (C)	2.210	人	42,500	93,925	
	合 計				206,944	算出数量 1.000 式
	単 価		式		206,944	
	*** S単一 13号 ***					
S63003	合同現地踏査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.50人,0.00人,0.50人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	70,900	35,450	
R04005	技師 (B)	0.500	人	49,300	24,650	
	合 計				60,100	算出数量 1.000 式
	単 価		式		60,100	
	*** S単一 14号 ***					
S63003	照査の確実な実施		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.50人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	70,900	35,450	
	合 計				35,450	算出数量 1.000 式
	単 価		式		35,450	
	*** S単一 15号 ***					
S63010	打合せ (着手前)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
業務名	小場江堰幹線水路実施設計その5業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師					
		0.500	人	70,900	35,450	
R04004	技師 (A)					
		0.500	人	62,600	31,300	
	合 計				66,750	算出数量 1.000 回
	単 価		回		66,750	
	*** S単一 16号 ***					
S63010	打合せ (中間)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)打合せ	中間		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師 (A)					
		0.500	人	62,600	31,300	
R04005	技師 (B)					
		0.500	人	49,300	24,650	
	合 計				55,950	算出数量 1.000 回
	単 価		回		55,950	
	*** S単一 17号 ***					
S63010	打合せ (最終)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)打合せ	着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師					
		0.500	人	70,900	35,450	
R04004	技師 (A)					
		0.500	人	62,600	31,300	
	合 計				66,750	算出数量 1.000 回
	単 価		回		66,750	
	*** S単一 18号 ***					
S63018	旅費交通費 (照査の確実な実施)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業日帰用) 一般交通機関,0日,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	一般交通機関		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)高速道路往復料金 (税別)	0円		深夜時間:0.0		
	3)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	4)バス往復1人当料金 (税別)	726円				
	5)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	6)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	0日				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.500日				
	11)設計用技師A外業日数	0.000日				
	12)設計用技師B外業日数	0.000日				
	13)設計用技師C外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
P54307	バス料金 消費税抜き		人	726	726	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
業務名	小場江堰幹線水路実施設計その5業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				726	算出数量 1,000 式
	単 価		式		726	
	*** S単一 19号 ***					
S63018	旅費交通費 (設計外業日帰用)		式		1,000	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業日帰用) ライトバン,1日,1時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)高速道路往復料金 (税別)	0円		深夜時間:0.0		
	3)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	4)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	5)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	6)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	1日				
	8)時間区分	1時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	1.080日				
	11)設計用技師A外業日数	1.080日				
	12)設計用技師B外業日数	1.080日				
	13)設計用技師C外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1,000	日	1,870	1,870	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	2,700	L	152	410	
	合 計				2,280	算出数量 1,000 式
	単 価		式		2,280	
	*** S単一 20号 ***					
S63018	旅費交通費 (設計外業日帰用)		式		1,000	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業日帰用) ライトバン,1日,1時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)高速道路往復料金 (税別)	0円		深夜時間:0.0		
	3)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	4)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	5)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	6)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	1日				
	8)時間区分	1時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.500日				
	11)設計用技師A外業日数	0.000日				
	12)設計用技師B外業日数	0.500日				
	13)設計用技師C外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1,000	日	1,870	1,870	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	2,700	L	152	410	
	合 計				2,280	算出数量 1,000 式
	単 価		式		2,280	
	*** S単一 21号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1,000	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1, A-4, 1000, 10cm, 2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部)	1,000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	A-4		深夜時間:0.0		
	3)枚数区分(枚)	1000				
	4)厚さ区分	10cm				
	5)CD-R枚数(枚)	2,000				
P43504	報告書焼付代 (コピー) A-4以下 1000枚	1,000	部	12,750	12,750	
P43544	簡易加除式ファイル A4縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	1,000	冊	888	888	
P43602	CD-R CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB	2,000	枚	57	114	
	合 計				13,752	算出数量 1,000 式

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
業務名	小場江堰幹線水路実施設計その5業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		13,752	
	*** S単一 22号 ***					
S63031	旅費交通費 (打合せ) (着手前)		回		1,000	歩A 当たり算出
	《打合せ (設計旅費・交通費)》			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,一般交通機関,0日,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)宿泊区分	通勤により打合せ				
	8)交通機関区分	一般交通機関				
	9)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	10)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	11)バス往復1人当料金 (税別)	726円				
	12)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	13)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	14)ライトバン使用日数	0日				
	16)宿泊料金 1 式当料金 (税別)	0円				
	17)宿泊手当 1 式当料金 (税別)	0円				
	18)落札率	0.000000				
P54307	バス料金					
	消費税抜き	2,000	人	726	1,452	
	合 計				1,452	算出数量 1,000 回
	単 価		回		1,452	
	*** S単一 23号 ***					
S63031	旅費交通費 (打合せ) (中間)		回		1,000	歩A 当たり算出
	《打合せ (設計旅費・交通費)》			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工種・解析等調査業務,中間,通勤により打合せ,一般交通機関,0日,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	1人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)宿泊区分	通勤により打合せ				
	8)交通機関区分	一般交通機関				
	9)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	10)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	11)バス往復1人当料金 (税別)	726円				
	12)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	13)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	14)ライトバン使用日数	0日				
	16)宿泊料金 1 式当料金 (税別)	0円				
	17)宿泊手当 1 式当料金 (税別)	0円				
	18)落札率	0.000000				
P54307	バス料金					
	消費税抜き	2,000	人	726	1,452	
	合 計				1,452	算出数量 1,000 回
	単 価		回		1,452	
	*** S単一 24号 ***					
S63031	旅費交通費 (打合せ) (最終)		回		1,000	歩A 当たり算出
	《打合せ (設計旅費・交通費)》			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,一般交通機関,0日,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				

關東農政局

關東農政局

關東農政局

關東農政局

關東農政局

[illegible]

作 業 項 目	歩掛数量（上段：標準 下段：補正後）								実施 数量	距離補正	複合補正	既製品使	難易度補				個別 補正
	主技者	技師長	主技師	技師A	技師B	技師C	技術員	図工									
1.現地調査									1.00	0.95	1.00	1.00	1.00				1.00
2.資料の検討									1.00	0.99	1.00	1.00	1.00				1.00
3.設計計画				0.60					1.00	0.95	1.00	1.00	1.00				1.00
3-1.基本条件の検討				0.57													
				0.50	0.80				1.00	0.96	1.00	1.00	1.00				1.00
3-2.水路タイプ及び断面形状の検討				0.48	0.77												
4.水理検討									1.00	0.95	1.00	1.00	1.00				1.00
4-1.水理計算																	
									1.00	0.94	1.00	1.00	1.00				1.00
4-2.水理縦断面作成																	
									1.00	0.95	1.00	1.00	1.00				1.00
5.構造計算				1.60	1.60	2.40			1.00	0.95	1.00	1.00	1.00				1.00
				1.52	1.52	2.28											
				0.80	1.70	2.50		3.00	1.00	0.93	1.00	1.00	1.00				1.00
6.構造図作成				0.74	1.58	2.33		2.79									
					3.00	4.10	2.10	2.00	1.00	0.91	1.00	1.00	1.00				1.00
7.平面縦断面図作成					2.73	3.73	1.91	1.82									
						0.60	2.50	5.50	1.00	0.92	1.00	1.00	1.00				1.00
8.土工図作成						0.55	2.30	5.06									
						0.70	3.50	4.30	1.00	0.95	1.00	1.00	1.00				1.00
9.数量計算						0.67	3.33	4.09									
				1.20	1.80	0.60	0.60	0.60	1.00	0.99	1.00	1.00	1.00				1.00
10.施工計画				1.19	1.78		0.59	0.59									
									1.00	0.99	1.00	1.00	1.00				1.00
11.特別仕様書作成																	
									1.00	0.96	1.00	1.00	1.00				1.00
12.概算工事費積算				0.80	0.80	1.70			1.00	0.96	1.00	1.00	1.00				1.00
				0.77	0.77	1.63											
									1.00	0.95	1.00	1.00	1.00				1.00
13.総合検討																	
									1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				1.00
14.照査																	
									1.00	0.99	1.00	1.00	1.00				1.00
15.点検取りまとめ																	
内業合計				3.10	9.70	10.30	12.80	15.40									

關東農政局

關東農政局

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）
業務名	小場江堰幹線水路実施設計その5業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02115	技術員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04007	技術員	1.000	人	36,700	36,700	
	合 計				36,700	算出数量 1.000 人
	単 価				36,700	
	*** S単一 2号 ***					
S60012	実施設計 用水路(開水路)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	実施設計 用水路(開水路) 難易度補正 1,1,687m,しない,しない,Q<2m3/s			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計内容 2)設計対象延長	難易度補正 1 1,687m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)複合設計区分 4)既製品使用区分	しない しない				
	5)流量区分 6)1.現地調査	Q<2m3/s 計上する				
	7)2.資料の検討 8)3-1.設計計画基本条件の検討	計上する 計上しない				
	9)3-2.設計計画水路ﾀｲﾌﾟ・断面の検討 10)4-1.水理検討水理計算	計上しない 計上する				
	11)4-2.水理検討水理縦断面作成 12)5.構造計算	計上する 計上しない				
	13)6.構造図作成 14)7.平面縦断面図作成	計上しない 計上しない				
	15)8.土工図作成 16)9.数量計算	計上しない 計上しない				
	17)10.施工計画 18)11.特別仕様書作成	計上しない 計上しない				
	19)12.概算工事費積算 20)13.総合検討	計上しない 計上する				
	21)14.照査 22)15.点検取りまとめ	計上する 計上する				
	23)1個別補正現地調査 24)2個別補正資料の検討	1.00 1.00				
	25)3-1個別補正基本条件の検討 26)3-2個別補正ﾀｲﾌﾟ・断面形状検討	1.00 1.00				
	27)4-1個別補正水理計算 28)4-2個別補正水理縦断面図作成	1.00 1.00				
	29)5個別補正構造計算 30)6個別補正構造図作成	1.00 1.00				
	31)7個別補正平面縦断面図作成 32)8個別補正土工図作成	1.00 1.00				
	33)9個別補正数量計算 34)10個別補正施工計画	1.00 1.00				
	35)11個別補正特別仕様書作成 36)12個別補正概算工事費積算	1.00 1.00				
	37)13個別補正総合検討 38)14個別補正照査	1.00 1.00				
	39)15個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師	5.010	人	70,900	355,209	
R04004	技師 (A)	4.850	人	62,600	303,610	
R04005	技師 (B)	3.920	人	49,300	193,256	
R04006	技師 (C)	1.280	人	42,500	54,400	
R04007	技術員	4.660	人	36,700	171,022	
	合 計				1,077,497	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,077,497	
	*** S単一 3号 ***					
S60012	実施設計 用水路(開水路)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	実施設計 用水路(開水路) 難易度補正 1,875m,しない,しない,Q<2m3/s			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）
業務名	小場江堰幹線水路実施設計その5業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)設計内容	難易度補正 I		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)設計対象延長	875m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)複合設計区分	しない		深夜時間:0.0		
	4)既製品使用区分	しない				
	5)流量区分	Q<2m3/s				
	6)1.現地調査	計上しない				
	7)2.資料の検討	計上しない				
	8)3-1.設計計画基本条件の検討	計上する				
	9)3-2.設計計画水路タイプ・断面の検討	計上する				
	10)4-1.水理検討水理計算	計上しない				
	11)4-2.水理検討水理縦断面作成	計上しない				
	12)5.構造計算	計上する				
	13)6.構造図作成	計上する				
	14)7.平面縦断面図作成	計上する				
	15)8.土工図作成	計上する				
	16)9.数量計算	計上する				
	17)10.施工計画	計上する				
	18)11.特別仕様書作成	計上しない				
	19)12.概算工事費積算	計上する				
	20)13.総合検討	計上しない				
	21)14.照査	計上しない				
	22)15.点検取りまとめ	計上しない				
	23)1個別補正現地調査	1.00				
	24)2個別補正資料の検討	1.00				
	25)3-1個別補正基本条件の検討	1.00				
	26)3-2個別補正タイプ・断面形状検討	1.00				
	27)4-1個別補正水理計算	1.00				
	28)4-2個別補正水理縦断面図作成	1.00				
	29)5個別補正構造計算	1.00				
	30)6個別補正構造図作成	1.00				
	31)7個別補正平面縦断面図作成	1.00				
	32)8個別補正土工図作成	1.00				
	33)9個別補正数量計算	1.00				
	34)10個別補正施工計画	1.00				
	35)11個別補正特別仕様書作成	1.00				
	36)12個別補正概算工事費積算	1.00				
	37)13個別補正総合検討	1.00				
	38)14個別補正照査	1.00				
	39)15個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師					
	内業	2.980	人	70,900	211,282	
R04004	技師（A）					
	内業	9.150	人	62,600	572,790	
R04005	技師（B）					
	内業	9.570	人	49,300	471,801	
R04006	技師（C）					
	内業	12.040	人	42,500	511,700	
R04007	技術員					
	内業	14.350	人	36,700	526,645	
	合 計				2,294,218	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,294,218	
	*** S単－ 4号 ***					
						歩A
S63003	設計計画（基本条件の検討）		式		1.000 式	当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	0.00人,0.00人,0.72人,0.00人,0.00人,0.00人			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.72人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.720	人	70,900	51,048	
	合 計				51,048	算出数量 1.000 式
	単 価		式		51,048	
	*** S単－ 5号 ***					
						歩A
S63003	設計計画（水路タイプ及び断面形状の検討）		式		1.000 式	当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	0.00人,0.00人,0.64人,1.01人,0.00人,0.00人			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
業務名	小場江堰幹線水路実施設計その5業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)主任技師の人数	0.64人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.01人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.640	人	70,900	45,376	
R04004	技師 (A)	1.010	人	62,600	63,226	
	合 計				108,602	算出数量 1.000 式
	単 価		式		108,602	
	*** S単一 6号 ***					
S63003	構造計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,2.61人,3.87人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	3)主任技師の人数	0.00人				
	4)技師Aの人数	2.61人				
	5)技師Bの人数	2.61人				
	6)技師Cの人数	3.87人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	2.610	人	62,600	163,386	
R04005	技師 (B)	2.610	人	49,300	128,673	
R04006	技師 (C)	3.870	人	42,500	164,475	
	合 計				456,534	算出数量 1.000 式
	単 価		式		456,534	
	*** S単一 7号 ***					
S63003	構造図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.20人,2.49人,3.70人,0.00人,4.47人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	3)主任技師の人数	1.20人				
	4)技師Aの人数	2.49人				
	5)技師Bの人数	3.70人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	4.47人				
R04003	主任技師	1.200	人	70,900	85,080	
R04004	技師 (A)	2.490	人	62,600	155,874	
R04005	技師 (B)	3.700	人	49,300	182,410	
R04007	技術員	4.470	人	36,700	164,049	
	合 計				587,413	算出数量 1.000 式
	単 価		式		587,413	
	*** S単一 8号 ***					
S63003	平面縦断図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,3.03人,4.10人,2.13人,2.05人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	3)主任技師の人数	0.00人				
	4)技師Aの人数	3.03人				
	5)技師Bの人数	4.10人				
	6)技師Cの人数	2.13人				
	7)技術員の人数	2.05人				
R04004	技師 (A)	3.030	人	62,600	189,678	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
業務名	小場江堰幹線水路実施設計その5業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04005	技師 (B)	4.100	人	49,300	202,130	
R04006	技師 (C)	2.130	人	42,500	90,525	
R04007	技術員	2.050	人	36,700	75,235	
	合 計				557,568	算出数量 1.000 式
	単 価		式		557,568	
	*** S単- 9号 ***					
S63003	土工図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.84人,3.53人,7.73人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.84人				
	6)技師Cの人数	3.53人				
	7)技術員の人数	7.73人				
R04005	技師 (B)	0.840	人	49,300	41,412	
R04006	技師 (C)	3.530	人	42,500	150,025	
R04007	技術員	7.730	人	36,700	283,691	
	合 計				475,128	算出数量 1.000 式
	単 価		式		475,128	
	*** S単- 10号 ***					
S63003	数量計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,1.17人,5.67人,6.93人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	1.17人				
	6)技師Cの人数	5.67人				
	7)技術員の人数	6.93人				
R04005	技師 (B)	1.170	人	49,300	57,681	
R04006	技師 (C)	5.670	人	42,500	240,975	
R04007	技術員	6.930	人	36,700	254,331	
	合 計				552,987	算出数量 1.000 式
	単 価		式		552,987	
	*** S単- 11号 ***					
S63003	施工計画		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.35人,3.43人,0.00人,1.18人,1.18人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.35人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.43人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	1.18人				
	7)技術員の人数	1.18人				
R04003	主任技師	2.350	人	70,900	166,615	
R04004	技師 (A)	3.430	人	62,600	214,718	
R04006	技師 (C)	1.180	人	42,500	50,150	
R04007	技術員	1.180	人	36,700	43,306	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
業務名	小場江堰幹線水路実施設計その5業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				474,789	算出数量 1.000 式
	単 価		式		474,789	
	*** S単一 12号 ***					
S63003	概算工事費積算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,1.01人,1.01人,2.21人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.01人				
	5)技師Bの人数	1.01人				
	6)技師Cの人数	2.21人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04004	技師 (A)	1.010	人	62,600	63,226	
R04005	技師 (B)	1.010	人	49,300	49,793	
R04006	技師 (C)	2.210	人	42,500	93,925	
	合 計				206,944	算出数量 1.000 式
	単 価		式		206,944	
	*** S単一 13号 ***					
S63003	合同現地踏査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.50人,0.00人,0.50人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	70,900	35,450	
R04005	技師 (B)	0.500	人	49,300	24,650	
	合 計				60,100	算出数量 1.000 式
	単 価		式		60,100	
	*** S単一 14号 ***					
S63003	照査の確実な実施		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.50人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	70,900	35,450	
	合 計				35,450	算出数量 1.000 式
	単 価		式		35,450	
	*** S単一 15号 ***					
S63010	打合せ (着手前)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
業務名	小場江堰幹線水路実施設計その5業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師					
		0.500	人	70,900	35,450	
R04004	技師 (A)					
		0.500	人	62,600	31,300	
	合 計				66,750	算出数量 1.000 回
	単 価		回		66,750	
	*** S単一 16号 ***					
S63010	打合せ (中間)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)打合せ	中間		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師 (A)					
		0.500	人	62,600	31,300	
R04005	技師 (B)					
		0.500	人	49,300	24,650	
	合 計				55,950	算出数量 1.000 回
	単 価		回		55,950	
	*** S単一 17号 ***					
S63010	打合せ (最終)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)打合せ	着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師					
		0.500	人	70,900	35,450	
R04004	技師 (A)					
		0.500	人	62,600	31,300	
	合 計				66,750	算出数量 1.000 回
	単 価		回		66,750	
	*** S単一 18号 ***					
S63018	旅費交通費 (照査の確実な実施)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業日帰用) 一般交通機関,0日,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	一般交通機関		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)高速道路往復料金 (税別)	0円		深夜時間:0.0		
	3)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	4)バス往復1人当料金 (税別)	726円				
	5)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	6)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	0日				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.500日				
	11)設計用技師A外業日数	0.000日				
	12)設計用技師B外業日数	0.000日				
	13)設計用技師C外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
P54307	バス料金					
	消費税抜き	1.000	人	726	726	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）				
業務名	小場江堰幹線水路実施設計その5業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				726	算出数量 1,000 式
	単 価		式		726	
	*** S単一 19号 ***					
S63018	旅費交通費（設計外業日帰用）		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,1日,1時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)高速道路往復料金（税別）	0円		深夜時間:0.0		
	3)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	4)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	5)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	6)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	1日				
	8)時間区分	1時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	1.080日				
	11)設計用技師A外業日数	1.080日				
	12)設計用技師B外業日数	1.080日				
	13)設計用技師C外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1,000	日	1,870	1,870	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	2,700	L	152	410	
	合 計				2,280	算出数量 1,000 式
	単 価		式		2,280	
	*** S単一 20号 ***					
S63018	旅費交通費（設計外業日帰用）		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,1日,1時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)高速道路往復料金（税別）	0円		深夜時間:0.0		
	3)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	4)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	5)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	6)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	1日				
	8)時間区分	1時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.500日				
	11)設計用技師A外業日数	0.000日				
	12)設計用技師B外業日数	0.500日				
	13)設計用技師C外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1,000	日	1,870	1,870	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	2,700	L	152	410	
	合 計				2,280	算出数量 1,000 式
	単 価		式		2,280	
	*** S単一 21号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1, A-4, 1000, 10cm, 2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部)	1,000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	A-4		深夜時間:0.0		
	3)枚数区分(枚)	1000				
	4)厚さ区分	10cm				
	5)CD-R枚数(枚)	2,000				
P43504	報告書焼付代（コピー） A-4以下 1000枚	1,000	部	12,750	12,750	
P43544	簡易加除式ファイル A4縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	1,000	冊	888	888	
P43602	CD-R CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB	2,000	枚	57	114	
	合 計				13,752	算出数量 1,000 式

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
業務名	小場江堰幹線水路実施設計その5業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		13,752	
	*** S単- 22号 ***					
S63031	旅費交通費 (打合せ) (着手前)		回		1,000	歩A 当たり算出
	《打合せ (設計旅費・交通費)》			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,一般交通機関,0日,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)宿泊区分	通勤により打合せ				
	8)交通機関区分	一般交通機関				
	9)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	10)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	11)バス往復1人当料金 (税別)	726円				
	12)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	13)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	14)ライトバン使用日数	0日				
	16)宿泊料金 1 式当料金 (税別)	0円				
	17)宿泊手当 1 式当料金 (税別)	0円				
	18)落札率	0.000000				
P54307	バス料金					
	消費税抜き	2,000	人	726	1,452	
	合 計				1,452	算出数量 1,000 回
	単 価		回		1,452	
	*** S単- 23号 ***					
S63031	旅費交通費 (打合せ) (中間)		回		1,000	歩A 当たり算出
	《打合せ (設計旅費・交通費)》			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工種・解析等調査業務,中間,通勤により打合せ,一般交通機関,0日,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	1人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)宿泊区分	通勤により打合せ				
	8)交通機関区分	一般交通機関				
	9)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	10)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	11)バス往復1人当料金 (税別)	726円				
	12)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	13)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	14)ライトバン使用日数	0日				
	16)宿泊料金 1 式当料金 (税別)	0円				
	17)宿泊手当 1 式当料金 (税別)	0円				
	18)落札率	0.000000				
P54307	バス料金					
	消費税抜き	2,000	人	726	1,452	
	合 計				1,452	算出数量 1,000 回
	単 価		回		1,452	
	*** S単- 24号 ***					
S63031	旅費交通費 (打合せ) (最終)		回		1,000	歩A 当たり算出
	《打合せ (設計旅費・交通費)》			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,一般交通機関,0日,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				

關東農政局

關東農政局

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）
業務名	小場江堰幹線水路実施設計その5業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接経費(電子成果品作成費を除く)					
・直接経費（電子成果品作成費を除く）					
・・旅費交通費（打合せ）					
・・・旅費交通費（打合せ）					
S63031 旅費交通費（打合せ）（着手前） 一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,一般交通機関,0日,	1.000	回	1,452	1,452	S単 22号
条件名：設計工種	一般工種・解析等調査業務				
条件名：打合せ内容	着手前・最終				
条件名：主任技師配置人員	1人				
条件名：技師A配置人員	1人				
条件名：技師B配置人員	0人				
条件名：技師C配置人員	0人				
条件名：宿泊区分	通勤により打合せ				
条件名：交通機関区分	一般交通機関				
条件名：高速道路往復料金（税別）	0円				
条件名：鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
条件名：バス往復1人当料金（税別）	726円				<金額入力の場合>
条件名：船舶往復1人当料金（税別）	0円				
条件名：航空往復1人当料金（税別）	0円				
条件名：ライトバン使用日数	0日				
条件名：宿泊料金1式当料金（税別）	0円				
条件名：宿泊手当1式当料金（税別）	0円				
条件名：落札率	0.000000				
S63031 旅費交通費（打合せ）（中間） 一般工種・解析等調査業務,中間,通勤により打合せ,一般交通機関,0日,	3.000	回	1,452	4,356	S単 23号
条件名：設計工種	一般工種・解析等調査業務				
条件名：打合せ内容	中間				
条件名：主任技師配置人員	0人				
条件名：技師A配置人員	1人				
条件名：技師B配置人員	1人				
条件名：技師C配置人員	0人				
条件名：宿泊区分	通勤により打合せ				
条件名：交通機関区分	一般交通機関				
条件名：高速道路往復料金（税別）	0円				
条件名：鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
条件名：バス往復1人当料金（税別）	726円				<金額入力の場合>
条件名：船舶往復1人当料金（税別）	0円				
条件名：航空往復1人当料金（税別）	0円				
条件名：ライトバン使用日数	0日				
条件名：宿泊料金1式当料金（税別）	0円				
条件名：宿泊手当1式当料金（税別）	0円				
条件名：落札率	0.000000				
S63031 旅費交通費（打合せ）（最終） 一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,一般交通機関,0日,	1.000	回	1,452	1,452	S単 24号
条件名：設計工種	一般工種・解析等調査業務				
条件名：打合せ内容	着手前・最終				
条件名：主任技師配置人員	1人				
条件名：技師A配置人員	1人				
条件名：技師B配置人員	0人				
条件名：技師C配置人員	0人				
条件名：宿泊区分	通勤により打合せ				
条件名：交通機関区分	一般交通機関				
条件名：高速道路往復料金（税別）	0円				
条件名：鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
条件名：バス往復1人当料金（税別）	726円				<金額入力の場合>
条件名：船舶往復1人当料金（税別）	0円				
条件名：航空往復1人当料金（税別）	0円				
条件名：ライトバン使用日数	0日				
条件名：宿泊料金1式当料金（税別）	0円				
条件名：宿泊手当1式当料金（税別）	0円				
条件名：落札率	0.000000				
S63018 旅費交通費（照査の確実な実施） 一般交通機関,0日,	1.000	式	726	726	S単 18号
条件名：交通機関区分	一般交通機関				
条件名：高速道路往復料金（税別）	0円				
条件名：鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
条件名：バス往復1人当料金（税別）	726円				<金額入力の場合>
条件名：船舶往復1人当料金（税別）	0円				
条件名：航空往復1人当料金（税別）	0円				
条件名：ライトバン使用日数の入力	0日				
条件名：設計用技師長外業日数	0.000日				
条件名：設計用主任技師外業日数	0.500日				
条件名：設計用技師A外業日数	0.000日				
条件名：設計用技師B外業日数	0.000日				
条件名：設計用技師C外業日数	0.000日				

關東農政局

※名称に【 】のついている単価（市場単価、土木工事標準単価）は***としている。

公表用単価一覧表（ 1/ 2）

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）
業務名	小場江堰幹線水路実施設計その5業務

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単－ 1号 *** 技術員					
	技術員		人	36,700		歩A・単A
S60012	*** S単－ 2号 *** 実施設計 用水路(開水路)					
	実施設計 用水路(開水路) 難易度補正1,1.687m,しない,しない,Q<2m3/s		式	1,077,497		歩A・単A
S60012	*** S単－ 3号 *** 実施設計 用水路(開水路)					
	実施設計 用水路(開水路) 難易度補正1,875m,しない,しない,Q<2m3/s		式	2,294,218		歩A・単A
S63003	*** S単－ 4号 *** 設計計画（基本条件の検討）					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.72人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人		式	51,048		歩A・単A
S63003	*** S単－ 5号 *** 設計計画（水路タイプ及び断面形状の検討）					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.64人,1.01人,0.00人,0.00人,0.00人		式	108,602		歩A・単A
S63003	*** S単－ 6号 *** 構造計算					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,2.61人,2.61人,3.87人,0.00人		式	456,534		歩A・単A
S63003	*** S単－ 7号 *** 構造図作成					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.20人,2.49人,3.70人,0.00人,4.47人		式	587,413		歩A・単A
S63003	*** S単－ 8号 *** 平面縦断面図作成					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,3.03人,4.10人,2.13人,2.05人		式	557,568		歩A・単A
S63003	*** S単－ 9号 *** 土工図作成					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.84人,3.53人,7.73人		式	475,128		歩A・単A
S63003	*** S単－ 10号 *** 数量計算					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,1.17人,5.67人,6.93人		式	552,987		歩A・単A
S63003	*** S単－ 11号 *** 施工計画					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.35人,3.43人,0.00人,1.18人,1.18人		式	474,789		歩A・単A
S63003	*** S単－ 12号 *** 概算工事費積算					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,1.01人,1.01人,2.21人,0.00人		式	206,944		歩A・単A
S63003	*** S単－ 13号 *** 合同現地踏査					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.50人,0.00人,0.50人,0.00人,0.00人		式	60,100		歩A・単A
S63003	*** S単－ 14号 *** 照査の確実な実施					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.50人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人		式	35,450		歩A・単A
S63010	*** S単－ 15号 *** 打合せ（着手前）					
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	66,750		歩A・単A
S63010	*** S単－ 16号 *** 打合せ（中間）					
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日		回	55,950		歩A・単A
S63010	*** S単－ 17号 *** 打合せ（最終）					
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	66,750		歩A・単A
S63018	*** S単－ 18号 *** 旅費交通費（照査の確実な実施）					
	旅費交通費（設計外業日帰用） 一般交通機関,0日,		式	726		歩A・単A
S63018	*** S単－ 19号 *** 旅費交通費（設計外業日帰用）					
	旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,1日,1時間		式	2,280		歩A・単A
S63018	*** S単－ 20号 *** 旅費交通費（設計外業日帰用）					
	旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,1日,1時間		式	2,280		歩A・単A
S63023	*** S単－ 21号 *** 電子納品版業務報告書作成					
	電子納品版業務報告書作成 1,A-4,1000,10cm,2		式	13,752		歩A・単A
S63031	*** S単－ 22号 *** 旅費交通費（打合せ）（着手前）					

[illegible]

關東農政局

關東農政局

關東農政局

關東農政局

關東農政局

關東農政局

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）
業務名	小場江堰幹線水路実施設計その5業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費				4,391,000	
・直接人件費～機械経費	1.000	式		4,391,000	
・ ・ 水準点測量	1.000	式		791,000	
・ ・ ・ 3級水準測量	1.000	式	791,000	791,000	1 式当たり
S61010 3級水準測量（レベル等による） 道路外,平地,耕地,0.10	11.410	km	69,318	790,918	歩A・単A S単 1号
合 計				790,918	
・ ・ 路線測量	1.000	式		3,600,000	
・ ・ ・ 作業計画	1.000	式	109,000	109,000	1 式当たり
S61014 路線測量 作業計画	1.000	業務	108,810	108,810	歩A・単A S単 2号
合 計				108,810	
・ ・ ・ 現地踏査	1.000	式	258,000	258,000	1 式当たり
S61015 路線測量 現地踏査 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00	1.680	km	153,511	257,898	歩A・単A S単 3号
合 計				257,898	
・ ・ ・ 線形決定	1.000	式	429,000	429,000	1 式当たり
S61016 路線測量 線形決定 平地,耕地,0.00	1.680	km	255,595	429,400	歩A・単A S単 4号
合 計				429,400	
・ ・ ・ IP設置測量	1.000	式	449,000	449,000	1 式当たり
S61017 路線測量 IP設置測量 計上する,平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00,0	1.680	km	267,404	449,239	歩A・単A S単 5号
合 計				449,239	
・ ・ ・ 中心線測量	1.000	式	541,000	541,000	1 式当たり
S61018 路線測量 中心線測量 平地,耕地,0.00,50m,1,000台未満/12時間,0.00,0	1.680	km	322,197	541,291	歩A・単A S単 6号
合 計				541,291	
・ ・ ・ 仮BM設置測量	1.000	式	116,000	116,000	1 式当たり
S61010 3級水準測量（レベル等による） 道路外,平地,耕地,0.10	1.680	km	69,318	116,454	歩A・単A S単 1号
合 計				116,454	
・ ・ ・ 縦断測量	1.000	式	607,000	607,000	1 式当たり
S61019 路線測量 縦断測量 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00	1.680	km	361,442	607,223	歩A・単A S単 7号
合 計				607,223	
・ ・ ・ 横断測量	1.000	式	1,091,000	1,091,000	1 式当たり
S61020 路線測量 横断測量 平地,耕地,0.00,45m～75m,100m,1,000台未満/12時間,0.00,0	1.680	km	649,399	1,090,990	歩A・単A S単 8号
合 計				1,090,990	

關東農政局

關東農政局

[illegible]

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）				
業務名	小場江堰幹線水路実施設計その5業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S61010	3級水準測量（レベル等による） 道路外,平地,耕地,0.10		km		5,000	歩A 当たり算出
	1)地域差 2)地形 3)地物 4)地形個別補正	道路外 平地 耕地 0.10		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04022	測量主任技師 内業	0.200	人	61,000	12,200	
R04023	測量技師 内業	0.700	人	52,700	36,890	
R04023	測量技師 外業	1.400	人	52,700	73,780	
R04024	測量技師補 内業	0.700	人	41,300	28,910	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	41,300	57,820	
R04025	測量助手 外業	2.400	人	37,700	90,480	
Y00004	機械経費 3.0%	0.030		300,080	9,002	
Y00004	通信運搬費等 0.5%	0.005		300,080	1,500	
Y00004	材料費 1.5%	0.015		300,080	4,501	
	合 計				315,083	算出数量 5.000 km
	単 価		km		69,318	
Y70001	精度管理費	0.090		309,082	27,817	
	*** S単一 2号 ***					
S61014	路線測量 作業計画 路線測量 作業計画		業務		1,000	歩A 当たり算出
	1)作業条件補正值	0.00		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04022	測量主任技師 内業	0.600	人	61,000	36,600	
R04023	測量技師 内業	0.900	人	52,700	47,430	
R04024	測量技師補 内業	0.600	人	41,300	24,780	
	合 計				108,810	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		108,810	
	*** S単一 3号 ***					
S61015	路線測量 現地踏査 路線測量 現地踏査 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00		km		1,000	歩A 当たり算出
	1)地区区分 2)地物区分 3)特殊地形の補正值 4)現場条件 5)特殊交通条件による補正值	平地 耕地 0.00 1,000台未満/12時間 0.00		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 外業	1.600	人	52,700	84,320	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	41,300	57,820	
Y00004	機械経費 1.5%	0.015		142,140	2,132	
Y00004	材料費 6.5%	0.065		142,140	9,239	
	合 計				153,511	算出数量 1.000 km
	単 価		km		153,511	
	*** S単一 4号 ***					

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
業務名	小場江堰幹線水路実施設計その5業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S61016	路線測量 線形決定		km		1,000	歩A 当たり算出
	路線測量 線形決定 平地,耕地,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分	平地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地物区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.00		深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 内業	0.400	人	61,000	24,400	
R04023	測量技師 内業	2.600	人	52,700	137,020	
R04024	測量技師補 内業	2.100	人	41,300	86,730	
Y00004	機械経費 1.0%	0.010		248,150	2,482	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		248,150	4,963	
	合 計				255,595	算出数量 1.000 km
	単 価		km		255,595	
Y70001	精度管理費	0.100		250,632	25,063	
	*** S単一 5号 ***					
S61017	路線測量 I P設置測量		km		1,000	歩A 当たり算出
	路線測量 I P設置測量 計上する,平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)IP設置計算の有無	計上する		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地形区分	平地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地物区分	耕地		深夜時間:0.0		
	4)特殊地形の補正值	0.00				
	5)現場条件	1,000台未満/12時間				
	6)特殊交通条件による補正值	0.00				
	7)単曲線数区分	0				
R04023	測量技師 内業	1.200	人	52,700	63,240	
R04023	測量技師 外業	1.400	人	52,700	73,780	
R04024	測量技師補 内業	1.000	人	41,300	41,300	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	41,300	57,820	
R04025	測量助手 外業	1.000	人	37,700	37,700	
Y00004	機械経費 5.0%	0.050		273,840	13,692	
Y00004	材料費 3.5%	0.035		273,840	9,584	
	合 計				297,116	算出数量 1.000 km
	単 価		km		267,404	
Y70001	精度管理費	0.100		287,532	28,753	
	*** S単一 6号 ***					
S61018	路線測量 中心線測量		km		1,000	歩A 当たり算出
	路線測量 中心線測量 平地,耕地,0.00,50m,1,000台未満/12時間,0.00,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分	平地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地物区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.00		深夜時間:0.0		
	4)測点間隔	50m				
	5)現場条件	1,000台未満/12時間				
	6)特殊交通条件による補正值	0.00				
	7)単曲線数区分	0				
R04023	測量技師 外業	2.500	人	52,700	131,750	
R04023	測量技師 内業	1.800	人	52,700	94,860	
R04024	測量技師補 外業	2.800	人	41,300	115,640	
R04024	測量技師補 内業	1.800	人	41,300	74,340	
R04025	測量助手 外業	2.200	人	37,700	82,940	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）				
業務名	小場江堰幹線水路実施設計その5業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	機械経費					
	1.5%	0.015		499,530	7,493	
Y00004	材料費					
	6.0%	0.060		499,530	29,972	
	合 計				536,995	算出数量 1.000 km
	単 価		km		322,197	
Y70001	精度管理費					
		0.100		507,023	50,702	
	*** S単－ 7号 ***					
S61019	路線測量 縦断測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 縦断測量 平地、耕地、0.00、1,000台未満/12時間、0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分	平地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地区区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.00		深夜時間:0.0		
	4)現場条件	1,000台未満/12時間				
	5)特殊交通条件による補正值	0.00				
R04023	測量技師 外業	1.600	人	52,700	84,320	
R04023	測量技師 内業	1.300	人	52,700	68,510	
R04024	測量技師補 外業	1.800	人	41,300	74,340	
R04024	測量技師補 内業	1.100	人	41,300	45,430	
R04025	測量助手 外業	1.400	人	37,700	52,780	
R04025	測量助手 内業	0.500	人	37,700	18,850	
Y00004	機械経費					
	2.0%	0.020		344,230	6,885	
Y00004	材料費					
	3.0%	0.030		344,230	10,327	
	合 計				361,442	算出数量 1.000 km
	単 価		km		361,442	
Y70001	精度管理費					
		0.100		351,115	35,112	
	*** S単－ 8号 ***					
S61020	路線測量 横断測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 横断測量 平地、耕地、0.00、45m～75m、100m、1,000台未満/12時間、0.00、0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分	平地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地区区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.00		深夜時間:0.0		
	4)幅区分	45m～75m				
	5)間隔区分	100m				
	6)現場条件	1,000台未満/12時間				
	7)特殊交通条件による補正值	0.00				
	8)単曲線区分	0				
R04023	測量技師 外業	6.400	人	52,700	337,280	
R04023	測量技師 内業	3.900	人	52,700	205,530	
R04024	測量技師補 外業	7.200	人	41,300	297,360	
R04024	測量技師補 内業	3.400	人	41,300	140,420	
R04025	測量助手 外業	5.300	人	37,700	199,810	
R04025	測量助手 内業	1.500	人	37,700	56,550	
Y00004	機械経費					
	2.5%	0.025		1,236,950	30,924	
Y00004	材料費					
	2.5%	0.025		1,236,950	30,924	
	合 計				1,298,798	算出数量 1.000 km
	単 価		km		649,399	
Y70001	精度管理費					
		0.100		1,267,874	126,787	

關東農政局

關東農政局

關東農政局

關東農政局

關東農政局

關東農政局

關東農政局

關東農政局

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）
業務名	小場江堰幹線水路実施設計その5業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S61010	3級水準測量（レベル等による） 道路外,平地,耕地,0.10		km		5,000	歩A 当たり算出
	1)地域差 2)地形 3)地物 4)地形個別補正	道路外 平地 耕地 0.10		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04022	測量主任技師 内業	0.200	人	61,000	12,200	
R04023	測量技師 内業	0.700	人	52,700	36,890	
R04023	測量技師 外業	1.400	人	52,700	73,780	
R04024	測量技師補 内業	0.700	人	41,300	28,910	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	41,300	57,820	
R04025	測量助手 外業	2.400	人	37,700	90,480	
Y00004	機械経費 3.0%	0.030		300,080	9,002	
Y00004	通信運搬費等 0.5%	0.005		300,080	1,500	
Y00004	材料費 1.5%	0.015		300,080	4,501	
	合 計				315,083	算出数量 5.000 km
	単 価		km		69,318	
Y70001	精度管理費	0.090		309,082	27,817	
	*** S単一 2号 ***					
S61014	路線測量 作業計画 路線測量 作業計画		業務		1,000	歩A 当たり算出
	1)作業条件補正值	0.00		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04022	測量主任技師 内業	0.600	人	61,000	36,600	
R04023	測量技師 内業	0.900	人	52,700	47,430	
R04024	測量技師補 内業	0.600	人	41,300	24,780	
	合 計				108,810	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		108,810	
	*** S単一 3号 ***					
S61015	路線測量 現地踏査 路線測量 現地踏査 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00		km		1,000	歩A 当たり算出
	1)地区区分 2)地物区分 3)特殊地形の補正值 4)現場条件 5)特殊交通条件による補正值	平地 耕地 0.00 1,000台未満/12時間 0.00		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 外業	1.600	人	52,700	84,320	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	41,300	57,820	
Y00004	機械経費 1.5%	0.015		142,140	2,132	
Y00004	材料費 6.5%	0.065		142,140	9,239	
	合 計				153,511	算出数量 1.000 km
	単 価		km		153,511	
	*** S単一 4号 ***					

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）				
業務名	小場江堰幹線水路実施設計その5業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S61016	路線測量 線形決定		km		1,000	歩A 当たり算出
	路線測量 線形決定 平地,耕地,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分	平地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地物区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.00		深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 内業	0.400	人	61,000	24,400	
R04023	測量技師 内業	2.600	人	52,700	137,020	
R04024	測量技師補 内業	2.100	人	41,300	86,730	
Y00004	機械経費 1.0%	0.010		248,150	2,482	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		248,150	4,963	
	合 計				255,595	算出数量 1.000 km
	単 価		km		255,595	
Y70001	精度管理費	0.100		250,632	25,063	
	*** S単一 5号 ***					
S61017	路線測量 I P設置測量		km		1,000	歩A 当たり算出
	路線測量 I P設置測量 計上する,平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)IP設置計算の有無	計上する		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地形区分	平地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地物区分	耕地		深夜時間:0.0		
	4)特殊地形の補正值	0.00				
	5)現場条件	1,000台未満/12時間				
	6)特殊交通条件による補正值	0.00				
	7)単曲線数区分	0				
R04023	測量技師 内業	1.200	人	52,700	63,240	
R04023	測量技師 外業	1.400	人	52,700	73,780	
R04024	測量技師補 内業	1.000	人	41,300	41,300	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	41,300	57,820	
R04025	測量助手 外業	1.000	人	37,700	37,700	
Y00004	機械経費 5.0%	0.050		273,840	13,692	
Y00004	材料費 3.5%	0.035		273,840	9,584	
	合 計				297,116	算出数量 1.000 km
	単 価		km		267,404	
Y70001	精度管理費	0.100		287,532	28,753	
	*** S単一 6号 ***					
S61018	路線測量 中心線測量		km		1,000	歩A 当たり算出
	路線測量 中心線測量 平地,耕地,0.00,50m,1,000台未満/12時間,0.00,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分	平地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地物区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.00		深夜時間:0.0		
	4)測点間隔	50m				
	5)現場条件	1,000台未満/12時間				
	6)特殊交通条件による補正值	0.00				
	7)単曲線数区分	0				
R04023	測量技師 外業	2.500	人	52,700	131,750	
R04023	測量技師 内業	1.800	人	52,700	94,860	
R04024	測量技師補 外業	2.800	人	41,300	115,640	
R04024	測量技師補 内業	1.800	人	41,300	74,340	
R04025	測量助手 外業	2.200	人	37,700	82,940	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）
業務名	小場江堰幹線水路実施設計その5業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	機械経費					
	1.5%	0.015		499,530	7,493	
Y00004	材料費					
	6.0%	0.060		499,530	29,972	
	合 計				536,995	算出数量 1.000 km
	単 価		km		322,197	
Y70001	精度管理費					
		0.100		507,023	50,702	
	*** S単－7号 ***					
S61019	路線測量 縦断測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 縦断測量 平地、耕地、0.00、1,000台未満/12時間、0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分	平地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地区区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.00		深夜時間:0.0		
	4)現場条件	1,000台未満/12時間				
	5)特殊交通条件による補正值	0.00				
R04023	測量技師 外業	1.600	人	52,700	84,320	
R04023	測量技師 内業	1.300	人	52,700	68,510	
R04024	測量技師補 外業	1.800	人	41,300	74,340	
R04024	測量技師補 内業	1.100	人	41,300	45,430	
R04025	測量助手 外業	1.400	人	37,700	52,780	
R04025	測量助手 内業	0.500	人	37,700	18,850	
Y00004	機械経費					
	2.0%	0.020		344,230	6,885	
Y00004	材料費					
	3.0%	0.030		344,230	10,327	
	合 計				361,442	算出数量 1.000 km
	単 価		km		361,442	
Y70001	精度管理費					
		0.100		351,115	35,112	
	*** S単－8号 ***					
S61020	路線測量 横断測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 横断測量 平地、耕地、0.00、45m～75m、100m、1,000台未満/12時間、0.00、0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分	平地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地区区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.00		深夜時間:0.0		
	4)幅区分	45m～75m				
	5)間隔区分	100m				
	6)現場条件	1,000台未満/12時間				
	7)特殊交通条件による補正值	0.00				
	8)単曲線区分	0				
R04023	測量技師 外業	6.400	人	52,700	337,280	
R04023	測量技師 内業	3.900	人	52,700	205,530	
R04024	測量技師補 外業	7.200	人	41,300	297,360	
R04024	測量技師補 内業	3.400	人	41,300	140,420	
R04025	測量助手 外業	5.300	人	37,700	199,810	
R04025	測量助手 内業	1.500	人	37,700	56,550	
Y00004	機械経費					
	2.5%	0.025		1,236,950	30,924	
Y00004	材料費					
	2.5%	0.025		1,236,950	30,924	
	合 計				1,298,798	算出数量 1.000 km
	単 価		km		649,399	
Y70001	精度管理費					
		0.100		1,267,874	126,787	

關東農政局

關東農政局

關東農政局

公表用単価一覧表 (1 / 1)

業務名	小場江堰幹線水路実施設計その5業務
-----	-------------------

關東農政局