

令和7年度

那珂川沿岸農業水利事業（二期）

那珂川揚水機場場内整備工事（御前山ダム土砂撤去）

工 事 数 量 表  
【当初】

# 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 仮置土改良・運搬工				「概」と表示しているものは概数数量発注による数量
(1) 仮置土改良工				
安定処理工（御前山ダム仮置土改良）	生石灰改良 30kg/m <sup>3</sup> H=1.0m	m <sup>2</sup>	1,550	「概」
(2) 改良土運搬工				
改良土運搬	御前山ダムから常陸大宮市下村田地先	m <sup>3</sup>	1,550	「概」
2. 仮設工				
(1) 御前山ダム仮置場				
敷鉄板	22×1,524×6,096	m <sup>2</sup>	149	
3. その他				
(1) 運搬費				
共通仮設費（積上げ）				
運搬費				
仮設材輸送	敷鉄板	式	1	
(2) 技術管理費				
技術管理費				
技術管理費				
土質試験	突き固めによる土の締固め試験	試料	1	