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大利根用水国営施設機能保全事業

新川堰ゲート設備等改修工事

関東農政局

利根川水系土地改良調査管理事務所

工    事    数    量    表
【当初】



直接工事費
「概」と表示して
いるものは概数数
量発注による数量

　１．塗装工事

　　(１)素地調整

　　　水洗い清掃 ㎡ 1,216

　　　１種ケレン（外面） シェルゲート外部 ㎡ 483

　　　１種ケレン（内面） シェルゲート内部 ㎡ 733

　　(２)産廃処理

　　　産業廃棄物処分費
鉛含有フェロニッケルス
ラグ

㎏ 66,465 「概」

　　(３)塗装

　　　外面塗装 セラマックス塗装 式 483

　　　内面塗装 変性エポキシ系樹脂 式 733

　２．仮設費

　　(１)吊り足場

　　　吊り足場工 両側朝顔  ３ヶ月 式 1

　　　防護工(板張) 両側朝顔 ㎡ 462 「概」

　　　シート保護工 両側朝顔 ㎡ 895 「概」

　　(２)クリーンルーム足場工

　　　吊り足場工 ２ヶ月 式 1

　　　シート保護工 ㎡ 18 「概」

　　(３)環境対策仮設費

　　　開放部（足場内）機器損料 式 1
参考日数
２２日

　　　開放部機器設置・撤去 式 1
参考日数
２２日

　　　密閉部（シェルゲート内部）機器損料 式 1
参考日数
２８日

　　　密閉部機器設置・撤去 式 1
参考日数
２８日

　　　クリーンルーム機器損料 式 1
参考日数
５０日
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　クリーンルーム機器設置・撤去 式 1
参考日数
５０日
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