
令　和　３　年　度

利根川水系土地改良調査管理

高野台宿舎屋上防水改修工事

内　　　　訳　　　　書

工　　　 　　期

本工事のしゅん工期日は令和４年３月２２日までとする。

施 　工　 場　 所

千葉県柏市根戸４６７－１０４



金 9,306,000 円

（工事費の100／110　金 8,460,000 円 )

（種目別内訳）

名　　　　　称 摘　　　要 数　　量 単 位 金　　　額 備　　考

直接工事費 処分費↓

Ⅰ　高野台宿舎 防水改修 1 式 5,721,496 13,820

うち処分費↓

直接工事費　計 5,721,496 13,820

共通費

Ⅰ　共通仮設費 1 式 398,376
積み上げ＋
率計上

Ⅱ　現場管理費 1 式 1,129,619

Ⅲ　一般管理費等 1 式 1,210,509

共通費　計 2,738,504

工事価格 8,460,000

改め 8,460,000

消費税相当額 1 式 846,000

工事費 9,306,000
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名　　　　　称 摘　　　要 数　　量 単 位 金　　　額 備　　考

Ⅰ　高野台宿舎

１．直接仮設 1 式 899,400

２．防水改修工事 1 式 4,079,176 うち処分費↓

３．撤去工事 1 式 742,920 13,820

計 5,721,496

（科目別内訳）
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摘　　　要 数　量 単位 単　価 金　　　額 備　　考

Ⅰ　高野台宿舎

１．直接仮設

墨だし 1 式 117,300 117,300

床養生 1 式 93,900 93,900

昇降足場（独立タイプ）

外部足場 期間6ヶ月 1 式 97,900 97,900

枠組手すり先行W1200

外部足場 高さ22m未満、存置3ヶ月 1 式 45,500 45,500

垂直養生 防炎ｼｰﾄ 1 式 23,000 23,000

スタンション足場

転落防止柵 ガードポスト、1ヶ月 1 式 131,900 131,900

整理清掃後片付け 1 式 389,900 389,900

計 899,400

２．防水改修工事

下地全面 15MPa

高圧洗浄 361 m2 300 108,300

平場 ｱﾙﾐ製ｷｬｯﾌﾟ

伸縮目地処理 厚　t=0.3 340 m 2,200 748,000

平面部・架台廻り SBR系樹脂ﾓﾙﾀﾙ

下地処理 336 m2 1,500 504,000

平面部 Uｶｯﾄ+ｼｰﾘﾝｸﾞ処理

下地亀裂処理 3 m 3,000 9,000

立上り ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ・設備基礎他

下地処理材兼仮防水材 25 m2 2,400 60,000

平場 環境対応型ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水

X-1防水改修 絶縁工法 333 m2 6,400 2,131,200

立上り部・架台廻り 環境対応型ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水

X-2防水改修 密着工法　高耐久型　保護塗料仕上げ 28 m2 5,917 165,676

脱気筒　新設 ｽﾃﾝﾚｽ製　70～80m2/箇所

5 ヶ所 12,000 60,000

ドレン廻り 銅製　既存ﾄﾞﾚﾝ　φ100

改修用銅製ドレン設置 縦型　ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共 11 ヶ所 15,000 165,000

（細目別内訳）

名　　　　　称

3



摘　　　要 数　量 単位 単　価 金　　　額 備　　考

（細目別内訳）

名　　　　　称

防水端部シール MS-2　15×10

128 m 1,000 128,000

計 4,079,176

３．撤去工事

立上り パラペット、設備基礎他

防水端末押さえ金物 128 m 1,000 128,000

立上り パラペット、設備基礎他

既存防水層 25.0 m2 3,000 75,000

平場

既存伸縮目地撤去 340 m 1,000 340,000

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ

斫り・ﾓﾙﾀﾙ修正（縦型） 11 ヶ所 10,000 110,000

既存雑草撤去 1 式 50,000 50,000

積込み 1 式 4,100 4,100

運搬費 1 式 22,000 22,000

●処分費

処分費 1 式 13,820 13,820

処分費↓

計 742,920 13,820
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摘　　　要 数　量 単位 単　価 金　　　額 備　　考

10t吊り、オペレータ
付

揚重機 賃料、標準 1 式 42,000

コーン・コーンバー 19.5 m 81,900

ガードフェンス

バリケード 1800*1800 2.3 m 18,400

千葉

交通誘導員B 1 人 13,500

計 155,800

（共通仮設費）

名　　　　　称
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