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項  目 内                容 

第１章 総 則 

（適用範囲） 

第 1-1 条 

 

 

変更なしにつき省略 

（目  的） 

第 1-2 条 

 

変更なしにつき省略 

（場  所） 

第 1-3 条 

 

変更なしにつき省略 

(土地への立入り等) 

第 1-4 条 

 

変更なしにつき省略 

（一般事項） 

第 1-5 条 

 

変更なしにつき省略 

（管理技術者） 

第 1-6 条 

 

変更なしにつき省略 

（担当技術者） 

第 1-7 条 

 

変更なしにつき省略 

（配置技術者の確認） 

第 1-8 条 

 

変更なしにつき省略 

（保険加入） 

第 1-9 条 

 

変更なしにつき省略 

第 2 章 作業条件 

（適用する図書） 

第 2-1 条 

 

 

変更なしにつき省略 

（作業条件） 

第 2-2 条 

 

変更なしにつき省略 

（主要施設及び対象

施設） 

第 2-3 条 

 

 

変更なしにつき省略 

（貸与資料） 

第 2-4 条 

 

変更なしにつき省略 

（貸与資料等の取扱

い) 

第 2-5 条  

 

変更なしにつき省略 

（関連業務） 

第 2-6 条  
 

本業務と関連する他業務は次のとおりであり、監督職員及び関連業務の管理技術者

と連携を密にして、互いに協調の図られた業務成果としなければならない。 

番号 業務名 業務実施(予定)期間 

１ 
令和３年度 地域整備方向検討調査 

渡良瀬川沿岸地域営農・施設整備構想検討業務 

令和３年８月～ 

令和４年３月 
 

第 3 章 作業内容 

（作業項目及び数量） 

第 3-1 条 

 

 

 

本業務における作業項目及び数量は、別紙２【作業項目内訳表】及び別紙

３【現地調査作業一覧表】に示すとおりである。 

（作業の留意点） 

第 3-2 条 

 

変更なしにつき省略 

第 4 章 打合せ 

（打合せ） 

第 4-1 条 

 

 

共通仕様書第 1-10 条による打合せについては、主として次の段階で行うものとす

る。また、初回及び最終回の打合せには管理技術者が出席するものとする。 

(1) 打合せ時期 

変更なしにつき省略 

 

(2) 打合せ場所 

Web 



 

 

項  目 内                容 

  

第 5 章 業務管理（情

報共有システムの業

務について） 

第 5-1 条 

 

 

 

変更なしにつき省略 

第 6 章 成果物 

（成果物） 

第 6-1 条  

 

 

変更なしにつき省略 

（成果物の提出先） 

第 6-2 条 

 

変更なしにつき省略 

第 7 章 契約変更 

（契約変更） 

第 7-1 条  

 

 

変更なしにつき省略 

第 8 章 定めなき事項 

（定めなき事項） 

第 8-1 条 

 

 

変更なしにつき省略 

（再調査） 

第 8-2 条 

 

変更なしにつき省略  

 

 



 

 

 

別紙１【調査対象施設諸元一覧表】 
 
    変更なしにつき省略 
 
 
 
 
別紙２【作業項目内訳表】 
＜設計業務＞ 

作業項目 作業内容 数量 
作業実施欄 

当初 
第１回 
変更 

1.準備作業 
1-1 現地調査 
 

 
調査対象施設の周辺の地形、現況、諸施設について調査

し、業務実施計画書策定のために必要な現地調査を行う。 
１式 ○ ○ 

2.事前調査 
2-1 資料調査 
 

 
施設完成時の設計図書及び施設管理記録、地域特性に係

る資料等を収集・整理し診断評価の基礎材料とする。 
１式 ○ ○ 

2-2 問診調査 施設管理者等から日常利用、操作等の不具合・変状個
所・事故履歴・補修履歴等について聞き取り調査を行
い、施設機能に関する課題、問題点を把握・整理する。 

１式 ○ ○ 

3.健全度評価 
調査結果に基づき、調査単位毎に施設の健全度の判定を

行う。 １式 ○ ○ 

4.歩掛調査 
設計業務及び機能診断業務歩掛実態調査票記入要領に

準じて作業を行う。 １式 － ○ 

5.点検とりまとめ 
各作業項目の成果物の点検、とりまとめ及び報告書の作

成を行う。 １式 ○ ○ 

 
 
 



 

 

 
別紙３【現地調査作業一覧表】 
＜調査業務＞ 

作業項目 規格 

 

作業条件 
数量 

備考 
当初 

第１回 

変更 

【現地調査】      

現地踏査 

（管水路） 

φ1200～1650 

φ800 

φ1200 

φ2000 

φ1350～1500 

岡登幹線水路 

藪塚畑かん水路 

長堀幹線水路 

矢場幹線水路 

三栗谷導水路 

3.25km 

 － km 

0.33km 

1.64km 

1.60km 

3.17km 

 － km 

0.30km 

1.64km 

1.57km 

 

現地踏査 

（除塵機） 

藪塚畑かん水路（除塵機） 

三栗谷導水路（除塵機） 
 ２箇所 同左  

【現地調査（定点調査）】      

岡登幹線水路 

（管水路） 
PCφ1350、RC1650     

 管内面調査 

  管体内面目視調査 

ひび割れ等 

5 本／定点あたり 
 ３定点 ５定点  

   〃 

線形調査 

蛇行・沈下状況 

目視調査 
 ３定点 ５定点  

   〃 

継手部調査 

継手間隔・劣化状況 

5 箇所／定点あたり 
 ３定点 ５定点  

藪塚畑かん水路 

（管水路） 
PCφ800     

 近接目視 
発錆状況、劣化状況等 

目視調査 
 

制水弁４箇所 

空気弁３箇所 

排泥弁１箇所 

制水弁３箇所 

空気弁５箇所 

排泥弁１箇所 

 

藪塚畑かん水路 

（除塵機） 

回転式圧力垂直噴射式、

洗浄ポンプ、ごみ溜スク

リーン 

    

 外観調査 
目視・触診・聴音等調査 

運転操作を伴う作動確認 
 １箇所 １箇所  

長堀幹線水路 

（管水路） 
PCφ1200     

 管内面調査 

  管体内面目視調査 

ひび割れ等 

5 本／定点あたり 
 １定点 １定点  

   〃 

線形調査 

蛇行・沈下状況 

目視調査 
 １定点 １定点  

   〃 

継手部調査 

継手間隔・劣化状況 

5 箇所／定点あたり 
 １定点 １定点  

矢場幹線水路 

（管水路） 
PCφ2000     

 管内面調査 

  管体内面目視調査 

ひび割れ等 

5 本／定点あたり 
 １定点 ２定点  

   〃 

線形調査 

蛇行・沈下状況 

目視調査 
 １定点 ２定点  

   〃 

継手部調査 

継手間隔・劣化状況 

5 箇所／定点あたり 
 １定点 ２定点  

三栗谷幹導水路 

（管水路） 
PC、RCφ1350～1500     

 管内面調査 

  管体内面目視調査 

ひび割れ等 

5 本／定点あたり 
 ２定点 ４定点  

   〃 

線形調査 

蛇行・沈下状況 

目視調査 
 ２定点 ４定点  



 

 

   〃 

継手部調査 

継手間隔・劣化状況 

5 箇所／定点あたり 
 ２定点 ４定点  

三栗谷幹導水路 

（除塵機） 
ピンラック式     

外観調査 
目視・触診・聴音等調査 

運転操作を伴う作動確認 
 １箇所 １箇所  

【仮設】      

排水ポンプ運転 

0～6m3/h、作業時排水 

発動発電機、運転日数 1

日 

薮塚畑かん水路 １箇所 １箇所  

排水ポンプ運転 

0～6m3/h、作業時排水 

発動発電機、運転日数 1

日 

長堀幹線水路 － ２箇所  

排水ポンプ運転 

0～40m3/h、作業時排水 

発動発電機、運転日数 1

日 

矢場幹線水路 １箇所 １箇所  

排水ポンプ運転 

0～6m3/h、作業時排水 

発動発電機、運転日数 1

日 

三栗谷導水路 － ２箇所  

排水ポンプ運転 

0～40m3/h、作業時排水 

発動発電機、運転日数 1

日 

三栗谷導水路 １箇所 －  

排水ポンプ据付撤去 1～5 台 

薮塚畑かん水路 

長堀幹線水路 

矢場幹線水路 

三栗谷導水路 

３箇所 ６箇所  

空気弁補修弁取外し

復旧 

φ150 

ボルト・ナット・パッキ

ン交換 

三栗谷導水路 － ３箇所  

空気弁人孔蓋取外し

復旧 

φ600 

ボルト・ナット・パッキ

ン交換 

三栗谷導水路 ３箇所 ３箇所  

交通誘導員 

排水ポンプ運手時、調査

時、空気弁等取外し復旧

時 

岡登幹線水路 

藪塚畑かん水路 

長堀幹線水路 

矢場幹線水路 

三栗谷導水路 

21 人 21 人  

歩掛調査 
機能診断（調査業務）歩掛調査票記入要領【パ

イプライン編】に準じて作業を行う。 
－ １式  

 


