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広域基盤整備計画調査 

鬼怒川地域広域基盤整備計画作成その１業務 

 

 

 

 

 

特 別 仕 様 書 

（第 1回変更） 

 

 

 

 

 

 

関東農政局 利根川水系土地改良調査管理事務所 



項  目 内      容 

第１章 総  則 

（適用範囲） 

第１－１条 

 

 

変更なきにつき省略 

 

（目 的） 

第１－２条 

 

変更なきにつき省略 

 

（場 所） 

第１－３条 

 

変更なきにつき省略 

 

（一般事項） 

第１－４条 

 

変更なきにつき省略 

 

（管理技術者） 

第１－５条 

 

 

変更なきにつき省略 

 

（照査技術者） 
第１－６条 

 
変更なきにつき省略 

 

（担当技術者） 

第１－７条 

 

 

変更なきにつき省略 

 

（配置技術者の確

認） 
第１－８条 

 

 

変更なきにつき省略 

 

（保険加入） 
第１－９条 

 

変更なきにつき省略 
 

第２章 作業条件 

（適用する図書） 

第２－１条 

 

 

 

変更なきにつき省略 

 

（設計条件） 

第２－２条 

 

 

変更なきにつき省略 

 

（作業条件） 

第２－３条 

 

変更なきにつき省略 

 

 

 

 

 



項  目 内      容 

（貸与資料等） 

第２－４条 

 

 

変更なきにつき省略 

 

（貸与資料の取扱

い） 

第２－５条 

 

 

変更なきにつき省略 

 

第３章 設計作業

内容 

（作業項目及び数

量) 

第３－１条  

 

 

 

 

 

変更なきにつき省略 

 

（作業の留意点） 

第３－２条  

 

変更なきにつき省略 
 

（技術提案の履行） 

第３－３条 

 

変更なきにつき省略 

 

第４章 打合せ 

（打合せ） 

第４－１条 

 

 

共通仕様書第１－１０条による打合せについては、主として次の段階で行うものと

し、web会議により行う。また、初回及び最終回の打合せには管理技術者が出席するも

のとする。 

初 回 作業着手段階 

第２回 中間打合せ（地域の現状分析の整理段階） 

第３回 中間打合せ（長寿命化に配慮した更新整備計画の整理段階） 

最終回 成果とりまとめ段階 

なお、業務を適正かつ円滑に実施するために、受注者の業務担当は業務打合せ記録

簿を作成し、上記の打合せの都度内容について監督職員と相互に確認するものとする。 

 その際、管理技術者は、共通仕様書第１－１１ 条に定める業務計画書に基づく業務

工程等の管理状況を報告しなければならない。 

 

第５章 成果物 

（成果物） 

第５－１条 

 

 

変更なきにつき省略 

 

（成果物の提出先） 

第５－２条 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

 

 

 



項  目 内      容 

第６章 契約変更

（契約変更） 

第６－１条 

 

 

変更なきにつき省略 

 

第７章 業務管理 
(情報共有システム

の業務について) 
第７－１条 

 
 
 
 
変更なきにつき省略 

 

第８章 定めなき 

事項 

（定めなき事項） 

第８－１条 

 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【別紙１，２】 

変更なきにつき省略 



 

別添 

業務の情報共有システム活用要領（案） 

変更なきにつき省略 

 


