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工    事    数    量    表
【当初】



　１．補修工 土工

　　(１)作業土工
堆積土砂撤去（４号開
渠）

　　　土砂等運搬 m3 14.00 「概」

　　　整地 m3 14.00 「概」

　　　積込（ルーズ） m3 14.000 「概」

　　　人力積込 m3 14.00 「概」

　　(２)作業土工
堆積土砂撤去（諸徳寺ト
ンネル）

　　　土砂等運搬 m3 5.00 「概」

　　　整地 m3 5.00 「概」

　　　積込（ルーズ） m3 5.000 「概」

　　　人力積込 m3 5.00 「概」

　　　人力小運搬 土砂堆積部→積込ヤード m3 5.000 「概」

　　(３)作業土工
堆積土砂撤去（清和トン
ネル）

　　　土砂等運搬 m3 6.00 「概」

　　　整地 m3 6.00 「概」

　　　積込（ルーズ） m3 6.000 「概」

　　　人力積込 m3 6.00 「概」

　　　人力小運搬 土砂堆積部→積込ヤード m3 6.000 「概」

　　(４)作業土工
堆積土砂撤去（７号開
渠）

　　　土砂等運搬 m3 15.00 「概」

　　　整地 m3 15.00 「概」

　　　積込（ルーズ） m3 15.000 「概」

　　　人力積込 m3 15.00 「概」

　　(５)作業土工
堆積土砂撤去（９号開
渠）

　　　土砂等運搬 m3 10.00 「概」
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　整地 m3 10.00 「概」

　　　積込（ルーズ） m3 10.000 「概」

　　　人力積込 m3 10.00 「概」

　　(６)作業土工
堆積土砂撤去（鏑木暗
渠）

　　　土砂等運搬 m3 1.00 「概」

　　　整地 m3 1.00 「概」

　　　積込（ルーズ） m3 1.000 「概」

　　　人力積込 m3 1.00 「概」

　　　人力小運搬 土砂堆積部→積込ヤード m3 1.000 「概」

　　(７)作業土工
堆積土砂撤去（丈山トン
ネル）

　　　土砂等運搬 m3 3.00 「概」

　　　整地 m3 3.00 「概」

　　　積込（ルーズ） m3 3.000 「概」

　　　人力積込 m3 3.00 「概」

　　　人力小運搬 土砂堆積部→積込ヤード m3 3.000 「概」

　　(８)作業土工
堆積土砂撤去（11号開
渠）

　　　土砂等運搬 m3 38.00 「概」

　　　整地 m3 38.00 「概」

　　　積込（ルーズ） m3 38.000 「概」

　　　人力積込 m3 38.00 「概」

　２．補修工
トンネル補修対策工（諸
徳寺トンネル）

　　(１)高圧洗浄工

　　　高圧洗浄工 14.7Mpa ㎡ 168.000

　　(２)断面修復工

　　　断面修復工 m3 0.700 「概」
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　断面修復工（鉄筋露出対策） m3 0.100 「概」

　　　鉄筋防錆処理（鉄筋露出対策） ｍ 0.200 「概」

　　　カッター工 ｍ 13.200 「概」

　　　カッター工（鉄筋露出対策） ｍ 0.900 「概」

　　　コンクリートはつり（t≦3cm） ㎡ 0.700 「概」

　　　コンクリートはつり（t≦3cm）（鉄筋露出対
策）

m3 0.020 「概」

　　(３)殻運搬

　　　殻運搬
（トンネル内→運搬車
へ）

m3 0.100 「概」

　　　殻運搬 処理場へ運搬 ㎡ 0.100 「概」

　　　殻処理 無筋コンクリート殻 m3 0.100 「概」

　３．補修工
トンネル補修対策工（清
和トンネル）

　　(１)高圧洗浄工

　　　高圧洗浄工 14.7Mpa ㎡ 354.000

　　(２)目地補修工

　　　充填工 バックアップ材有り ｍ 6.2 「概」

　　(３)断面修復工

　　　断面修復工 m3 0.600 「概」

　　　断面修復工（鉄筋露出対策） m3 0.500 「概」

　　　カッター工 ｍ 7.200 「概」

　　　カッター工（鉄筋露出対策） ｍ 8.400 「概」

　　　鉄筋防錆処理（鉄筋露出対策） ｍ 2.900 「概」

　　　コンクリートはつり（t≦3cm） ㎡ 0.600 「概」

　　　コンクリートはつり（t≦3cm）（鉄筋露出対
策）

㎡ 0.500 「概」

　　(４)殻運搬

　　　殻運搬
（トンネル内→運搬車
へ）

m3 0.100 「概」

3 / 8
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　　　殻運搬 処理場へ運搬 ㎡ 0.100 「概」

　　　殻処理 無筋コンクリート殻 m3 0.100 「概」

　４．補修工
開渠補修対策工（７号開
渠）

　　(１)高圧洗浄工

　　　高圧洗浄工 14.7Mpa ㎡ 44.000

　　(２)断面修復工

　　　断面修復工 m3 0.100 「概」

　　　カッター工 ｍ 0.700 「概」

　　　コンクリートはつり（t≦3cm） ㎡ 0.100 「概」

　　(３)殻運搬

　　　殻運搬 処理場へ運搬 ㎡ 0.100 「概」

　　　殻処理 無筋コンクリート殻 m3 0.100 「概」

　５．補修工
トンネル補修工（長熊ト
ンネル）

　　(１)高圧洗浄工

　　　高圧洗浄工 14.7Mpa ㎡ 286.000

　　(２)断面修復工

　　　断面修復工 ㎡ 0.200 「概」

　　　断面修復工（鉄筋露出対策） ㎡ 1.000 「概」

　　　カッター工 ｍ 2.400 「概」

　　　カッター工（鉄筋露出対策） ｍ 19.400 「概」

　　　鉄筋防錆処理（鉄筋露出対策） ｍ 6.100 「概」

　　　コンクリートはつり（t≦3cm） ㎡ 0.200 「概」

　　　コンクリートはつり（t≦3cm）（鉄筋露出対
策）

㎡ 1.000 「概」

　　(３)殻運搬

　　　殻運搬
（トンネル内→運搬車
へ）

m3 0.100 「概」
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　　　殻運搬 処分場へ運搬 ㎡ 0.100 「概」

　　　殻処理 無筋コンクリート殻 m3 0.100 「概」

　６．補修工
開渠補修対策工（９号開
渠）

　　(１)高圧洗浄工

　　　高圧洗浄工 14.7Mpa ㎡ 779.000

　　(２)ひび割れ補修工

　　　充填 充填工 ｍ 1.2 「概」

　　(３)断面修復工

　　　断面修復工 ㎡ 0.600 「概」

　　　断面修復工（鉄筋露出対策） ㎡ 3.800 「概」

　　　カッター工 ｍ 11.500 「概」

　　　カッター工（鉄筋露出対策） ｍ 86.700 「概」

　　　鉄筋防錆処理（鉄筋露出対策） ｍ 23.100 「概」

　　　コンクリートはつり（t≦3cm） ㎡ 0.600 「概」

　　　コンクリートはつり（t≦3cm）（鉄筋露出対
策）

㎡ 3.800 「概」

　　(４)殻運搬

　　　殻運搬 処分場へ運搬 ㎡ 0.200 「概」

　　　殻処理 無筋コンクリート殻 m3 0.200 「概」

　　(５)ウィープホール補修

　　　ウィープホール補修工 箇所 1.000

　７．補修工
トンネル補修対策工（丈
山トンネル）

　　(１)高圧洗浄工

　　　高圧洗浄工 14.7Mpa ㎡ 508.000

　　(２)目地補修工

　　　充填工 バックアップ材有り ｍ 6.7 「概」

5 / 8



工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　(３)断面修復工

　　　断面修復工（鉄筋露出対策） ㎡ 5.600 「概」

　　　カッター工（鉄筋露出対策） ｍ 143.100 「概」

　　　鉄筋防錆処理（鉄筋露出対策） ｍ 31.100 「概」

　　　コンクリートはつり（t≦3cm）（鉄筋露出対
策）

㎡ 5.600 「概」

　　(４)殻運搬

　　　殻運搬
（トンネル内→運搬車
へ）

m3 0.200 「概」

　　　殻運搬 処分場へ運搬 ㎡ 0.200 「概」

　　　殻処理 無筋コンクリート殻 m3 0.200 「概」

　８．補修工
開渠補修対策工（11号開
渠）

　　(１)高圧洗浄工

　　　高圧洗浄工 14.7Mpa ㎡ 6,086.000

　　(２)ひび割れ補修工

　　　充填 充填工 ｍ 1.5 「概」

　　(３)断面修復工

　　　断面修復工 ㎡ 2.800 「概」

　　　断面修復工（鉄筋露出対策） ㎡ 12.000 「概」

　　　カッター工 ｍ 33.800 「概」

　　　カッター工（鉄筋露出対策） ｍ 199.400 「概」

　　　鉄筋防錆処理（鉄筋露出対策） ｍ 78.300 「概」

　　　コンクリートはつり（t≦3cm） ㎡ 2.800 「概」

　　　コンクリートはつり（t≦3cm）（鉄筋露出対
策）

㎡ 12.000 「概」

　　(４)殻運搬

　　　殻運搬 処分場へ運搬 ㎡ 0.400 「概」

　　　殻処理 無筋コンクリート殻 m3 0.400 「概」
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　(５)ウィープホール補修

　　　ウィープホール補修 箇所 186.000

　９．道路復旧工

　　(１)４号開渠道路整備工

　　　４号開渠道路整備工 式 1.000

　　　　刈払い ha 0.050 「概」

　　　　運搬 空m3 6.800 「概」

　　　　処分 m3 6.800 「概」

　１０．仮設工

　　(１)仮設土留・仮締切工 （締切り土のう）

　　　土のう工（４号開渠） m3 1.600

　　　土のう工（諸徳寺トンネル） m3 1.600

　　　土のう工（清和トンネル） m3 1.600

　　　土のう工（７号開渠） m3 1.600

　　　土のう工（長熊トンネル） m3 1.600

　　　土のう工（９号開渠） m3 1.600

　　　土のう工（鏑木暗渠） m3 0.500

　　　土のう工（丈山トンネル） m3 0.800

　　　土のう工（11号開渠） m3 1.300

　　(２)排水処理工 トンネル部分施工時

　　　排水ポンプ（仮設） 6m3/h以上～30m3/h未満
（諸徳寺トンネル）

箇所 1 参考日数２日

　　　排水ポンプ（仮設） 6m3/h以上～30m3/h未満
（清和トンネル）

箇所 1 参考日数１日

　　(３)トンネル仮設備工 送風機・仮設照明

　　　トンネル換気設備
風量50/60m3/min
風圧0.3/0.4kPa
（諸徳寺トンネル）

式 1 参考日数８日
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　　　トンネル換気設備
風量50/60m3/min
風圧0.3/0.4kPa
（清和トンネル）

式 1 参考日数９日

　　　トンネル換気設備
風量50/60m3/min
風圧0.3/0.4kPa
（長熊トンネル）

式 1 参考日数７日

　　　トンネル換気設備
風量50/60m3/min
風圧0.3/0.4kPa
（９号開渠）

式 1 参考日数２日

　　　トンネル換気設備
風量50/60m3/min
風圧0.3/0.4kPa
（丈山トンネル）

式 1 参考日数２２日

　　　照明設備 300W（諸徳寺トンネル） 式 1.000 参考日数１５日

　　　照明設備 300W（清和トンネル） 式 1.000 参考日数１５日

　　　照明設備 300W（長熊トンネル） 式 1.000 参考日数１５日

　　　照明設備 300W（９号開渠） 式 1.000 参考日数１５日

　　　照明設備 300W（丈山トンネル） 式 1.000 参考日数２２日
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