
（当初）

関東農政局

令和４年度

荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

積 算 書

荒川中部農業水利事業所



事業名

局名

事業（務）所名

事業名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

関東農政局

荒川中部農業水利事業所

荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

埼玉県深谷市大里郡寄居町大字末野地内ほか

単年度

当初積算

埼玉

荒川中部

６ヶ月

令和４年８月

令和４年８月―Ａ

令和４年９９号―Ａ

東京電力

項 目 名 内 容

積算書鏡
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 1/ 2)



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項 目 名 数 量

積算書鏡
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 2/ 2)

備 考単位規 格番号 金 額

238,381,000

216,710,000

21,671,000



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

契約保証費

施工地域区分

電力区分

冬期補正

冬期補正（現場管理費）

豪雪補正

亜熱帯補正

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(現場管理費)

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

単年度

当初積算

一般土木工事

コンクリート補修工事

コンクリート補修工事

計上する

補正なし

低圧・業者持・１年未満

なし

0.00％

なし

なし

4週8休以上

0.00％

する

補正なし

補正なし

項 目 名 内 容

工事別鏡
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 1/ 3)



136,576,000×((6.670*1.000)*1.000*1.050*1.000)

136,576,000×(0.480)

148,730,000×((24.160*1.000)*1.000*1.070*1.000+0.000+0.000-0.000)

187,177,000×(15.740*1.000＋0.04)

工事価格

・工事原価

純工事費

・・直接工事費

・・・直接工事費（仮設工を除く）

・・・直接工事費（仮設工）

・・間接工事費

・・・共通仮設費

・・・・事業損失防止施設費

・・・・運搬費～営繕費等

・・・・運搬費

・・・・準備費

・・・・安全費

・・・・役務費

・・・・技術管理費

・・・・営繕費等

・・・・現場環境改善費

・・・・・現場環境改善費（率計上）

・・・・・現場環境改善費（積上）

・・・現場管理費

・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用

・・官貸額（直工）

・・官貸額（事業損失防止）

・・官貸額（直工・事業損失防止除く）

・一般管理費等

・一括計上価格

支給品費

支給品費（直工・事業損失防止）

支給品費（直工）

処分費等（直接工事費の内数）

処分費(準備費の内数)

処分費(事業損失防止施設費内数)

処分費等(率対象外)

共通仮設費算定控除額

有価物処分費

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

216,710,000

187,177,000

148,730,000

136,576,000

78,894,000

57,682,000

50,601,000

12,154,000

0

9,560,000

1,267,000

0

0

672,000

0

0

655,000

655,000

0

38,447,000

0

0

0

0

29,536,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

事業名

項 目 名 金 額

工事別鏡
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 2/ 3)

備 考単位数 量



216,710,000×5.190

法定福利費概算額(工事価格の内数)

11,247,000

事業名

項 目 名 金 額

工事別鏡
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 3/ 3)

備 考単位数 量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・トンネル補修工

・・内面補強工

・・水抜き工

末野上流

・・水抜き工

桜沢下流

工 種 名 称 金 額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 1/ 1)

78,894,000

78,894,000

78,894,000

74,261,000

2,687,000

1,946,000

備 考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

単位数 量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・仮設工

・・排水処理工

桜沢区間

・・トンネル仮設備工

末野立坑

・・トンネル仮設備工

桜沢立坑

・・給水設備

針ヶ谷排水路

・・安全費

工 種 名 称 金 額

直接工事費（仮設工）内訳表
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 1/ 1)

57,682,000

57,682,000

57,682,000

2,592,000

47,193,000

5,844,000

331,000

1,722,000

備 考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

単位数 量



事業名

運搬費内訳

運搬費

・共通仮設（積上げ）

・・運搬費

工 種 名 称 金 額

運搬費内訳表
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 1/ 1)

1,267,000

1,267,000

1,267,000

1,267,000

備 考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数 量



事業名

役務費内訳

役務費

・共通仮設（積上げ）

・・役務費

工 種 名 称 金 額

役務費内訳表
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 1/ 1)

672,000

672,000

672,000

672,000

備 考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数 量



数 量 単位 単 価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・トンネル補修工

・・内面補強工

下地ケレン工

ＦＲＰグリッド取付工

表面被覆工

・・水抜き工

末野上流

水抜き工

タイプB.C

水抜き工

タイプD

・・水抜き工

桜沢下流

水抜き工

タイプD

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 1号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 2号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 3号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 4号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 5号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 6号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 1/ 4)

78,894,000

78,894,000

74,261,000

5,926,176

27,375,352

40,959,060

74,260,588

2,687,000

908,260

1,778,976

2,687,236

1,946,000

1,945,755

1,945,755

備 考

4,104

18,958

28,365

45,413

55,593

55,593

式

式

㎡

㎡

㎡

式

箇所

箇所

式

箇所

1.000

1.000

1,444.000

1,444.000

1,444.000

1.000

20.000

32.000

1.000

35.000

合 計

合 計

合 計

000001

000002

000003

000004

000005

000006



数 量 単位 単 価

事業名

直接工事費（仮設工）

・仮設工

・・排水処理工

桜沢区間

排水ポンプ運転管理

桜沢

排水ポンプ運転管理

カニ沢制水門

・・トンネル仮設備工

末野立坑

トンネル受電設備

末野立坑

トンネル配電設備

末野立坑

トンネル仮設ヤード造成

末野立坑

ガードレール再設置

トンネル照明設備

末野立坑

トンネル換気設備

末野立坑

トンネル給水設備

末野立坑

トンネルクレーン設備

末野立坑

電気電力料金

末野立坑

・・トンネル仮設備工

桜沢立坑

トンネル受電設備

桜沢立坑

トンネル配電設備

桜沢立坑

トンネル仮設ヤード造成

桜沢立坑

トンネル換気設備

桜沢立坑

トンネルクレーン設備

桜沢立坑

電気電力料金

桜沢立坑

・・給水設備

針ヶ谷排水路

給水設備

針ヶ谷排水路

・・安全費

交通誘導員

角落とし操作工

玉淀ダム取水口

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 7号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 8号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 9号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 10号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 11号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 12号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 13号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 14号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 15号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 16号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 17号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 18号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 19号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 20号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 21号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 22号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 23号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 24号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 25号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 26号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 2/ 4)

57,682,000

57,682,000

2,592,000

1,019,068

1,572,776

2,591,844

47,193,000

1,682,034

39,714,063

1,218,926

148,106

27,000

1,698,257

518,848

1,835,490

350,300

47,193,024

5,844,000

214,783

2,733,890

526,942

109,870

1,946,190

311,938

5,843,613

331,000

330,858

330,858

1,722,000

582,120

1,139,850

1,721,970

備 考

1,019,068

1,572,776

1,682,034

39,714,063

1,218,926

148,106

6,750

1,698,257

518,848

1,835,490

350,300

214,783

2,733,890

526,942

109,870

1,946,190

311,938

330,858

16,170

1,139,850

式

式

箇所

箇所

式

箇所

箇所

箇所

式

箇所

箇所

箇所

箇所

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

人

式

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

4.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

36.000

1.000

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

000007

000008

000009

000010

000011

000012

000013

000014

000015

000016

000017

000018

000019

000020

000021

000022

000023

000024

000025

000026



数 量 単位 単 価

事業名

運搬費

・共通仮設（積上げ）

・・運搬費

仮設材輸送

末野立坑

仮設材輸送

桜沢立坑

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 27号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 28号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 3/ 4)

1,267,000

1,267,000

1,267,000

624,747

642,167

1,266,914

備 考

10,820

10,820

式

式

ton

ton

1.000

1.000

57.74

59.35

合 計

B19002

B19002



数 量 単位 単 価

事業名

役務費

・共通仮設（積上げ）

・・役務費

電力基本料金

用水基本料金

末野立坑

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 29号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 30号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 4/ 4)

672,000

672,000

672,000

600,549

71,210

671,759

備 考

600,549

71,210

式

式

式

式

1.000

1.000

1

1.000

合 計

B19041

000030



000001

000002

000003

000004

000005

000006

000007

000008

000009

000010

000011

000012

000013

000014

000015

000016

000017

000018

000019

000020

000021

000022

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 1号 ＊＊＊

下地ケレン工

＊＊＊ Ｂ単－ 2号 ＊＊＊

ＦＲＰグリッド取付工

＊＊＊ Ｂ単－ 3号 ＊＊＊

表面被覆工

＊＊＊ Ｂ単－ 4号 ＊＊＊

水抜き工

タイプB.C

＊＊＊ Ｂ単－ 5号 ＊＊＊

水抜き工

タイプD

＊＊＊ Ｂ単－ 6号 ＊＊＊

水抜き工

タイプD

＊＊＊ Ｂ単－ 7号 ＊＊＊

排水ポンプ運転管理

桜沢

＊＊＊ Ｂ単－ 8号 ＊＊＊

排水ポンプ運転管理

カニ沢制水門

＊＊＊ Ｂ単－ 9号 ＊＊＊

トンネル受電設備

末野立坑

＊＊＊ Ｂ単－ 10号 ＊＊＊

トンネル配電設備

末野立坑

＊＊＊ Ｂ単－ 11号 ＊＊＊

トンネル仮設ヤード造成

末野立坑

＊＊＊ Ｂ単－ 12号 ＊＊＊

ガードレール再設置

＊＊＊ Ｂ単－ 13号 ＊＊＊

トンネル照明設備

末野立坑

＊＊＊ Ｂ単－ 14号 ＊＊＊

トンネル換気設備

末野立坑

＊＊＊ Ｂ単－ 15号 ＊＊＊

トンネル給水設備

末野立坑

＊＊＊ Ｂ単－ 16号 ＊＊＊

トンネルクレーン設備

末野立坑

＊＊＊ Ｂ単－ 17号 ＊＊＊

電気電力料金

末野立坑

＊＊＊ Ｂ単－ 18号 ＊＊＊

トンネル受電設備

桜沢立坑

＊＊＊ Ｂ単－ 19号 ＊＊＊

トンネル配電設備

桜沢立坑

＊＊＊ Ｂ単－ 20号 ＊＊＊

トンネル仮設ヤード造成

桜沢立坑

＊＊＊ Ｂ単－ 21号 ＊＊＊

トンネル換気設備

桜沢立坑

＊＊＊ Ｂ単－ 22号 ＊＊＊

トンネルクレーン設備

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価型明細ブロック一覧表
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 1/ 2)

備 考

4,104

18,958

28,365

45,413

55,593

55,593

1,019,068

1,572,776

1,682,034

39,714,063

1,218,926

148,106

6,750

1,698,257

518,848

1,835,490

350,300

214,783

2,733,890

526,942

109,870

㎡

㎡

㎡

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

式

箇所

箇所

箇所

箇所

式

式

式

式

式

単位 単 価



000023

000024

000025

000026

B19002

B19002

B19041

000030

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

桜沢立坑

＊＊＊ Ｂ単－ 23号 ＊＊＊

電気電力料金

桜沢立坑

＊＊＊ Ｂ単－ 24号 ＊＊＊

給水設備

針ヶ谷排水路

＊＊＊ Ｂ単－ 25号 ＊＊＊

交通誘導員

＊＊＊ Ｂ単－ 26号 ＊＊＊

角落とし操作工

玉淀ダム取水口

＊＊＊ Ｂ単－ 27号 ＊＊＊

仮設材輸送

末野立坑

＊＊＊ Ｂ単－ 28号 ＊＊＊

仮設材輸送

桜沢立坑

＊＊＊ Ｂ単－ 29号 ＊＊＊

電力基本料金

＊＊＊ Ｂ単－ 30号 ＊＊＊

用水基本料金

末野立坑

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価型明細ブロック一覧表
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 2/ 2)

備 考

1,946,190

311,938

330,858

16,170

1,139,850

10,820

10,820

600,549

71,210

式

式

式

人

式

ton

ton

式

式

単位 単 価



000001

T00001

000002

T00002

000003

T00003

000004

T00032

000005

T00033

000006

T00033

000007

S18004

T00038

S18001

T00004

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.400

81.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 1号 ＊＊＊

下地ケレン工

下地ケレン工

＊＊＊ Ｂ単－ 2号 ＊＊＊

ＦＲＰグリッド取付工

ＦＲＰグリッド取付工

＊＊＊ Ｂ単－ 3号 ＊＊＊

表面被覆工

表面被覆工

＊＊＊ Ｂ単－ 4号 ＊＊＊

水抜き工

タイプB.C

水抜き工

タイプB・C

＊＊＊ Ｂ単－ 5号 ＊＊＊

水抜き工

タイプD

水抜き工

タイプD

＊＊＊ Ｂ単－ 6号 ＊＊＊

水抜き工

タイプD

水抜き工

タイプD

＊＊＊ Ｂ単－ 7号 ＊＊＊

排水ポンプ運転管理

桜沢

排水ポンプ設置撤去

１～５台,あり

排水ポンプ運転

桜沢立坑

土のう工

仕拵え～設置～撤去

土のう（設置～撤去）

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 1号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 2号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 3号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 19号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 20号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 20号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 61号

Ｔ単 24号

Ｓ単 59号

Ｔ単 4号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 1/ 6)

4,104

4,104

4,104

18,958

18,958

18,958

28,365

28,365

28,365

45,413

45,413

45,413

55,593

55,593

55,593

55,593

55,593

55,593

84,967

287,308

13,373

633,420

1,019,068

備 考

4,104

18,958

28,365

45,413

55,593

55,593

84,967

287,308

33,432

7,820

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

式

m3

日

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所



000008

S18004

S18003

000009

S18102

S18105

S18115

000010

S42034

S42034

S12043

S12043

S12043

S12043

S12043

T00010

T00011

T00012

T00013

T00018

T00014

T00015

T00017

T00016

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2.000

1.000

1.000

1.000

290.000

290.000

1,234.000

1,234.000

1.000

1,208.000

1,234.000

1.000

1,028.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 8号 ＊＊＊

排水ポンプ運転管理

カニ沢制水門

排水ポンプ設置撤去

１～５台,あり

排水ポンプ運転

125,作業時排水,40以上～120未満,発動発電機,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 9号 ＊＊＊

トンネル受電設備

末野立坑

高圧引込設備

設置～損料～撤去,124日,75,高圧負荷

配電設備(接地工)

A 種,設置～撤去,1本,IV線,22mm2,0ｍ

柱上変電設備

単相1台・三相1台,設置～損料～撤去,124日

＊＊＊ Ｂ単－ 10号 ＊＊＊

トンネル配電設備

末野立坑

配電盤据付工

,高圧配電盤,照明用変圧器盤

配電盤据付工

,低圧配電盤,補機･照明変圧器盤

分電盤末野上流（照明）

設置～損料～撤去,単相３線式,3まで,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),34日

,0日

分電盤 末野上流（動力）

設置～損料～撤去,三相３線式,3.7,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),34日,0

日

分電盤 末野下流上流（照明）

設置～損料～撤去,単相３線式,6,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),133日,0

日

分電盤 末野下流下流（照明）

設置～損料～撤去,単相３線式,12,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),133日,0

日

分電盤末野下流（動力）

設置～損料～撤去,三相３線式,37,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),133日,0

日

坑内電灯線（単相３線）設置・撤去

末野立坑上流

坑内動力線（三相３線）設置・撤去

末野立坑上流

坑内電灯線（単相３線）設置・撤去

末野立坑下流上流

坑内電灯線（単相３線）設置・撤去

末野立坑下流中流（高圧部）

坑内変電設備

単相1台

坑内電灯線（単相３線）設置・撤去

末野立坑下流中流（低圧部）

坑内動力線（三相３線）設置・撤去

末野立坑下流下流（高圧部）

坑内変電設備

3相1台

坑内動力線（三相３線）設置・撤去

末野立坑下流下流（低圧部）

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 61号

Ｓ単 60号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 66号

Ｓ単 69号

Ｓ単 73号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 75号

Ｓ単 76号

Ｓ単 46号

Ｓ単 47号

Ｓ単 48号

Ｓ単 49号

Ｓ単 50号

Ｔ単 5号

Ｔ単 6号

Ｔ単 7号

Ｔ単 8号

Ｔ単 13号

Ｔ単 9号

Ｔ単 10号

Ｔ単 12号

Ｔ単 11号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 2/ 6)

1,019,068

84,967

1,487,809

1,572,776

1,572,776

1,216,271

122,504

343,259

1,682,034

1,682,034

164,378

97,204

41,579

83,352

41,676

59,420

135,941

1,261,500

1,146,660

6,403,226

6,984,440

337,839

7,063,176

6,084,854

338,882

9,469,936

39,714,063

39,714,063

備 考

84,967

1,487,809

1,216,271

122,504

343,259

164,378

97,204

41,579

41,676

41,676

59,420

135,941

4,350

3,954

5,189

5,660

337,839

5,847

4,931

338,882

9,212

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

極

箇所

箇所

面

面

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

式

ｍ

ｍ

式

ｍ

単位 単 価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所



000011

SA0142

S08060

SA0821

T00039

P04008

S18001

S18062

S18054

S15004

000012

S08060

000013

S02114

000014

S12037

S12039

T00035

000015

S12033

S12034

S16002

コード 名 称（規 格） 数 量

38.000

14.000

15.000

15.000

15.000

6.000

352.000

326.000

112.000

14.000

125.000

39.000

124.000

1.000

2.000

26.000

13.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 11号 ＊＊＊

トンネル仮設ヤード造成

末野立坑

SP 路床盛土

2.5m以上4.0m未満,-,-,なし

ガードレール設置・撤去工(橋梁用)

Gr-C-2B,撤去,0,0

SP 排水管設置

無し,なし

排水管撤去

コルゲートパイプ

円形 1形 SCP1R 径600 厚1.6mm（めっき）

土のう工

仕拵え～設置～撤去

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設～撤去

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,126,1,なし

耕地復旧(耕起)

有

＊＊＊ Ｂ単－ 12号 ＊＊＊

ガードレール再設置

ガードレール設置・撤去工(橋梁用)

Gr-C-2B,設置(無収縮モルタル),0,0

＊＊＊ Ｂ単－ 13号 ＊＊＊

トンネル照明設備

末野立坑

投光器リース料金

＊＊＊ Ｂ単－ 14号 ＊＊＊

トンネル換気設備

末野立坑

換気管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

布設～損料～撤去,ﾋﾞﾆﾙ風管,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ堀削期間(Td),124日,0日

換気装置運転(ﾄﾝﾈﾙ)

排気式(局所ﾌｧﾝ付),商用電源

換気装置運転

末野立坑

＊＊＊ Ｂ単－ 15号 ＊＊＊

トンネル給水設備

末野立坑

給水槽据付+撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

19日

給水管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

布設～損料～撤去,坑外,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),19日,0日

散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]

,ﾀﾝｸ容量5500～6500L,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｂ単－ 16号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 78号

Ｓ単 39号

Ｓ単 79号

Ｔ単 25号

Ｓ単 59号

Ｓ単 65号

Ｓ単 63号

Ｓ単 54号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 40号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 19号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 43号

Ｓ単 45号

Ｔ単 21号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 41号

Ｓ単 42号

Ｓ単 55号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 3/ 6)

35,382

41,846

95,190

47,190

196,500

200,592

114,400

483,458

4,368

1,218,926

1,218,926

148,106

148,106

148,106

6,750

6,750

6,750

78,507

1,605,800

13,950

1,698,257

1,698,257

197,696

32,370

288,782

518,848

518,848

備 考

931.1

2,989

6,346

3,146

13,100

33,432

325

1,483

39

10,579

54

2,013

12,950

13,950

98,848

1,245

22,214

箇所

m3

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

m3

㎡

㎡

㎡

式

ｍ

箇所

供用日

箇所

ｍ

日

式

箇所

基

ｍ

日

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 式

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所



000016

S16003

S02115

000017

S02116

000018

S18103

S18105

000019

S42034

S12043

S12043

S12043

T00027

T00028

T00029

000020

S18054

000021

S12037

コード 名 称（規 格） 数 量

125.000

11.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

3.000

1.000

208.000

208.000

10.000

338.000

39.000

事業名

トンネルクレーン設備

末野立坑

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]

4.9t吊,交替制補正対象外

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｂ単－ 17号 ＊＊＊

電気電力料金

末野立坑

電力量料金

末野立坑,,

＊＊＊ Ｂ単－ 18号 ＊＊＊

トンネル受電設備

桜沢立坑

低圧引込設備

設置～損料～撤去,124日

配電設備(接地工)

D 種,設置～撤去,1本,IV線,22mm2,0ｍ

＊＊＊ Ｂ単－ 19号 ＊＊＊

トンネル配電設備

桜沢立坑

配電盤据付工

,低圧配電盤,照明用変圧器盤

分電盤 桜沢下流（照明）

設置～損料～撤去,単相３線式,3まで,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),41日

,0日

分電盤 桜沢下流（動力）

設置～損料～撤去,三相３線式,37,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),41日,0

日

分電盤 桜沢ヤード

設置～損料～撤去,三相３線式,3.7,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),133日,

0日

坑内電灯線（単相３線）設置・撤去

桜沢立坑下流

坑内動力線（三相３線）設置・撤去

桜沢立坑下流

坑内動力線（三相３線）設置・撤去

末野立坑ヤード

＊＊＊ Ｂ単－ 20号 ＊＊＊

トンネル仮設ヤード造成

桜沢立坑

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,135,1,なし

＊＊＊ Ｂ単－ 21号 ＊＊＊

トンネル換気設備

桜沢立坑

換気管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

布設～損料～撤去,ﾋﾞﾆﾙ風管,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ堀削期間(Td),133日,0日

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 57号

Ｓ単 28号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 32号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 67号

Ｓ単 70号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 77号

Ｓ単 51号

Ｓ単 52号

Ｓ単 53号

Ｔ単 14号

Ｔ単 15号

Ｔ単 16号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 64号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 44号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 4/ 6)

1,537,500

297,990

1,835,490

1,835,490

350,300

350,300

350,300

177,761

37,022

214,783

214,783

97,204

41,579

407,823

41,676

904,800

1,203,488

37,320

2,733,890

2,733,890

526,942

526,942

526,942

78,507

備 考

12,300

27,090

350,300

177,761

37,022

97,204

41,579

135,941

41,676

4,350

5,786

3,732

1,559

2,013

箇所

供用日

人

式

式

式

箇所

極

式

面

箇所

箇所

箇所

ｍ

ｍ

ｍ

式

㎡

式

ｍ

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式



T00036

T00037

000022

S16003

S02115

000023

S02116

000024

T00031

S18007

S18103

S18105

S18114

S02116

000025

S02115

000026

T00030

B19002

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

134.000

11.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

90.000

事業名

換気装置運転

桜沢立坑

換気装置運転

桜沢立坑

＊＊＊ Ｂ単－ 22号 ＊＊＊

トンネルクレーン設備

桜沢立坑

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]

4.9t吊,交替制補正対象外

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｂ単－ 23号 ＊＊＊

電気電力料金

桜沢立坑

電力量料金

桜沢立坑,,

＊＊＊ Ｂ単－ 24号 ＊＊＊

給水設備

針ヶ谷排水路

給水ポンプ運転

針ヶ谷排水路

排水ポンプ据付撤去（小口径）

口径 50mm,あり

低圧引込設備

設置～損料～撤去,123日

配電設備(接地工)

D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.02ｍ

分電盤設備

単相3線式,3,設置～損料～撤去,123日

臨時工事費負担金

＊＊＊ Ｂ単－ 25号 ＊＊＊

交通誘導員

交通誘導警備員Ａ

＊＊＊ Ｂ単－ 26号 ＊＊＊

角落とし操作工

玉淀ダム取水口

各落とし操作工

玉淀ダム取水口

＊＊＊ Ｂ単－ 27号 ＊＊＊

仮設材輸送

末野立坑

Ｔ単 22号

Ｔ単 23号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 57号

Ｓ単 28号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 33号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 18号

Ｓ単 62号

Ｓ単 68号

Ｓ単 71号

Ｓ単 72号

Ｓ単 35号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 29号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 17号

歩Ａ

当たり算出

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 5/ 6)

12,400

18,963

109,870

109,870

1,648,200

297,990

1,946,190

1,946,190

311,938

311,938

311,938

75,038

19,173

177,761

19,114

31,072

8,700

330,858

330,858

16,170

16,170

16,170

1,139,850

1,139,850

1,139,850

備 考

12,400

18,963

12,300

27,090

311,938

75,038

19,173

177,761

19,114

31,072

8,700

16,170

12,665

式

式

式

供用日

人

式

式

式

箇所

箇所

箇所

極

箇所

式

人

人

式

日

ton

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 人

1.000 式

1.000 ton



S19003

B19002

S19003

B19041

S02116

S02116

S02116

000030

P96044

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積

込･取卸),,0.0,0.0

＊＊＊ Ｂ単－ 28号 ＊＊＊

仮設材輸送

桜沢立坑

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積

込･取卸),,0.0,0.0

＊＊＊ Ｂ単－ 29号 ＊＊＊

電力基本料金

電力基本料金

末野立坑,,

電力基本料金

桜沢立坑,,

基本電力料金

針ヶ谷排水路,,

＊＊＊ Ｂ単－ 30号 ＊＊＊

用水基本料金

末野立坑

水道料金

末野立坑

Ｓ単 74号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 74号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 36号

Ｓ単 37号

Ｓ単 38号

歩Ａ

当たり算出

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 6/ 6)

10,820

10,820

10,820

10,820

10,820

10,820

345,848

248,981

5,720

600,549

600,549

71,210

71,210

71,210

備 考

10,820

10,820

345,848

248,981

5,720

71,210

ton

ton

ton

式

式

式

式

式

式

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ton

1.000 式

1.000 式



S02112

S02113

S02113

S02113

S02113

S02113

S02113

S02113

S02113

S02113

S02113

S02113

S02113

S02113

S02113

S02113

S02113

S02113

S02114

S02115

S02115

S02115

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)

工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)

口径２００mm 全揚程 １５ｍ

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

６００Ｖポリエチレンケーブル

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ２心 断面積２.０

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

受金具

受金具

三線用

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

低圧線支持具

低圧線支持具

受皿７Ｒ (樹脂)

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

６００Ｖポリエチレンケーブル

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ３心 断面積５.５

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

６００Ｖポリエチレンケーブル

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ２心 断面積 ２２

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

３３００Ｖポリエチレンケーブル

３３００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ３心 断面積 １４

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

高圧引下線

高圧引下線

ＰＤＣ １４mm2

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

高圧カットアウト

高圧カットアウト

７.２KV ３０Ａ ＰＣー６

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

高圧ピンがいし

高圧ピンがいし

大

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

ボルト

ボルト

真棒 １２×２００

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

丸型アームタイ

丸型アームタイ

２.３×２５×９４５

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

自在アームバンド

自在アームバンド

ＵＡＢＤー３１７

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

自在バンド

自在バンド

４ＢＤーＨＣー１２

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

６００Ｖポリエチレンケーブル

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ２心 断面積 ３８

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

６００Ｖポリエチレンケーブル

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ３心 断面積１００

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

６００Ｖポリエチレンケーブル

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ３心 断面積 ３８

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

６００Ｖポリエチレンケーブル

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ３心 断面積２.０

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

投光器リース料金

投光器リース料金

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

土木一般世話役

土木一般世話役

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

特殊作業員

特殊作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

普通作業員

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 1/ 6)

備 考

690

107

760

220

308

704

1,085

324

8,400

1,170

197

739

1,620

974

1,157

4,419

1,695

142

54

26,460

25,410

日

ｍ

本

本

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

個

個

個

個

個

個

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

供用日

人

人

単位 単 価



S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S08060

S08060

S12033

S12034

S12037

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

左官

左官

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

トンネル特殊工

トンネル特殊工

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

トンネル作業員

トンネル作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

電工

電工

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

普通作業員

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊

運転手（特殊）

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊

交通誘導警備員Ａ

交通誘導警備員Ａ

＊＊＊ Ｓ単－ 30号 ＊＊＊

特殊作業員（超過勤務）

特殊作業員（超過勤務）

＊＊＊ Ｓ単－ 31号 ＊＊＊

普通作業員（超過勤務）

普通作業員（超過勤務）

＊＊＊ Ｓ単－ 32号 ＊＊＊

電力量料金

電力量料金

末野立坑,,

＊＊＊ Ｓ単－ 33号 ＊＊＊

電力量料金

電力量料金

桜沢立坑,,

＊＊＊ Ｓ単－ 34号 ＊＊＊

使用電力料金

使用電力料金

低圧用業持1年未満,,

＊＊＊ Ｓ単－ 35号 ＊＊＊

臨時工事費負担金

臨時工事費負担金

＊＊＊ Ｓ単－ 36号 ＊＊＊

電力基本料金

電力基本料金

末野立坑,,

＊＊＊ Ｓ単－ 37号 ＊＊＊

電力基本料金

電力基本料金

桜沢立坑,,

＊＊＊ Ｓ単－ 38号 ＊＊＊

基本電力料金

基本電力料金

針ヶ谷排水路,,

＊＊＊ Ｓ単－ 39号 ＊＊＊

ガードレール設置・撤去工(橋梁用)

ガードレール設置・撤去工(橋梁用)

Gr-C-2B,撤去,0,0

＊＊＊ Ｓ単－ 40号 ＊＊＊

ガードレール設置・撤去工(橋梁用)

ガードレール設置・撤去工(橋梁用)

Gr-C-2B,設置(無収縮モルタル),0,0

＊＊＊ Ｓ単－ 41号 ＊＊＊

給水槽据付+撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

給水槽据付+撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

19日

＊＊＊ Ｓ単－ 42号 ＊＊＊

給水管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

給水管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

布設～損料～撤去,坑外,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),19日,0日

＊＊＊ Ｓ単－ 43号 ＊＊＊

換気管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

換気管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

布設～損料～撤去,ﾋﾞﾆﾙ風管,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ堀削期間(Td),124日,0日

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 2/ 6)

備 考

22,470

28,665

32,550

26,565

25,515

22,470

27,090

16,170

6,473

6,192

350,300

311,938

25

8,700

345,848

248,981

5,720

2,989

10,579

98,848

1,245

2,013

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

式

式

kWh

式

式

式

式

ｍ

ｍ

基

ｍ

ｍ

単位 単 価



S12037

S12039

S12043

S12043

S12043

S12043

S12043

S12043

S12043

S12043

S15004

S16002

S16003

S16003

S16003

S18001

S18003

S18004

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 44号 ＊＊＊

換気管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

換気管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

布設～損料～撤去,ﾋﾞﾆﾙ風管,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ堀削期間(Td),133日,0日

＊＊＊ Ｓ単－ 45号 ＊＊＊

換気装置運転(ﾄﾝﾈﾙ)

換気装置運転(ﾄﾝﾈﾙ)

排気式(局所ﾌｧﾝ付),商用電源

＊＊＊ Ｓ単－ 46号 ＊＊＊

分電盤末野上流（照明）

坑内分電盤設置･撤去

設置～損料～撤去,単相３線式,3まで,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),34日

,0日

＊＊＊ Ｓ単－ 47号 ＊＊＊

分電盤 末野上流（動力）

坑内分電盤設置･撤去

設置～損料～撤去,三相３線式,3.7,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),34日,0

日

＊＊＊ Ｓ単－ 48号 ＊＊＊

分電盤 末野下流上流（照明）

坑内分電盤設置･撤去

設置～損料～撤去,単相３線式,6,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),133日,0

日

＊＊＊ Ｓ単－ 49号 ＊＊＊

分電盤 末野下流下流（照明）

坑内分電盤設置･撤去

設置～損料～撤去,単相３線式,12,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),133日,0

日

＊＊＊ Ｓ単－ 50号 ＊＊＊

分電盤末野下流（動力）

坑内分電盤設置･撤去

設置～損料～撤去,三相３線式,37,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),133日,0

日

＊＊＊ Ｓ単－ 51号 ＊＊＊

分電盤 桜沢下流（照明）

坑内分電盤設置･撤去

設置～損料～撤去,単相３線式,3まで,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),41日

,0日

＊＊＊ Ｓ単－ 52号 ＊＊＊

分電盤 桜沢下流（動力）

坑内分電盤設置･撤去

設置～損料～撤去,三相３線式,37,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),41日,0

日

＊＊＊ Ｓ単－ 53号 ＊＊＊

分電盤 桜沢ヤード

坑内分電盤設置･撤去

設置～損料～撤去,三相３線式,3.7,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),133日,

0日

＊＊＊ Ｓ単－ 54号 ＊＊＊

耕地復旧(耕起)

耕地復旧(耕起)

有

＊＊＊ Ｓ単－ 55号 ＊＊＊

散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]

散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]

,ﾀﾝｸ容量5500～6500L,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｓ単－ 56号 ＊＊＊

軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式･定風量型]

軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式･定風量型]

風量400m3/min 風圧3.4kPa,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｓ単－ 57号 ＊＊＊

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]

4.9t吊,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｓ単－ 58号 ＊＊＊

軸流ﾌｧﾝ[軸流式･定風量型]

軸流ﾌｧﾝ[軸流式･定風量型]

風量150/180m3(50/60Hz)/min 風圧0.6/0.8kPa,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｓ単－ 59号 ＊＊＊

土のう工

土のう工

仕拵え～設置～撤去

＊＊＊ Ｓ単－ 60号 ＊＊＊

排水ポンプ運転

排水ポンプ運転

125,作業時排水,40以上～120未満,発動発電機,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 61号 ＊＊＊

排水ポンプ設置撤去

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 3/ 6)

備 考

2,013

12,950

41,579

41,676

41,676

59,420

135,941

41,579

135,941

41,676

39

22,214

1,550

12,300

129

33,432

1,487,809

ｍ

日

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

㎡

日

供用日

供用日

供用日

m3

箇所

単位 単 価



S18007

S18054

S18054

S18062

S18102

S18103

S18103

S18105

S18105

S18105

S18114

S18115

S19003

S42034

S42034

S42034

SA0142

SA0821

T00001

T00002

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

排水ポンプ設置撤去

１～５台,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 62号 ＊＊＊

排水ポンプ据付撤去（小口径）

排水ポンプ据付撤去（小口径）

口径 50mm,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 63号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,126,1,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 64号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,135,1,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 65号 ＊＊＊

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設～撤去

＊＊＊ Ｓ単－ 66号 ＊＊＊

高圧引込設備

高圧引込設備

設置～損料～撤去,124日,75,高圧負荷

＊＊＊ Ｓ単－ 67号 ＊＊＊

低圧引込設備

低圧引込設備

設置～損料～撤去,124日

＊＊＊ Ｓ単－ 68号 ＊＊＊

低圧引込設備

低圧引込設備

設置～損料～撤去,123日

＊＊＊ Ｓ単－ 69号 ＊＊＊

配電設備(接地工)

配電設備(接地工)

A 種,設置～撤去,1本,IV線,22mm2,0ｍ

＊＊＊ Ｓ単－ 70号 ＊＊＊

配電設備(接地工)

配電設備(接地工)

D 種,設置～撤去,1本,IV線,22mm2,0ｍ

＊＊＊ Ｓ単－ 71号 ＊＊＊

配電設備(接地工)

配電設備(接地工)

D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.02ｍ

＊＊＊ Ｓ単－ 72号 ＊＊＊

分電盤設備

分電盤設備

単相3線式,3,設置～損料～撤去,123日

＊＊＊ Ｓ単－ 73号 ＊＊＊

柱上変電設備

柱上変電設備

単相1台・三相1台,設置～損料～撤去,124日

＊＊＊ Ｓ単－ 74号 ＊＊＊

輸送費(仮設材)

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積

込･取卸),,0.0,0.0

＊＊＊ Ｓ単－ 75号 ＊＊＊

配電盤据付工

配電盤据付工

,高圧配電盤,照明用変圧器盤

＊＊＊ Ｓ単－ 76号 ＊＊＊

配電盤据付工

配電盤据付工

,低圧配電盤,補機･照明変圧器盤

＊＊＊ Ｓ単－ 77号 ＊＊＊

配電盤据付工

配電盤据付工

,低圧配電盤,照明用変圧器盤

＊＊＊ Ｓ単－ 78号 ＊＊＊

SP 路床盛土

SP 路床盛土

2.5m以上4.0m未満,-,-,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 79号 ＊＊＊

SP 排水管設置

SP 排水管設置

無し,なし

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

下地ケレン工

＊＊＊ Ｔ単－ 2号 ＊＊＊

ＦＲＰグリッド取付工

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 4/ 6)

備 考

84,967

19,173

1,483

1,559

325

1,216,271

177,761

177,761

122,504

37,022

19,114

31,072

343,259

10,820

164,378

97,204

97,204

931.1

6,346

4,104

18,958

箇所

箇所

㎡

㎡

㎡

箇所

箇所

箇所

極

極

極

箇所

箇所

ton

面

面

面

m3

ｍ

㎡

㎡

単位 単 価



T00003

T00004

T00010

T00011

T00012

T00013

T00014

T00015

T00016

T00017

T00018

T00027

T00028

T00029

T00030

T00031

T00032

T00033

T00035

T00036

T00037

T00038

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 3号 ＊＊＊

表面被覆工

＊＊＊ Ｔ単－ 4号 ＊＊＊

土のう（設置～撤去）

＊＊＊ Ｔ単－ 5号 ＊＊＊

坑内電灯線（単相３線）設置・撤去

末野立坑上流

＊＊＊ Ｔ単－ 6号 ＊＊＊

坑内動力線（三相３線）設置・撤去

末野立坑上流

＊＊＊ Ｔ単－ 7号 ＊＊＊

坑内電灯線（単相３線）設置・撤去

末野立坑下流上流

＊＊＊ Ｔ単－ 8号 ＊＊＊

坑内電灯線（単相３線）設置・撤去

末野立坑下流中流（高圧部）

＊＊＊ Ｔ単－ 9号 ＊＊＊

坑内電灯線（単相３線）設置・撤去

末野立坑下流中流（低圧部）

＊＊＊ Ｔ単－ 10号 ＊＊＊

坑内動力線（三相３線）設置・撤去

末野立坑下流下流（高圧部）

＊＊＊ Ｔ単－ 11号 ＊＊＊

坑内動力線（三相３線）設置・撤去

末野立坑下流下流（低圧部）

＊＊＊ Ｔ単－ 12号 ＊＊＊

坑内変電設備

3相1台

＊＊＊ Ｔ単－ 13号 ＊＊＊

坑内変電設備

単相1台

＊＊＊ Ｔ単－ 14号 ＊＊＊

坑内電灯線（単相３線）設置・撤去

桜沢立坑下流

＊＊＊ Ｔ単－ 15号 ＊＊＊

坑内動力線（三相３線）設置・撤去

桜沢立坑下流

＊＊＊ Ｔ単－ 16号 ＊＊＊

坑内動力線（三相３線）設置・撤去

末野立坑ヤード

＊＊＊ Ｔ単－ 17号 ＊＊＊

各落とし操作工

玉淀ダム取水口

＊＊＊ Ｔ単－ 18号 ＊＊＊

給水ポンプ運転

針ヶ谷排水路

＊＊＊ Ｔ単－ 19号 ＊＊＊

水抜き工

タイプB・C

＊＊＊ Ｔ単－ 20号 ＊＊＊

水抜き工

タイプD

＊＊＊ Ｔ単－ 21号 ＊＊＊

換気装置運転

末野立坑

＊＊＊ Ｔ単－ 22号 ＊＊＊

換気装置運転

桜沢立坑

＊＊＊ Ｔ単－ 23号 ＊＊＊

換気装置運転

桜沢立坑

＊＊＊ Ｔ単－ 24号 ＊＊＊

排水ポンプ運転

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 5/ 6)

備 考

28,365

7,820

4,350

3,954

5,189

5,660

5,847

4,931

9,212

338,882

337,839

4,350

5,786

3,732

12,665

75,038

45,413

55,593

13,950

12,400

18,963

㎡

日

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

式

式

ｍ

ｍ

ｍ

日

箇所

箇所

箇所

式

式

式

単位 単 価



T00039

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

桜沢立坑

＊＊＊ Ｔ単－ 25号 ＊＊＊

排水管撤去

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 6/ 6)

備 考

287,308

3,146

式

ｍ

単位 単 価



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)

工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)

口径２００mm 全揚程 １５ｍ

1)機械器具賃料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)

口径２００mm 全揚程 １５ｍ

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

６００Ｖポリエチレンケーブル

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ２心 断面積２.０

1)仮設材損料コード

2)仮設材規格

3)単価の入力

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ２心 断面積２.０

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

受金具

受金具

三線用

1)仮設材損料コード

2)仮設材規格

3)単価の入力

受金具

三線用

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

低圧線支持具

低圧線支持具

受皿７Ｒ (樹脂)

1)仮設材損料コード

2)仮設材規格

3)単価の入力

低圧線支持具

受皿７Ｒ (樹脂)

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

６００Ｖポリエチレンケーブル

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ３心 断面積５.５

1)仮設材損料コード

2)仮設材規格

3)単価の入力

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ３心 断面積５.５

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 1/ 23)

690

690

690

107

107

107

760

760

760

220

220

220

308

308

備 考

690

107

760

220

308

日

日

ｍ

ｍ

本

本

本

本

ｍ

ｍ

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

S02112

F05052

S02113

W09001

S02113

W09463

S02113

W09464

S02113

W09033

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

F05052

口径２００mm 全揚程 １５ｍ

690円

W09001

(ＣＶ) ２心 断面積２.０

107円

W09463

三線用

760円

W09464

受皿７Ｒ (樹脂)

220円

W09033

(ＣＶ) ３心 断面積５.５

308円

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

６００Ｖポリエチレンケーブル

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ２心 断面積 ２２

1)仮設材損料コード

2)仮設材規格

3)単価の入力

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ２心 断面積 ２２

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

３３００Ｖポリエチレンケーブル

３３００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ３心 断面積 １４

1)仮設材損料コード

2)仮設材規格

3)単価の入力

３３００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ３心 断面積 １４

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

高圧引下線

高圧引下線

ＰＤＣ １４mm2

1)仮設材損料コード

2)仮設材規格

3)単価の入力

高圧引下線

ＰＤＣ １４mm2

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

高圧カットアウト

高圧カットアウト

７.２KV ３０Ａ ＰＣー６

1)仮設材損料コード

2)仮設材規格

3)単価の入力

高圧カットアウト

７.２KV ３０Ａ ＰＣー６

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

高圧ピンがいし

高圧ピンがいし

大

1)仮設材損料コード

2)仮設材規格

3)単価の入力

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 2/ 23)

308

704

704

704

1,085

1,085

1,085

324

324

324

8,400

8,400

8,400

備 考

704

1,085

324

8,400

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

個

個

個

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

S02113

W09006

S02113

W09062

S02113

W09489

S02113

W09472

S02113

コード

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

W09006

(ＣＶ) ２心 断面積 ２２

704円

W09062

(ＣＶ) ３心 断面積 １４

1,085円

W09489

ＰＤＣ １４mm2

324円

W09472

７.２KV ３０Ａ ＰＣー６

8,400円

W09453

大

1,170円

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

高圧ピンがいし

大

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

ボルト

ボルト

真棒 １２×２００

1)仮設材損料コード

2)仮設材規格

3)単価の入力

ボルト

真棒 １２×２００

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

丸型アームタイ

丸型アームタイ

２.３×２５×９４５

1)仮設材損料コード

2)仮設材規格

3)単価の入力

丸型アームタイ

２.３×２５×９４５

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

自在アームバンド

自在アームバンド

ＵＡＢＤー３１７

1)仮設材損料コード

2)仮設材規格

3)単価の入力

自在アームバンド

ＵＡＢＤー３１７

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

自在バンド

自在バンド

４ＢＤーＨＣー１２

1)仮設材損料コード

2)仮設材規格

3)単価の入力

自在バンド

４ＢＤーＨＣー１２

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

６００Ｖポリエチレンケーブル

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ２心 断面積 ３８

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 3/ 23)

1,170

1,170

1,170

197

197

197

739

739

739

1,620

1,620

1,620

974

974

974

備 考

1,170

197

739

1,620

974

個

個

個

個

個

個

個

個

個

ｍ

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

W09453

S02113

W09486

S02113

W09487

S02113

W09429

S02113

W09434

S02113

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

W09486

真棒 １２×２００

197円

W09487

２.３×２５×９４５

739円

W09429

ＵＡＢＤー３１７

1,620円

W09434

４ＢＤーＨＣー１２

974円

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし



事業名

1)仮設材損料コード

2)仮設材規格

3)単価の入力

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ２心 断面積 ３８

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

６００Ｖポリエチレンケーブル

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ３心 断面積１００

1)仮設材損料コード

2)仮設材規格

3)単価の入力

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ３心 断面積１００

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

６００Ｖポリエチレンケーブル

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ３心 断面積 ３８

1)仮設材損料コード

2)仮設材規格

3)単価の入力

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ３心 断面積 ３８

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

６００Ｖポリエチレンケーブル

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ３心 断面積２.０

1)仮設材損料コード

2)仮設材規格

3)単価の入力

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ３心 断面積２.０

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

投光器リース料金

投光器リース料金

1)仮設賃料コード

2)仮設材規格

3)単価の入力

投光器リース料金

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 4/ 23)

1,157

1,157

1,157

4,419

4,419

4,419

1,695

1,695

1,695

142

142

142

54

54

54

備 考

1,157

4,419

1,695

142

54

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

供用日

供用日

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

W09007

S02113

W09039

S02113

W09037

S02113

W09031

S02114

G96001

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

W09007

(ＣＶ) ２心 断面積 ３８

1,157円

W09039

(ＣＶ) ３心 断面積１００

4,419円

W09037

(ＣＶ) ３心 断面積 ３８

1,695円

W09031

(ＣＶ) ３心 断面積２.０

142円

G96001

54円

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

土木一般世話役

土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

土木一般世話役

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

特殊作業員

特殊作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

特殊作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

普通作業員

普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

左官

左官

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

左官

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

トンネル特殊工

トンネル特殊工

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

トンネル特殊工

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 5/ 23)

26,460

26,460

26,460

25,410

25,410

25,410

22,470

22,470

22,470

28,665

28,665

28,665

32,550

32,550

32,550

備 考

26,460

25,410

22,470

28,665

32,550

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

S02115

R01001

S02115

R01002

S02115

R01003

S02115

R02005

S02115

R01062

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

R01001

基(B)

R01002

基(B)

R01003

基(B)

R02005

基(B)

R01062

基(B)

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

トンネル作業員

トンネル作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

トンネル作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

電工

電工

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

電工

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

普通作業員

普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊

運転手（特殊）

運転手（特殊）

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊

交通誘導警備員Ａ

交通誘導警備員Ａ

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

交通誘導警備員Ａ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 6/ 23)

26,565

26,565

26,565

25,515

25,515

25,515

22,470

22,470

22,470

27,090

27,090

27,090

16,170

備 考

26,565

25,515

22,470

27,090

16,170

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

S02115

R01063

S02115

R01013

S02115

R01003

S02115

R01021

S02115

R01031

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

R01063

基(B)

R01013

基(B)

R01003

基(D2)

R01021

基(B)

R01031

基(B)

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 30号 ＊＊＊

特殊作業員（超過勤務）

特殊作業員（超過勤務）

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

特殊作業員（超過勤務）

＊＊＊ Ｓ単－ 31号 ＊＊＊

普通作業員（超過勤務）

普通作業員（超過勤務）

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

普通作業員（超過勤務）

＊＊＊ Ｓ単－ 32号 ＊＊＊

電力量料金

電力量料金

末野立坑,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

電力量料金

末野立坑

＊＊＊ Ｓ単－ 33号 ＊＊＊

電力量料金

電力量料金

桜沢立坑,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

電力量料金

桜沢立坑

＊＊＊ Ｓ単－ 34号 ＊＊＊

使用電力料金

使用電力料金

低圧用業持1年未満,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 7/ 23)

16,170

16,170

6,473

6,473

6,473

6,192

6,192

6,192

350,300

350,300

350,300

311,938

311,938

311,938

備 考

6,473

6,192

350,300

311,938

人

人

人

人

式

式

式

式

kWh

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

S02115

R96001

S02115

R96002

S02116

P96019

S02116

P96020

S02116

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 人

1.000 人

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

R96001

基(D2)

R96002

基(D2)

地域資材（Ｐコード）

P96019

地域資材（Ｐコード）

P96020

地域資材（Ｐコード）

P31001

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

使用電力料金

低圧用業持1年未満

＊＊＊ Ｓ単－ 35号 ＊＊＊

臨時工事費負担金

臨時工事費負担金

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

臨時工事費負担金

＊＊＊ Ｓ単－ 36号 ＊＊＊

電力基本料金

電力基本料金

末野立坑,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

電力基本料金

末野立坑

＊＊＊ Ｓ単－ 37号 ＊＊＊

電力基本料金

電力基本料金

桜沢立坑,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

電力基本料金

桜沢立坑

＊＊＊ Ｓ単－ 38号 ＊＊＊

基本電力料金

基本電力料金

針ヶ谷排水路,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

基本電力料金

針ヶ谷排水路

＊＊＊ Ｓ単－ 39号 ＊＊＊

ガードレール設置・撤去工(橋梁用)

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 8/ 23)

25

25

25

8,700

8,700

8,700

345,848

345,848

345,848

248,981

248,981

248,981

5,720

5,720

5,720

備 考

24.99

8,700

345,848

248,981

5,720

kWh

式

式

式

式

式

式

式

式

ｍ

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

P31001

S02116

P96018

S02116

P96016

S02116

P96017

S02116

P96021

S08060

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

100.000 ｍ

地域資材（Ｐコード）

P96018

地域資材（Ｐコード）

P96016

地域資材（Ｐコード）

P96017

地域資材（Ｐコード）

P96021

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

ガードレール設置・撤去工(橋梁用)

Gr-C-2B,撤去,0,0

1)材料区分

2)施工区分

3)充填材料の使用量(kg/100m)

4)充填材料費1kg当たり単価(円/kg)

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 40号 ＊＊＊

ガードレール設置・撤去工(橋梁用)

ガードレール設置・撤去工(橋梁用)

Gr-C-2B,設置(無収縮モルタル),0,0

1)材料区分

2)施工区分

3)充填材料の使用量(kg/100m)

4)充填材料費1kg当たり単価(円/kg)

ガードレール

支柱高さ 1.10m

普通作業員

無収縮モルタル

＊＊＊ Ｓ単－ 41号 ＊＊＊

給水槽据付+撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

給水槽据付+撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

19日

1)供用日数（日）

普通作業員

水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]

容量3m3

＊＊＊ Ｓ単－ 42号 ＊＊＊

給水管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

給水管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

布設～損料～撤去,坑外,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),19日,0

日

1)施工区分

2)施工場所区分

3)単価算出区分

4)期間区分

5)ﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

6)前回までのﾄﾝﾈﾙ工事期間又損耗期間

配管用炭素鋼鋼管(白管)

ネジ付き(ソケット付) 65A 長4.0m

損料

雑品

10%

特殊作業員

普通作業員

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ｍ

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 9/ 23)

298,851

298,851

2,989

631,000

426,930

0

1,057,930

10,579

89,880

8,968

98,848

98,848

0

0

0

66,066

58,422

124,488

1,245

備 考

22,470

6,310

22,470

0

22,470

472

0

0

0

25,410

22,470

人

ｍ

ｍ

ｍ

人

kg

ｍ

基

人

供用日

基

ｍ

本

人

人

ｍ

単位 単 価

13.300

100.000

19.000

0.000

4.000

19.000

25.000

0.160

0.100

2.600

2.600

数 量

R01003

S08060

P22021

R01003

P32204

S12033

R01003

M27941

S12034

P02063

Y00002

Y00004

R01002

R01003

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

1.000 箇所

100.000 ｍ

Gr-C-2B

撤去

0.000

0

Gr-C-2B

設置(無収縮モルタル)

0.000

0

19.000日

布設～損料～撤去

坑外

全体工事分単価

ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td)

19.000日

0.000日

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 43号 ＊＊＊

換気管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

換気管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

布設～損料～撤去,ﾋﾞﾆﾙ風管,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ堀削期間(Td),12

4日,0日

1)施工区分

2)管種区分

3)単価算出区分

4)期間区分

5)ﾄﾝﾈﾙ掘削期間又は損耗期間

6)前回までのﾄﾝﾈﾙ掘削期間又損耗期間

ビニール風管

厚0.4mm 口径300

損料

雑品

継手その他

トンネル特殊工

トンネル作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 44号 ＊＊＊

換気管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

換気管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

布設～損料～撤去,ﾋﾞﾆﾙ風管,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ堀削期間(Td),13

3日,0日

1)施工区分

2)管種区分

3)単価算出区分

4)期間区分

5)ﾄﾝﾈﾙ掘削期間又は損耗期間

6)前回までのﾄﾝﾈﾙ掘削期間又損耗期間

ビニール風管

厚0.4mm 口径300

損料

雑品

継手その他

トンネル特殊工

トンネル作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 45号 ＊＊＊

換気装置運転(ﾄﾝﾈﾙ)

換気装置運転(ﾄﾝﾈﾙ)

排気式(局所ﾌｧﾝ付),商用電源

1)換気方式

2)動力区分

軸流ﾌｧﾝ[軸流式･定風量型]

風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa

遠心ﾌｧﾝ[ﾀｰﾎﾞ遠心式]

風量115m3/min 風圧11.8kPa(1,200mm/Aq)

使用電力料金

低圧用業持1年未満

使用電力料金

低圧用業持1年未満

＊＊＊ Ｓ単－ 46号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 日

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 10/ 23)

75,300

39,909

3,991

97,650

59,771

201,321

2,013

75,300

39,909

3,991

97,650

59,771

201,321

2,013

134

2,520

225

10,071

12,950

12,950

備 考

753

75,300

39,909

32,550

26,565

753

75,300

39,909

32,550

26,565

96

1,800

24.99

24.99

ｍ

ｍ

人

人

ｍ

ｍ

ｍ

人

人

ｍ

日

供用日

供用日

kWh

kWh

日

単位 単 価

100.000

0.530

0.100

3.000

2.250

100.000

0.530

0.100

3.000

2.250

1.400

1.400

9.000

403.000

数 量

S12037

P49101

Y00002

Y00004

R01062

R01063

S12037

P49101

Y00002

Y00004

R01062

R01063

S12039

M18181

M18223

P31001

P31001

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

100.000 ｍ

1.000 日

布設～損料～撤去

ﾋﾞﾆﾙ風管

全体工事分単価

ﾄﾝﾈﾙ堀削期間(Td)

124.000日

0.000日

布設～損料～撤去

ﾋﾞﾆﾙ風管

全体工事分単価

ﾄﾝﾈﾙ堀削期間(Td)

133.000日

0.000日

排気式(局所ﾌｧﾝ付)

商用電源

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

分電盤末野上流（照明）

坑内分電盤設置･撤去

設置～損料～撤去,単相３線式,3まで,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期

間(Td),34日,0日

1)施工区分

2)分電盤形式

3)負荷容量(kW)

4)単価算出区分

5)期間区分

6)ﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

7)前回のﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

漏電しゃ断器

3P-30A

損料

(漏電しゃ断器)

６００Ｖビニル絶縁電線

1.6mm

損料

(電線)

スイッチＢ (屋外用０ー ３０)

150×250×100

硬質ビニル電線管 (ＶＥ)

16mm

損料

(その他材料)

トンネル特殊工

(設置)

雑品

0.5%

トンネル特殊工

(撤去)

＊＊＊ Ｓ単－ 47号 ＊＊＊

分電盤 末野上流（動力）

坑内分電盤設置･撤去

設置～損料～撤去,三相３線式,3.7,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(

Td),34日,0日

1)施工区分

2)分電盤形式

3)負荷容量(kW)

4)単価算出区分

5)期間区分

6)ﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

7)前回のﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

漏電しゃ断器

3P-30A

損料

(漏電しゃ断器)

６００Ｖビニル絶縁電線

2.0mm

損料

(電線)

スイッチＢ (屋外用０ー ３０)

150×250×100

硬質ビニル電線管 (ＶＥ)

16mm

損料

(その他材料)

トンネル特殊工

(設置)

雑品

0.5%

トンネル特殊工

(撤去)

＊＊＊ Ｓ単－ 48号 ＊＊＊

分電盤 末野下流上流（照明）

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 11/ 23)

4,680

936

495

198

4,560

260

1,205

26,040

180

13,020

41,579

41,579

4,680

936

735

294

4,560

260

1,205

26,040

181

13,020

41,676

41,676

備 考

4,680

4,680

33

495

4,560

260

4,820

32,550

36,035

32,550

4,680

4,680

49

735

4,560

260

4,820

32,550

36,275

32,550

箇所

個

ｍ

個

本

人

人

箇所

箇所

個

ｍ

個

本

人

人

箇所

箇所

単位 単 価

1.000

0.200

15.000

0.400

1.000

1.000

0.250

0.800

0.005

0.400

1.000

0.200

15.000

0.400

1.000

1.000

0.250

0.800

0.005

0.400

数 量

S12043

W09420

Y00002

W09281

Y00002

W09454

W09552

Y00002

R01062

Y00004

R01062

S12043

W09420

Y00002

W09282

Y00002

W09454

W09552

Y00002

R01062

Y00004

R01062

S12043

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

設置～損料～撤去

単相３線式

3まで

全体工事分単価

ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td)

34日

0日

設置～損料～撤去

三相３線式

3.7

全体工事分単価

ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td)

34日

0日

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

坑内分電盤設置･撤去

設置～損料～撤去,単相３線式,6,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td

),133日,0日

1)施工区分

2)分電盤形式

3)負荷容量(kW)

4)単価算出区分

5)期間区分

6)ﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

7)前回のﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

漏電しゃ断器

3P-30A

損料

(漏電しゃ断器)

６００Ｖビニル絶縁電線

2.0mm

損料

(電線)

スイッチＢ (屋外用０ー ３０)

150×250×100

硬質ビニル電線管 (ＶＥ)

16mm

損料

(その他材料)

トンネル特殊工

(設置)

雑品

0.5%

トンネル特殊工

(撤去)

＊＊＊ Ｓ単－ 49号 ＊＊＊

分電盤 末野下流下流（照明）

坑内分電盤設置･撤去

設置～損料～撤去,単相３線式,12,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(T

d),133日,0日

1)施工区分

2)分電盤形式

3)負荷容量(kW)

4)単価算出区分

5)期間区分

6)ﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

7)前回のﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

漏電しゃ断器

3P-60A

損料

(漏電しゃ断器)

６００Ｖビニル絶縁電線

8mm2

損料

(電線)

スイッチＢ (屋外用０ー ６０)

170×280×120

硬質ビニル電線管 (ＶＥ)

22mm

損料

(その他材料)

トンネル特殊工

(設置)

雑品

0.5%

トンネル特殊工

(撤去)

＊＊＊ Ｓ単－ 50号 ＊＊＊

分電盤末野下流（動力）

坑内分電盤設置･撤去

設置～損料～撤去,三相３線式,37,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(T

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 12/ 23)

4,680

936

735

294

4,560

260

1,205

26,040

181

13,020

41,676

41,676

6,130

1,226

1,905

762

5,760

300

1,515

37,107

256

18,554

59,420

59,420

備 考

4,680

4,680

49

735

4,560

260

4,820

32,550

36,275

32,550

6,130

6,130

127

1,905

5,760

300

6,060

32,550

51,202

32,550

個

ｍ

個

本

人

人

箇所

箇所

個

ｍ

個

本

人

人

箇所

箇所

単位 単 価

1.000

0.200

15.000

0.400

1.000

1.000

0.250

0.800

0.005

0.400

1.000

0.200

15.000

0.400

1.000

1.000

0.250

1.140

0.005

0.570

数 量

W09420

Y00002

W09282

Y00002

W09454

W09552

Y00002

R01062

Y00004

R01062

S12043

W09421

Y00002

W09287

Y00002

W09455

W09553

Y00002

R01062

Y00004

R01062

S12043

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 箇所

設置～損料～撤去

単相３線式

6

全体工事分単価

ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td)

133日

0日

設置～損料～撤去

単相３線式

12

全体工事分単価

ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td)

133日

0日

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし



事業名

d),133日,0日

1)施工区分

2)分電盤形式

3)負荷容量(kW)

4)単価算出区分

5)期間区分

6)ﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

7)前回のﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

漏電しゃ断器

3P-225A

損料

(漏電しゃ断器)

６００Ｖビニル絶縁電線

60mm2

損料

(電線)

スイッチＢ (屋外用０ー２００)

240×420×170

硬質ビニル電線管 (ＶＥ)

42mm

損料

(その他材料)

トンネル特殊工

(設置)

雑品

0.5%

トンネル特殊工

(撤去)

＊＊＊ Ｓ単－ 51号 ＊＊＊

分電盤 桜沢下流（照明）

坑内分電盤設置･撤去

設置～損料～撤去,単相３線式,3まで,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期

間(Td),41日,0日

1)施工区分

2)分電盤形式

3)負荷容量(kW)

4)単価算出区分

5)期間区分

6)ﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

7)前回のﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

漏電しゃ断器

3P-30A

損料

(漏電しゃ断器)

６００Ｖビニル絶縁電線

1.6mm

損料

(電線)

スイッチＢ (屋外用０ー ３０)

150×250×100

硬質ビニル電線管 (ＶＥ)

16mm

損料

(その他材料)

トンネル特殊工

(設置)

雑品

0.5%

トンネル特殊工

(撤去)

＊＊＊ Ｓ単－ 52号 ＊＊＊

分電盤 桜沢下流（動力）

坑内分電盤設置･撤去

設置～損料～撤去,三相３線式,37,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(T

d),41日,0日

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 13/ 23)

20,000

4,000

13,605

5,442

10,200

1,100

2,825

82,026

635

41,013

135,941

135,941

4,680

936

495

198

4,560

260

1,205

26,040

180

13,020

41,579

41,579

備 考

20,000

20,000

907

13,605

10,200

1,100

11,300

32,550

126,931

32,550

4,680

4,680

33

495

4,560

260

4,820

32,550

36,035

32,550

個

ｍ

個

本

人

人

箇所

箇所

個

ｍ

個

本

人

人

箇所

箇所

単位 単 価

1.000

0.200

15.000

0.400

1.000

1.000

0.250

2.520

0.005

1.260

1.000

0.200

15.000

0.400

1.000

1.000

0.250

0.800

0.005

0.400

数 量

W09423

Y00002

W09291

Y00002

W09457

W09556

Y00002

R01062

Y00004

R01062

S12043

W09420

Y00002

W09281

Y00002

W09454

W09552

Y00002

R01062

Y00004

R01062

S12043

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 箇所

設置～損料～撤去

三相３線式

37

全体工事分単価

ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td)

133日

0日

設置～損料～撤去

単相３線式

3まで

全体工事分単価

ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td)

41日

0日

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

1)施工区分

2)分電盤形式

3)負荷容量(kW)

4)単価算出区分

5)期間区分

6)ﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

7)前回のﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

漏電しゃ断器

3P-225A

損料

(漏電しゃ断器)

６００Ｖビニル絶縁電線

60mm2

損料

(電線)

スイッチＢ (屋外用０ー２００)

240×420×170

硬質ビニル電線管 (ＶＥ)

42mm

損料

(その他材料)

トンネル特殊工

(設置)

雑品

0.5%

トンネル特殊工

(撤去)

＊＊＊ Ｓ単－ 53号 ＊＊＊

分電盤 桜沢ヤード

坑内分電盤設置･撤去

設置～損料～撤去,三相３線式,3.7,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(

Td),133日,0日

1)施工区分

2)分電盤形式

3)負荷容量(kW)

4)単価算出区分

5)期間区分

6)ﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

7)前回のﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

漏電しゃ断器

3P-30A

損料

(漏電しゃ断器)

６００Ｖビニル絶縁電線

2.0mm

損料

(電線)

スイッチＢ (屋外用０ー ３０)

150×250×100

硬質ビニル電線管 (ＶＥ)

16mm

損料

(その他材料)

トンネル特殊工

(設置)

雑品

0.5%

トンネル特殊工

(撤去)

＊＊＊ Ｓ単－ 54号 ＊＊＊

耕地復旧(耕起)

耕地復旧(耕起)

有

1)石礫、雑物除去

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 14/ 23)

20,000

4,000

13,605

5,442

10,200

1,100

2,825

82,026

635

41,013

135,941

135,941

4,680

936

735

294

4,560

260

1,205

26,040

181

13,020

41,676

41,676

備 考

20,000

20,000

907

13,605

10,200

1,100

11,300

32,550

126,931

32,550

4,680

4,680

49

735

4,560

260

4,820

32,550

36,275

32,550

個

ｍ

個

本

人

人

箇所

箇所

個

ｍ

個

本

人

人

箇所

㎡

単位 単 価

1.000

0.200

15.000

0.400

1.000

1.000

0.250

2.520

0.005

1.260

1.000

0.200

15.000

0.400

1.000

1.000

0.250

0.800

0.005

0.400

数 量

W09423

Y00002

W09291

Y00002

W09457

W09556

Y00002

R01062

Y00004

R01062

S12043

W09420

Y00002

W09282

Y00002

W09454

W09552

Y00002

R01062

Y00004

R01062

S15004

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

100.000 ㎡

設置～損料～撤去

三相３線式

37

全体工事分単価

ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td)

41日

0日

設置～損料～撤去

三相３線式

3.7

全体工事分単価

ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td)

133日

0日

有

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

普通作業員

農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型]

四輪駆動 22kw級(30PS)

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（一般）

諸雑費

14%

＊＊＊ Ｓ単－ 55号 ＊＊＊

散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]

散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]

,ﾀﾝｸ容量5500～6500L,交替制補正対象外

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫

2)機械損料算出区分

3)運転１日当たり運転時間(T)

4)運転日に対する供用日の割合(YC)

5)単価計上区分

6)燃料区分

7)燃料の計上方法

8)燃料消費量(入力の場合)

9)交替制作業補正区分

散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]

ﾀﾝｸ容量5500～6500L

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 56号 ＊＊＊

軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式･定風量型]

軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式･定風量型]

風量400m3/min 風圧3.4kPa,交替制補正対象外

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫

2)交替制作業補正区分

軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式･定風量型]

風量400m3/min 風圧3.4kPa

＊＊＊ Ｓ単－ 57号 ＊＊＊

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]

4.9t吊,交替制補正対象外

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫

2)交替制作業補正区分

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]

4.9t吊

＊＊＊ Ｓ単－ 58号 ＊＊＊

軸流ﾌｧﾝ[軸流式･定風量型]

軸流ﾌｧﾝ[軸流式･定風量型]

風量150/180m3(50/60Hz)/min 風圧0.6/0.8kPa,交替制補正対象外

算出数量

100.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 供用日

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 供用日

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 15/ 23)

1,573

516

110

1,418

286

3,903

39

15,912

6,302

22,214

22,214

1,550

1,550

1,550

12,300

12,300

12,300

備 考

22,470

1,780

137

23,625

2,044

9,360

137

1,550

12,300

人

時間

Ｌ

人

㎡

日

供用日

Ｌ

各単位

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

単位 単 価

0.070

0.290

0.800

0.060

0.140

1.700

46.000

1.000

1.000

数 量

R01003

M35062

P34029

R01022

Y00004

S16002

M17403

P34029

Y00001

S16003

M18202

S16003

M04124

S16003

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 供用日

1.000 供用日

1.000 供用日

M17403

運転１日当たり算出

8.0

1.70

機械損料＋燃料

軽油

機械経費算定基準値による

0.0

交替制補正対象外

M18202

交替制補正対象外

M04124

交替制補正対象外

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし



事業名

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫

2)交替制作業補正区分

軸流ﾌｧﾝ[軸流式･定風量型]

風量150/180m3(50/60Hz)/min 風圧0.6/0.8kPa

＊＊＊ Ｓ単－ 59号 ＊＊＊

土のう工

土のう工

仕拵え～設置～撤去

1)施工区分

土のう 化学繊維使用

62㎝×48㎝

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 60号 ＊＊＊

排水ポンプ運転

排水ポンプ運転

125,作業時排水,40以上～120未満,発動発電機,あり

1)運転日数

2)排水方法

3)排水量(m3/ｈ)

4)動力区分

5)長期割引単価区分(賃料機械)

工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)

口径200mm

発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]

35kVA

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

特殊作業員

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 61号 ＊＊＊

排水ポンプ設置撤去

排水ポンプ設置撤去

１～５台,あり

1)ポンプ台数区分

2)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011年規制)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

算出数量

1.000 供用日

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 16/ 23)

129

129

129

8,500

325,815

334,315

33,432

80,550

268,500

650,750

444,675

43,334

1,487,809

1,487,809

5,916

13,230

2,541

44,940

4,795

13,545

84,967

84,967

備 考

129

17

22,470

537

1,790

137

25,410

1,444,475

10,200

26,460

25,410

22,470

137

27,090

供用日

供用日

m3

枚

人

m3

箇所

日

日

Ｌ

人

箇所

箇所

日

人

人

人

Ｌ

人

箇所

単位 単 価

1.000

500.000

14.500

150.000

150.000

4,750.000

17.500

0.030

0.580

0.500

0.100

2.000

35.000

0.500

数 量

M18183

S18001

P37001

R01003

S18003

F05052

F02056

P34029

R01002

Y00004

S18004

F08063

R01001

R01002

R01003

P34029

R01021

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 m3

1.000 箇所

1.000 箇所

M18183

交替制補正対象外

仕拵え～設置～撤去

125

作業時排水

40以上～120未満

発動発電機

あり

１～５台

あり

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 62号 ＊＊＊

排水ポンプ据付撤去（小口径）

排水ポンプ据付撤去（小口径）

口径 50mm,あり

1)ポンプ規格

2)長期割引単価区分（賃料機械）

土木一般世話役

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 63号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,126,1,なし

1)施工区分

2)供用日数

3)使用回数

4)長期割引単価区分(賃料機械)

敷鉄板

22*1524*6096 ［賃料］

敷鉄板

22*1524*6096 ［整備費］

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 64号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,135,1,なし

1)施工区分

2)供用日数

3)使用回数

4)長期割引単価区分(賃料機械)

敷鉄板

22*1524*6096 ［賃料］

敷鉄板

22*1524*6096 ［整備費］

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 65号 ＊＊＊

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1,000.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1,000.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 17/ 23)

7,938

11,235

19,173

19,173

1,057,000

107,000

73,689

65,163

51,967

50,005

78,561

1,483,385

1,483

1,133,000

107,000

73,689

65,163

51,967

50,005

78,561

1,559,385

1,559

備 考

26,460

22,470

1,057

107

25,410

22,470

15,700

137

27,090

1,133

107

25,410

22,470

15,700

137

27,090

箇所

人

人

箇所

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

単位 単 価

0.300

0.500

1,000.000

1,000.000

2.900

2.900

3.310

365.000

2.900

1,000.000

1,000.000

2.900

2.900

3.310

365.000

2.900

数 量

S18007

R01001

R01003

S18054

G03041

G03042

R01002

R01003

F08073

P34029

R01021

S18054

G03041

G03042

R01002

R01003

F08073

P34029

R01021

S18062

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1,000.000 ㎡

1,000.000 ㎡

100.000 ㎡

口径 50mm

あり

設置～賃料～撤去

126

1

なし

設置～賃料～撤去

135

1

なし

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設～撤去

1)施工区分

2)土木安定用材の1㎡当たり単価

土木安定用材（マット・シ－ト類）

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 66号 ＊＊＊

高圧引込設備

高圧引込設備

設置～損料～撤去,124日,75,高圧負荷

1)施工区分

2)供用日数

3)簡易配電盤規格区分(kW)

4)負荷区分

コンクリートポール (通信線用)

Ｌ ８ｍ×Ｄ１４cm×Ｗ２.０kN

コンクリート根かせ (バンド別)

電力形 1200×240×170

軽腕金

２.３×７５×４５× ９００

軽腕金

３.２×７５×７５×１５００

アームタイレスバンド (片抱)

ＳＡＢＤー１９ＳーＤＷ

高圧耐張がいし

普通形

高圧ピンがいし

大

ステーブロック (ロッド付) Ｎｏ２

長６００mm×幅３００mm

６６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ３心 断面積 ３８

その他材料

19%

損料

0.0639%

高圧気中開閉器(柱上･手操)[地絡無方向･過電ﾛｯｸ付]

定格電流200A

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[CB形受変電用(屋外式)]

75

端末処理材料 (６ＫＶ屋内用)テープ巻工法

半田方式 6CI3 3心 断面積38

端末処理材料 (６ＫＶ屋外用)テープ巻工法

半田方式 6CO3 3心 断面積38

接地銅板

ﾘｰﾄﾞ付(ﾃﾙﾐﾄ2点溶接)1.5*900*900

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）

より線 断面積14

電工

(設置)

普通作業員

(設置)

雑品

0.5%

電工

(撤去)

普通作業員

(撤去)

＊＊＊ Ｓ単－ 67号 ＊＊＊

低圧引込設備

低圧引込設備

設置～損料～撤去,124日

1)施工区分

2)供用日数

算出数量

100.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 18/ 23)

21,736

10,786

32,522

325

26,800

7,100

1,510

8,780

14,700

6,180

3,510

5,670

38,715

21,463

10,620

36,084

379,440

10,600

13,900

19,000

3,405

343,177

165,155

3,448

148,752

82,690

1,216,271

1,216,271

備 考

209

22,470

26,800

7,100

1,510

4,390

4,900

2,060

1,170

5,670

2,581

112,965

134,428

291

3,060

10,600

13,900

19,000

227

25,515

22,470

689,665

25,515

22,470

㎡

人

㎡

箇所

本

個

本

本

個

個

個

組

ｍ

供用日

供用日

組

組

枚

ｍ

人

人

人

人

箇所

箇所

単位 単 価

104.000

0.480

1.000

1.000

1.000

2.000

3.000

3.000

3.000

1.000

15.000

0.190

0.079

124.000

124.000

1.000

1.000

1.000

15.000

13.450

7.350

0.005

5.830

3.680

数 量

P26102

R01003

S18102

W09516

W09426

W09435

W09440

W09430

W09449

W09453

W09468

W09094

Y00004

Y00002

M21232

M21311

P27333

P27321

P27822

P27016

R01013

R01003

Y00004

R01013

R01003

S18103

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 箇所

敷設～撤去

209

設置～損料～撤去

124.000日

75

高圧負荷

設置～損料～撤去

124.000日

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

コンクリートポール (通信線用)

Ｌ ７ｍ×Ｄ１４cm×Ｗ１.５kN

コンクリート根かせ (バンド付)

A･B形 1000×170×140

ステーブロック (ロッド付) Ｎｏ２

長６００mm×幅３００mm

漏電しゃ断器

３Ｐー２２５Ａ

スイッチＢ (屋外用０ー２００)

２４０×４２０×１７０

その他材料

10%

損料

0.0639%

電工

(設置)

普通作業員

(設置)

雑品

0.5%

電工

(撤去)

普通作業員

(撤去)

＊＊＊ Ｓ単－ 68号 ＊＊＊

低圧引込設備

低圧引込設備

設置～損料～撤去,123日

1)施工区分

2)供用日数

コンクリートポール (通信線用)

Ｌ ７ｍ×Ｄ１４cm×Ｗ１.５kN

コンクリート根かせ (バンド付)

A･B形 1000×170×140

ステーブロック (ロッド付) Ｎｏ２

長６００mm×幅３００mm

漏電しゃ断器

３Ｐー２２５Ａ

スイッチＢ (屋外用０ー２００)

２４０×４２０×１７０

その他材料

10%

損料

0.0639%

電工

(設置)

普通作業員

(設置)

雑品

0.5%

電工

(撤去)

普通作業員

(撤去)

＊＊＊ Ｓ単－ 69号 ＊＊＊

配電設備(接地工)

配電設備(接地工)

A 種,設置～撤去,1本,IV線,22mm2,0ｍ

1)接地極

2)施工区分

3)補助接地棒(本)

4)接地線名称

5)接地線規格

6)接地線の地中埋設区間長(ｍ)

接地銅板

900×900×1.5

連結式接地棒

φ10×1500mm

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 19/ 23)

22,400

4,790

5,670

20,000

10,200

6,306

5,480

64,808

49,434

918

32,404

24,717

177,761

177,761

22,400

4,790

5,670

20,000

10,200

6,306

5,480

64,808

49,434

918

32,404

24,717

177,761

177,761

19,000

1,340

備 考

22,400

4,790

5,670

20,000

10,200

63,060

69,366

25,515

22,470

183,608

25,515

22,470

22,400

4,790

5,670

20,000

10,200

63,060

69,366

25,515

22,470

183,608

25,515

22,470

19,000

1,340

本

個

組

個

個

人

人

人

人

箇所

箇所

本

個

組

個

個

人

人

人

人

箇所

極

枚

本

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.100

0.079

2.540

2.200

0.005

1.270

1.100

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.100

0.079

2.540

2.200

0.005

1.270

1.100

1.000

1.000

数 量

W09515

W09425

W09468

W09423

W09457

Y00004

Y00002

R01013

R01003

Y00004

R01013

R01003

S18103

W09515

W09425

W09468

W09423

W09457

Y00004

Y00002

R01013

R01003

Y00004

R01013

R01003

S18105

P27822

P27820

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 極

設置～損料～撤去

123.000日

A 種

設置～撤去

1本

IV線

22mm2

0.000ｍ

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）

より線 断面積22

電工

(接地極設置)

普通作業員

(接地極設置)

電工

(補助接地棒設置)

普通作業員

(補助接地棒設置)

電工

(接地線設置)

雑品

0.5%

電工

(接地極撤去)

普通作業員

(接地極撤去)

電工

(補助接地棒撤去)

普通作業員

(補助接地棒撤去)

電工

(接地線撤去)

＊＊＊ Ｓ単－ 70号 ＊＊＊

配電設備(接地工)

配電設備(接地工)

D 種,設置～撤去,1本,IV線,22mm2,0ｍ

1)接地極

2)施工区分

3)補助接地棒(本)

4)接地線名称

5)接地線規格

6)接地線の地中埋設区間長(ｍ)

連結式接地棒

φ10×1500

連結式接地棒

φ10×1500mm

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）

より線 断面積22

電工

(接地極設置)

普通作業員

(接地極設置)

電工

(補助接地棒設置)

普通作業員

(補助接地棒設置)

電工

(接地線設置)

雑品

0.5%

電工

(接地極撤去)

普通作業員

(接地極撤去)

電工

(補助接地棒撤去)

普通作業員

(補助接地棒撤去)

電工

(接地線撤去)

＊＊＊ Ｓ単－ 71号 ＊＊＊

配電設備(接地工)

配電設備(接地工)

D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.02ｍ

1)接地極

2)施工区分

3)補助接地棒(本)

4)接地線名称

算出数量

1.000 極

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 極

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 20/ 23)

0

25,515

44,940

6,379

7,865

0

525

5,103

8,988

1,276

1,573

0

122,504

122,504

1,340

1,340

0

6,379

7,865

6,379

7,865

0

156

1,276

1,573

1,276

1,573

0

37,022

37,022

備 考

350

25,515

22,470

25,515

22,470

25,515

105,039

25,515

22,470

25,515

22,470

25,515

1,340

1,340

350

25,515

22,470

25,515

22,470

25,515

31,168

25,515

22,470

25,515

22,470

25,515

ｍ

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

極

極

本

本

ｍ

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

極

極

単位 単 価

0.000

1.000

2.000

0.250

0.350

0.000

0.005

0.200

0.400

0.050

0.070

0.000

1.000

1.000

0.000

0.250

0.350

0.250

0.350

0.000

0.005

0.050

0.070

0.050

0.070

0.000

数 量

P27017

R01013

R01003

R01013

R01003

R01013

Y00004

R01013

R01003

R01013

R01003

R01013

S18105

P27820

P27820

P27017

R01013

R01003

R01013

R01003

R01013

Y00004

R01013

R01003

R01013

R01003

R01013

S18105

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 極

1.000 極

D 種

設置～撤去

1本

IV線

22mm2

0.000ｍ

D 種

設置～撤去

0本

IV線

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

5)接地線規格

6)接地線の地中埋設区間長(ｍ)

連結式接地棒

φ10×1500

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）

より線 断面積5.5

電工

(接地極設置)

普通作業員

(接地極設置)

電工

(接地線設置)

雑品

0.5%

電工

(接地極撤去)

普通作業員

(接地極撤去)

電工

(接地線撤去)

＊＊＊ Ｓ単－ 72号 ＊＊＊

分電盤設備

分電盤設備

単相3線式,3,設置～損料～撤去,123日

1)分電盤形式

2)負荷容量(kWまで)

3)施工区分

4)分電盤の供用日数

配線用しゃ断器

3P 30

スイッチＢ (屋外用０ー ３０)

150×250×100

６００Ｖビニル絶縁電線

IV1.6mm

硬質ビニル電線管 (ＶＥ)

VE16

損料

0.0639%

電工

雑品

0.5%

電工

＊＊＊ Ｓ単－ 73号 ＊＊＊

柱上変電設備

柱上変電設備

単相1台・三相1台,設置～損料～撤去,124日

1)変圧器設置区分

2)施工区分

3)供用日数

軽腕金

３.２×７５×７５×１５００

軽腕金

３.２×７５×７５×１８００

高圧引下線

ＰＤＣ １４mm2

高圧カットアウト

７.２KV ３０Ａ ＰＣー６

高圧ピンがいし

大

ボルト

真棒 １２×２００

丸型アームタイ

２.３×２５×９４５

自在アームバンド

ＵＡＢＤー３１７

自在バンド

４ＢＤーＨＣー１２

算出数量

1.000 極

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 21/ 23)

1,340

93

6,379

7,865

255

78

1,276

1,573

255

19,114

19,114

1,920

4,560

495

260

572

20,157

137

10,206

31,072

31,072

13,170

13,410

4,199

42,000

12,870

1,182

3,695

1,620

4,870

備 考

1,340

91

25,515

22,470

25,515

15,584

25,515

22,470

25,515

1,920

4,560

33

260

7,235

25,515

27,392

25,515

4,390

4,470

323

8,400

1,170

197

739

1,620

974

本

ｍ

人

人

人

人

人

人

極

箇所

個

個

ｍ

本

人

人

箇所

箇所

本

本

ｍ

個

個

個

個

個

個

単位 単 価

1.000

1.020

0.250

0.350

0.010

0.005

0.050

0.070

0.010

1.000

1.000

15.000

1.000

0.079

0.790

0.005

0.400

3.000

3.000

13.000

5.000

11.000

6.000

5.000

1.000

5.000

数 量

P27820

P27014

R01013

R01003

R01013

Y00004

R01013

R01003

R01013

S18114

W09407

W09454

W09281

W09552

Y00002

R01013

Y00004

R01013

S18115

W09440

W09441

W09489

W09472

W09453

W09486

W09487

W09429

W09434

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 箇所

5.5mm2

1.020ｍ

単相3線式

3

設置～損料～撤去

123.000日

単相1台・三相1台

設置～損料～撤去

124.000日

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

損料

0.0639%

接地銅板

ﾘｰﾄﾞ付(ﾃﾙﾐﾄ2点溶接)1.5*900*900

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）

より線 断面積14

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）

より線 断面積38

硬質ビニル電線管（ＶＥ）

16mm 長4.0m

硬質ビニル電線管（ＶＥ）

22mm 長4.0m

電工

(設置)

普通作業員

(設置)

雑品

0.5%

電工

(撤去)

普通作業員

(撤去)

＊＊＊ Ｓ単－ 74号 ＊＊＊

輸送費(仮設材)

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板

),基地(積込･取卸),,0.0,0.0

1)使用単価区分

2)運賃料金(円/ton)

3)製品長

4)運搬距離(片道)

5)計上方法

6)積卸し計上区分

7)積卸し区分(敷鉄板)

9)冬期割増率（実数）

10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金

20km以下 製品長12m以内

積卸し費

積込み･取卸し

＊＊＊ Ｓ単－ 75号 ＊＊＊

配電盤据付工

配電盤据付工

,高圧配電盤,照明用変圧器盤

1)盤区分

2)盤名称

3)１面当りの技術者労務

4)１面当りの電工労務

5)１面当りの普通作業員労務

6)歩掛補正区分

7)その他の場合の補助文

電気通信技術者

電工

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 76号 ＊＊＊

配電盤据付工

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 面

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 22/ 23)

7,664

38,000

3,405

8,745

195

225

76,545

112,350

1,682

38,273

56,175

343,259

343,259

9,320

1,500

10,820

10,820

17,378

102,060

44,940

164,378

164,378

備 考

97,016

19,000

227

583

260

300

25,515

22,470

336,481

25,515

22,470

9,320

1,500

34,755

25,515

22,470

枚

ｍ

ｍ

本

本

人

人

人

人

箇所

ton

ton

ton

ton

面

人

人

人

面

面

単位 単 価

0.079

2.000

15.000

15.000

0.750

0.750

3.000

5.000

0.005

1.500

2.500

1.000

1.000

0.500

4.000

2.000

数 量

Y00002

P27822

P27016

P27018

P27429

P27430

R01013

R01003

Y00004

R01013

R01003

S19003

P46602

P46402

S42034

R03003

R01013

R01003

S42034

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ton

1.000 面

1.000 面

基本運賃(自動入力)

0円

12m以内

20kmまで

往復計上

計上する(敷鉄板)

基地(積込･取卸)

0.0

0.0

高圧配電盤

照明用変圧器盤

0.00

0.00

0.00

無

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

配電盤据付工

,低圧配電盤,補機･照明変圧器盤

1)盤区分

2)盤名称

3)１面当りの技術者労務

4)１面当りの電工労務

5)１面当りの普通作業員労務

6)歩掛補正区分

7)その他の場合の補助文

電気通信技術者

電工

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 77号 ＊＊＊

配電盤据付工

配電盤据付工

,低圧配電盤,照明用変圧器盤

1)盤区分

2)盤名称

3)１面当りの技術者労務

4)１面当りの電工労務

5)１面当りの普通作業員労務

6)歩掛補正区分

7)その他の場合の補助文

電気通信技術者

電工

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 78号 ＊＊＊

SP 路床盛土

SP 路床盛土

2.5m以上4.0m未満,-,-,なし

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 79号 ＊＊＊

SP 排水管設置

SP 排水管設置

無し,なし

1)足場の有無

2)長期割引単価区分

算出数量

1.000 面

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 面

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 23/ 23)

12,164

53,582

31,458

97,204

97,204

12,164

53,582

31,458

97,204

97,204

931.1

6,346

備 考

34,755

25,515

22,470

34,755

25,515

22,470

人

人

人

面

面

人

人

人

面

m3

m3

ｍ

ｍ

単位 単 価

0.350

2.100

1.400

0.350

2.100

1.400

数 量

R03003

R01013

R01003

S42034

R03003

R01013

R01003

SA0142

SA0821

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

単 価

単 価

1.000 面

1.000 m3

1.000 ｍ

低圧配電盤

補機･照明変圧器盤

0.00

0.00

0.00

有

低圧配電盤

照明用変圧器盤

0.00

0.00

0.00

有

2.5m以上4.0m未満

-

-

なし

無し

なし

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



G96001

P96001

P96002

P96003

P96004

P96005

P96007

P96013

P96014

P96016

P96017

P96018

P96019

P96020

P96021

P96027

P96028

P96029

P96030

P96031

P96032

P96033

P96041

P96042

P96043

P96044

R96001

R96002

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

投光器リース料金

諸雑費

下地ケレン工

諸雑費

ＦＲＰグリッド取付工

諸雑費

表面被覆工

その他材料

９％

その他材料

３％

諸雑費

給水ポンプ（針ヶ谷排水路）

諸雑費

水抜き工タイプB・C

諸雑費

水抜き工タイプD

電力基本料金

末野立坑

電力基本料金

桜沢立坑

臨時工事費負担金

電力量料金

末野立坑

電力量料金

桜沢立坑

基本電力料金

針ヶ谷排水路

雑品

末野上流（電灯線）

雑品

末野上流（動力線）

雑品

末野下流上流（電灯線）

雑品

末野下流中流（高圧部）

雑品

末野下流中流（低圧部）

雑品

末野下流下流（高圧部）

雑品

末野下流下流（低圧部）

雑品

桜沢下流（電灯線）

雑品

桜沢下流（動力線）

雑品

桜沢ヤード（電灯線）

水道料金

末野立坑

特殊作業員（超過勤務）

普通作業員（超過勤務）

金 額

共通単価表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 1/ 1)

備 考

54

56,512

536,910

769,802

1,661

554

73,500

7,366

11,303

345,848

248,981

8,700

350,300

311,938

5,720

348,046

390,650

612,167

612,167

813,562

726,780

2,174,062

348,046

994,362

1,812,979

71,210

6,473

6,192

供用日

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

式

人

人

単位 単 価



T00001

S02115

S02115

S02115

Y00004

P96001

T00002

S02115

S02115

S02115

Y00004

P96002

T00003

S02115

S02115

S02115

S02115

Y00004

P96003

T00004

S02115

T00010

コード 名 称（規 格） 数 量

1.667

3.334

6.668

0.270

1.000

2.083

6.249

6.249

0.160

1.000

2.273

4.546

6.819

9.092

0.100

1.000

0.348

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

下地ケレン工

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

雑品

諸雑費

下地ケレン工

＊＊＊ Ｔ単－ 2号 ＊＊＊

ＦＲＰグリッド取付工

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

雑品

諸雑費

ＦＲＰグリッド取付工

＊＊＊ Ｔ単－ 3号 ＊＊＊

表面被覆工

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

左官

雑品

諸雑費

表面被覆工

＊＊＊ Ｔ単－ 4号 ＊＊＊

土のう（設置～撤去）

普通作業員

＊＊＊ Ｔ単－ 5号 ＊＊＊

坑内電灯線（単相３線）設置・撤去

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 20号

Ｓ単 21号

Ｓ単 22号

算出数量

100.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 20号

Ｓ単 21号

Ｓ単 22号

算出数量

50.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 20号

Ｓ単 21号

Ｓ単 22号

Ｓ単 23号

算出数量

50.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 22号

算出数量

1.000 日

歩Ａ

当たり算出

金 額

特別単価表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 1/ 8)

44,109

84,717

149,830

75,237

56,512

410,405

4,104

55,116

158,787

140,415

56,691

536,910

947,919

18,958

60,144

115,514

153,223

260,622

58,950

769,802

1,418,255

28,365

7,820

7,820

7,820

備 考

26,460

25,410

22,470

278,656

56,512

26,460

25,410

22,470

354,318

536,910

26,460

25,410

22,470

28,665

589,503

769,802

22,470

㎡

人

人

人

式

㎡

㎡

人

人

人

式

㎡

㎡

人

人

人

人

式

㎡

日

人

日

ｍ

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ㎡

50.000 ㎡

50.000 ㎡

1.000 日

100.000 ｍ



S02113

Y00002

S02113

S02113

P96004

Y00002

S02115

S02115

P96027

S02115

S02115

T00011

S02113

Y00002

S02113

S02113

P96005

Y00002

S02115

S02115

P96028

S02115

S02115

T00012

S02113

Y00002

S02113

S02113

P96004

Y00002

S02115

S02115

コード 名 称（規 格） 数 量

309.000

0.400

13.000

39.000

1.000

0.250

6.580

2.350

0.005

3.290

1.180

309.000

0.400

13.000

39.000

1.000

0.250

5.260

2.350

0.005

2.630

1.180

309.000

0.400

13.000

39.000

1.000

0.250

6.760

2.350

事業名

末野立坑上流

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ２心 断面積２.０

損料

受金具

三線用

低圧線支持具

受皿７Ｒ (樹脂)

その他材料

９％

損料

トンネル特殊工

トンネル作業員

雑品

末野上流（電灯線）

トンネル特殊工

トンネル作業員

＊＊＊ Ｔ単－ 6号 ＊＊＊

坑内動力線（三相３線）設置・撤去

末野立坑上流

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ３心 断面積５.５

損料

受金具

三線用

低圧線支持具

受皿７Ｒ (樹脂)

その他材料

３％

損料

トンネル特殊工

トンネル作業員

雑品

末野上流（動力線）

トンネル特殊工

トンネル作業員

＊＊＊ Ｔ単－ 7号 ＊＊＊

坑内電灯線（単相３線）設置・撤去

末野立坑下流上流

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ２心 断面積 ２２

損料

受金具

三線用

低圧線支持具

受皿７Ｒ (樹脂)

その他材料

９％

損料

トンネル特殊工

トンネル作業員

Ｓ単 2号

Ｓ単 3号

Ｓ単 4号

Ｓ単 24号

Ｓ単 25号

Ｓ単 24号

Ｓ単 25号

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 5号

Ｓ単 3号

Ｓ単 4号

Ｓ単 24号

Ｓ単 25号

Ｓ単 24号

Ｓ単 25号

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 6号

Ｓ単 3号

Ｓ単 4号

Ｓ単 24号

Ｓ単 25号

金 額

特別単価表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 2/ 8)

33,063

13,225

9,880

8,580

1,661

5,030

214,179

62,428

1,740

107,090

31,347

435,039

4,350

95,172

38,069

9,880

8,580

554

4,754

171,213

62,428

1,953

85,607

31,347

395,371

3,954

217,536

87,014

9,880

8,580

1,661

5,030

220,038

62,428

備 考

107

33,063

760

220

1,661

20,121

32,550

26,565

348,046

32,550

26,565

308

95,172

760

220

554

19,014

32,550

26,565

390,650

32,550

26,565

704

217,536

760

220

1,661

20,121

32,550

26,565

ｍ

本

本

人

人

％

人

人

ｍ

ｍ

ｍ

本

本

人

人

％

人

人

ｍ

ｍ

ｍ

本

本

人

人

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

100.000 ｍ



P96029

S02115

S02115

T00013

S02113

Y00002

S02113

S02113

P96004

Y00002

S02115

S02115

P96030

S02115

S02115

T00014

S02113

Y00002

S02113

S02113

P96004

Y00002

S02115

S02115

P96031

S02115

S02115

T00015

コード 名 称（規 格） 数 量

0.005

3.380

1.180

309.000

0.400

13.000

39.000

1.000

0.250

6.760

2.350

0.005

3.380

1.180

309.000

0.400

13.000

39.000

1.000

0.250

6.940

2.350

0.005

3.470

1.180

事業名

雑品

末野下流上流（電灯線）

トンネル特殊工

トンネル作業員

＊＊＊ Ｔ単－ 8号 ＊＊＊

坑内電灯線（単相３線）設置・撤去

末野立坑下流中流（高圧部）

３３００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ３心 断面積 １４

損料

受金具

三線用

低圧線支持具

受皿７Ｒ (樹脂)

その他材料

９％

損料

トンネル特殊工

トンネル作業員

雑品

末野下流中流（高圧部）

トンネル特殊工

トンネル作業員

＊＊＊ Ｔ単－ 9号 ＊＊＊

坑内電灯線（単相３線）設置・撤去

末野立坑下流中流（低圧部）

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ２心 断面積 ３８

損料

受金具

三線用

低圧線支持具

受皿７Ｒ (樹脂)

その他材料

９％

損料

トンネル特殊工

トンネル作業員

雑品

末野下流中流（低圧部）

トンネル特殊工

トンネル作業員

＊＊＊ Ｔ単－ 10号 ＊＊＊

坑内動力線（三相３線）設置・撤去

末野立坑下流下流（高圧部）

Ｓ単 24号

Ｓ単 25号

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 7号

Ｓ単 3号

Ｓ単 4号

Ｓ単 24号

Ｓ単 25号

Ｓ単 24号

Ｓ単 25号

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 15号

Ｓ単 3号

Ｓ単 4号

Ｓ単 24号

Ｓ単 25号

Ｓ単 24号

Ｓ単 25号

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

金 額

特別単価表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 3/ 8)

3,061

110,019

31,347

518,937

5,189

335,265

134,106

9,880

8,580

1,661

5,030

220,038

62,428

3,061

110,019

31,347

566,029

5,660

357,513

143,005

9,880

8,580

1,661

5,030

225,897

62,428

4,068

112,949

31,347

584,724

5,847

備 考

612,167

32,550

26,565

1,085

335,265

760

220

1,661

20,121

32,550

26,565

612,167

32,550

26,565

1,157

357,513

760

220

1,661

20,121

32,550

26,565

813,562

32,550

26,565

％

人

人

ｍ

ｍ

ｍ

本

本

人

人

％

人

人

ｍ

ｍ

ｍ

本

本

人

人

％

人

人

ｍ

ｍ

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

100.000 ｍ

100.000 ｍ



S02113

Y00002

S02113

S02113

P96005

Y00002

S02115

S02115

P96032

S02115

S02115

T00016

S02113

Y00002

S02113

S02113

P96005

Y00002

S02115

S02115

P96033

S02115

S02115

T00017

S02113

S02113

S02113

S02113

S02113

S02113

S02113

Y00002

P27822

コード 名 称（規 格） 数 量

309.000

0.400

13.000

39.000

1.000

0.250

5.260

2.350

0.005

2.630

1.180

309.000

0.400

13.000

39.000

1.000

0.250

5.440

2.350

0.005

2.720

1.180

12.000

3.000

9.000

2.000

3.000

1.000

4.000

0.079

2.000

事業名

３３００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ３心 断面積 １４

損料

受金具

三線用

低圧線支持具

受皿７Ｒ (樹脂)

その他材料

３％

損料

トンネル特殊工

トンネル作業員

雑品

末野下流下流（高圧部）

トンネル特殊工

トンネル作業員

＊＊＊ Ｔ単－ 11号 ＊＊＊

坑内動力線（三相３線）設置・撤去

末野立坑下流下流（低圧部）

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ３心 断面積１００

損料

受金具

三線用

低圧線支持具

受皿７Ｒ (樹脂)

その他材料

３％

損料

トンネル特殊工

トンネル作業員

雑品

末野下流下流（低圧部）

トンネル特殊工

トンネル作業員

＊＊＊ Ｔ単－ 12号 ＊＊＊

坑内変電設備

3相1台

高圧引下線

ＰＤＣ １４mm2

高圧カットアウト

７.２KV ３０Ａ ＰＣー６

高圧ピンがいし

大

ボルト

真棒 １２×２００

丸型アームタイ

２.３×２５×９４５

自在アームバンド

ＵＡＢＤー３１７

自在バンド

４ＢＤーＨＣー１２

損料

接地銅板

ﾘｰﾄﾞ付(ﾃﾙﾐﾄ2点溶接)1.5*900*900

Ｓ単 7号

Ｓ単 3号

Ｓ単 4号

Ｓ単 24号

Ｓ単 25号

Ｓ単 24号

Ｓ単 25号

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 16号

Ｓ単 3号

Ｓ単 4号

Ｓ単 24号

Ｓ単 25号

Ｓ単 24号

Ｓ単 25号

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 8号

Ｓ単 9号

Ｓ単 10号

Ｓ単 11号

Ｓ単 12号

Ｓ単 13号

Ｓ単 14号

金 額

特別単価表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 4/ 8)

335,265

134,106

9,880

8,580

554

4,754

171,213

62,428

3,634

85,607

31,347

493,089

4,931

1,365,471

546,188

9,880

8,580

554

4,754

177,072

62,428

10,870

88,536

31,347

921,195

9,212

3,888

25,200

10,530

394

2,217

1,620

3,896

3,772

38,000

備 考

1,085

335,265

760

220

554

19,014

32,550

26,565

726,780

32,550

26,565

4,419

1,365,471

760

220

554

19,014

32,550

26,565

2,174,062

32,550

26,565

324

8,400

1,170

197

739

1,620

974

47,745

19,000

ｍ

本

本

人

人

％

人

人

ｍ

ｍ

ｍ

本

本

人

人

％

人

人

ｍ

式

ｍ

個

個

個

個

個

個

枚

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

1.000 式



P27016

P27018

P27429

P27430

S02115

S02115

Y00004

S02115

S02115

T00018

S02113

S02113

S02113

S02113

S02113

S02113

S02113

Y00002

P27822

P27016

P27018

P27429

P27430

S02115

S02115

Y00004

S02115

S02115

T00027

S02113

Y00002

S02113

S02113

コード 名 称（規 格） 数 量

15.000

15.000

0.750

0.750

3.000

5.000

0.005

1.500

2.500

8.000

2.000

6.000

2.000

3.000

1.000

4.000

0.079

2.000

15.000

15.000

0.750

0.750

3.000

5.000

0.005

1.500

2.500

309.000

0.400

13.000

39.000

事業名

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）

より線 断面積14

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）

より線 断面積38

硬質ビニル電線管（ＶＥ）

16mm 長4.0m

硬質ビニル電線管（ＶＥ）

22mm 長4.0m

電工

普通作業員

雑品

電工

普通作業員

＊＊＊ Ｔ単－ 13号 ＊＊＊

坑内変電設備

単相1台

高圧引下線

ＰＤＣ １４mm2

高圧カットアウト

７.２KV ３０Ａ ＰＣー６

高圧ピンがいし

大

ボルト

真棒 １２×２００

丸型アームタイ

２.３×２５×９４５

自在アームバンド

ＵＡＢＤー３１７

自在バンド

４ＢＤーＨＣー１２

損料

接地銅板

ﾘｰﾄﾞ付(ﾃﾙﾐﾄ2点溶接)1.5*900*900

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）

より線 断面積14

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）

より線 断面積38

硬質ビニル電線管（ＶＥ）

16mm 長4.0m

硬質ビニル電線管（ＶＥ）

22mm 長4.0m

電工

普通作業員

雑品

電工

普通作業員

＊＊＊ Ｔ単－ 14号 ＊＊＊

坑内電灯線（単相３線）設置・撤去

桜沢立坑下流

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ２心 断面積２.０

損料

受金具

三線用

低圧線支持具

受皿７Ｒ (樹脂)

Ｓ単 26号

Ｓ単 22号

Ｓ単 26号

Ｓ単 22号

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 8号

Ｓ単 9号

Ｓ単 10号

Ｓ単 11号

Ｓ単 12号

Ｓ単 13号

Ｓ単 14号

Ｓ単 26号

Ｓ単 22号

Ｓ単 26号

Ｓ単 22号

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 2号

Ｓ単 3号

Ｓ単 4号

金 額

特別単価表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 5/ 8)

3,405

8,745

195

225

76,545

112,350

1,197

38,273

56,175

338,882

338,882

2,592

16,800

7,020

394

2,217

1,620

3,896

2,729

38,000

3,405

8,745

195

225

76,545

112,350

1,197

38,273

56,175

337,839

337,839

33,063

13,225

9,880

8,580

備 考

227

583

260

300

25,515

22,470

239,465

25,515

22,470

324

8,400

1,170

197

739

1,620

974

34,539

19,000

227

583

260

300

25,515

22,470

239,465

25,515

22,470

107

33,063

760

220

ｍ

ｍ

本

本

人

人

人

人

式

式

ｍ

個

個

個

個

個

個

枚

ｍ

ｍ

本

本

人

人

人

人

式

ｍ

ｍ

本

本

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

100.000 ｍ



P96004

Y00002

S02115

S02115

P96041

S02115

S02115

T00028

S02113

Y00002

S02113

S02113

P96005

Y00002

S02115

S02115

P96042

S02115

S02115

T00029

S02113

Y00002

S02113

S02113

P96005

Y00002

S02115

S02115

P96043

S02115

S02115

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

0.250

6.580

2.350

0.005

3.290

1.180

309.000

0.400

13.000

39.000

1.000

0.250

5.440

2.350

0.005

2.720

1.180

309.000

0.400

13.000

39.000

1.000

0.250

5.080

2.350

0.005

2.540

1.180

事業名

その他材料

９％

損料

トンネル特殊工

トンネル作業員

雑品

桜沢下流（電灯線）

トンネル特殊工

トンネル作業員

＊＊＊ Ｔ単－ 15号 ＊＊＊

坑内動力線（三相３線）設置・撤去

桜沢立坑下流

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ３心 断面積 ３８

損料

受金具

三線用

低圧線支持具

受皿７Ｒ (樹脂)

その他材料

３％

損料

トンネル特殊工

トンネル作業員

雑品

桜沢下流（動力線）

トンネル特殊工

トンネル作業員

＊＊＊ Ｔ単－ 16号 ＊＊＊

坑内動力線（三相３線）設置・撤去

末野立坑ヤード

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ３心 断面積２.０

損料

受金具

三線用

低圧線支持具

受皿７Ｒ (樹脂)

その他材料

３％

損料

トンネル特殊工

トンネル作業員

雑品

桜沢ヤード（電灯線）

トンネル特殊工

トンネル作業員

Ｓ単 24号

Ｓ単 25号

Ｓ単 24号

Ｓ単 25号

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 17号

Ｓ単 3号

Ｓ単 4号

Ｓ単 24号

Ｓ単 25号

Ｓ単 24号

Ｓ単 25号

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 18号

Ｓ単 3号

Ｓ単 4号

Ｓ単 24号

Ｓ単 25号

Ｓ単 24号

Ｓ単 25号

算出数量

100.000 ｍ

金 額

特別単価表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 6/ 8)

1,661

5,030

214,179

62,428

1,740

107,090

31,347

435,039

4,350

523,755

209,502

9,880

8,580

554

4,754

177,072

62,428

4,972

88,536

31,347

578,611

5,786

43,878

17,551

9,880

8,580

554

4,754

165,354

62,428

9,065

82,677

31,347

373,176

3,732

備 考

1,661

20,121

32,550

26,565

348,046

32,550

26,565

1,695

523,755

760

220

554

19,014

32,550

26,565

994,362

32,550

26,565

142

43,878

760

220

554

19,014

32,550

26,565

1,812,979

32,550

26,565

人

人

％

人

人

ｍ

ｍ

ｍ

本

本

人

人

％

人

人

ｍ

ｍ

ｍ

本

本

人

人

％

人

人

ｍ

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

100.000 ｍ



T00030

S02115

S02115

T00031

S02116

P96007

T00032

S02115

S02115

S02115

Y00004

P96013

T00033

S02115

S02115

S02115

Y00004

P96014

T00035

S16003

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

61.500

1.000

0.222

0.667

0.444

0.160

1.000

0.250

0.750

0.500

0.200

1.000

9.000

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 17号 ＊＊＊

各落とし操作工

玉淀ダム取水口

特殊作業員（超過勤務）

普通作業員（超過勤務）

＊＊＊ Ｔ単－ 18号 ＊＊＊

給水ポンプ運転

針ヶ谷排水路

使用電力料金

低圧用業持1年未満,,

諸雑費

給水ポンプ（針ヶ谷排水路）

＊＊＊ Ｔ単－ 19号 ＊＊＊

水抜き工

タイプB・C

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

雑品

諸雑費

水抜き工タイプB・C

＊＊＊ Ｔ単－ 20号 ＊＊＊

水抜き工

タイプD

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

雑品

諸雑費

水抜き工タイプD

＊＊＊ Ｔ単－ 21号 ＊＊＊

換気装置運転

末野立坑

軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式･定風量型]

風量400m3/min 風圧3.4kPa,交替制補正対象外

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 30号

Ｓ単 31号

算出数量

1.000 日

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 34号

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 20号

Ｓ単 21号

Ｓ単 22号

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 20号

Ｓ単 21号

Ｓ単 22号

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 56号

金 額

特別単価表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 7/ 8)

6,473

6,192

12,665

12,665

1,538

73,500

75,038

75,038

5,874

16,948

9,977

5,248

7,366

45,413

45,413

6,615

19,058

11,235

7,382

11,303

55,593

55,593

13,950

備 考

6,473

6,192

25

73,500

26,460

25,410

22,470

32,799

7,366

26,460

25,410

22,470

36,908

11,303

1,550

日

人

人

日

箇所

kWh

式

箇所

箇所

人

人

人

式

箇所

箇所

人

人

人

式

箇所

式

供用日

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 日

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 式



T00036

S16003

T00037

S16003

T00038

S02112

S02115

Y00004

T00039

S02115

コード 名 称（規 格） 数 量

8.000

147.000

98.400

8.200

0.040

0.140

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 22号 ＊＊＊

換気装置運転

桜沢立坑

軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式･定風量型]

風量400m3/min 風圧3.4kPa,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｔ単－ 23号 ＊＊＊

換気装置運転

桜沢立坑

軸流ﾌｧﾝ[軸流式･定風量型]

風量150/180m3(50/60Hz)/min 風圧0.6/0.8kPa,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｔ単－ 24号 ＊＊＊

排水ポンプ運転

桜沢立坑

工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)

口径２００mm 全揚程 １５ｍ

特殊作業員

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 25号 ＊＊＊

排水管撤去

普通作業員

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 56号

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 58号

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 1号

Ｓ単 21号

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 27号

算出数量

1.000 ｍ

金 額

特別単価表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 8/ 8)

13,950

13,950

12,400

12,400

12,400

18,963

18,963

18,963

67,896

208,362

11,050

287,308

287,308

3,146

3,146

3,146

備 考

1,550

129

690

25,410

276,258

22,470

式

式

供用日

式

式

供用日

式

式

日

人

式

ｍ

人

ｍ

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 ｍ



P96001

P96002

P96003

P96007

P96013

P96014

P96016

P96017

P96018

P96019

P96020

P96021

P96027

P96028

P96029

P96030

P96031

P96032

P96033

P96041

P96042

P96043

P96044

P04008

P22021

P26102

P27014

P27016

P27017

P27018

P27321

P27333

コード 名 称（規 格） 数 量

14.440

28.880

28.880

1.000

20.000

67.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.015

0.015

0.062

0.062

0.060

0.062

0.051

0.010

0.010

0.001

1.000

15.000

14.000

366.080

1.020

60.000

0.000

45.000

1.000

1.000

事業名

諸雑費

下地ケレン工

諸雑費

ＦＲＰグリッド取付工

諸雑費

表面被覆工

諸雑費

給水ポンプ（針ヶ谷排水路）

諸雑費

水抜き工タイプB・C

諸雑費

水抜き工タイプD

電力基本料金

末野立坑

電力基本料金

桜沢立坑

臨時工事費負担金

電力量料金

末野立坑

電力量料金

桜沢立坑

基本電力料金

針ヶ谷排水路

雑品

末野上流（電灯線）

雑品

末野上流（動力線）

雑品

末野下流上流（電灯線）

雑品

末野下流中流（高圧部）

雑品

末野下流中流（低圧部）

雑品

末野下流下流（高圧部）

雑品

末野下流下流（低圧部）

雑品

桜沢下流（電灯線）

雑品

桜沢下流（動力線）

雑品

桜沢ヤード（電灯線）

水道料金

末野立坑

コルゲート管

コルゲートパイプ

円形 1形 SCP1R 径600 厚1.6mm（めっき）

安全防護柵類

ガードレール

支柱高さ 1.10m

吸出防止材

土木安定用材（マット・シ－ト類）

ケーブル・電線

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）

より線 断面積5.5

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）

より線 断面積14

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）

より線 断面積22

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）

より線 断面積38

端末処理材料 (６ＫＶ屋外用)テープ巻工法

半田方式 6CO3 3心 断面積38

端末処理材料 (６ＫＶ屋内用)テープ巻工法

半田方式 6CI3 3心 断面積38

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金 額

資材集計一覧表
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 1/ 2)

816,033

15,505,961

22,231,882

73,500

147,320

757,301

345,848

248,981

8,700

350,300

311,938

5,720

5,221

5,860

37,954

37,954

48,814

45,060

110,877

3,480

9,944

1,813

71,210

41,181,671

196,500

88,340

76,511

93

13,620

0

26,235

13,900

10,600

64,448

備 考

56,512

536,910

769,802

73,500

7,366

11,303

345,848

248,981

8,700

350,300

311,938

5,720

348,046

390,650

612,167

612,167

813,562

726,780

2,174,062

348,046

994,362

1,812,979

71,210

13,100

6,310

209

91

227

350

583

13,900

10,600

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

式

ｍ

ｍ

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

組

組

単位 単 価

小 計

小 計



P27429

P27430

P27820

P27822

P31001

P32204

P34029

【SP】

P34029

P37001

P46402

P46602

コード 名 称（規 格） 数 量

2.250

2.250

4.000

8.000

51,149.500

0.000

5,661.256

37.644

320.000

117.090

117.090

事業名

電線管類

硬質ビニル電線管（ＶＥ）

16mm 長4.0m

硬質ビニル電線管（ＶＥ）

22mm 長4.0m

配電機器

連結式接地棒

φ10×1500

接地銅板

ﾘｰﾄﾞ付(ﾃﾙﾐﾄ2点溶接)1.5*900*900

電力料 (業持)

使用電力料金

低圧用業持1年未満

モルタル (手練)

無収縮モルタル

燃料類

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

土のう 化学繊維使用

土のう 化学繊維使用

62㎝×48㎝

積卸し費

積卸し費

積込み･取卸し

仮設材輸送費

仮設材輸送運賃料金

20km以下 製品長12m以内

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金 額

資材集計一覧表
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 2/ 2)

585

675

1,260

5,360

152,000

157,360

1,278,226

0

775,592

5,157

780,749

5,440

175,635

1,091,279

45,097,419

備 考

260

300

1,340

19,000

24.99

0

137

137

17

1,500

9,320

本

本

本

枚

kWh

kg

Ｌ

Ｌ

枚

ton

ton

単位 単 価

小 計

小 計

小 計

合 計



M04124

M17403

M18181

M18183

M18202

M18223

M21232

M21311

M27941

M35062

F02056

【SP】

F04062

F05052

F05052

【SP】

F06201

【SP】

F08016

F08063

F08073

コード 名 称（規 格） 数 量

259.000

22.100

173.600

147.000

17.000

173.600

124.000

124.000

38.000

0.325

150.000

0.740

98.400

150.000

0.817

0.462

1.160

2.198

事業名

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]

4.9t吊

散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]

ﾀﾝｸ容量5500～6500L

軸流ﾌｧﾝ[軸流式･定風量型]

風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa

軸流ﾌｧﾝ[軸流式･定風量型]

風量150/180m3(50/60Hz)/min 風圧0.6/0.8kPa

軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式･定風量型]

風量400m3/min 風圧3.4kPa

遠心ﾌｧﾝ[ﾀｰﾎﾞ遠心式]

風量115m3/min 風圧11.8kPa(1,200mm/Aq)

高圧気中開閉器(柱上･手操)[地絡無方向･過電ﾛｯｸ付]

定格電流200A

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[CB形受変電用(屋外式)]

75

水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]

容量3m3

農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型]

四輪駆動 22kw級(30PS)

発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]

35kVA

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～低騒･排対型(～3次)]

質量3.0～4.0t

工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)

口径２００mm 全揚程 １５ｍ

工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)

口径200mm

高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型)

幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高10～12m未満

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･排対型(2次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011年規制)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金 額

機械器具集計一覧表
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 1/ 1)

3,185,700

206,856

16,666

18,963

26,350

312,480

36,084

379,440

17,936

579

4,201,054

268,500

4,196

67,896

80,550

148,446

26,226

4,181

11,832

34,509

497,890

備 考

12,300

9,360

96

129

1,550

1,800

291

3,060

472

1,780

1,790

5,670

690

537

32,100

9,050

10,200

15,700

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

時間

日

日

日

日

日

日

日

日

単位 単 価

合 計

小 計

合 計



G03041

G03041

G03042

G96001

W09094

W09423

W09425

W09426

W09430

W09435

W09440

W09449

W09453

W09457

W09468

W09515

W09516

コード 名 称（規 格） 数 量

338.000

326.000

664.000

500.000

15.000

2.000

2.000

1.000

3.000

1.000

2.000

3.000

3.000

2.000

3.000

2.000

1.000

事業名

敷鉄板

22*1524*6096 ［賃料］

敷鉄板

22*1524*6096 ［賃料］

敷鉄板

22*1524*6096 ［整備費］

投光器リース料金

６６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ３心 断面積 ３８

漏電しゃ断器

３Ｐー２２５Ａ

コンクリート根かせ (バンド付)

A･B形 1000×170×140

コンクリート根かせ (バンド別)

電力形 1200×240×170

アームタイレスバンド (片抱)

ＳＡＢＤー１９ＳーＤＷ

軽腕金

２.３×７５×４５× ９００

軽腕金

３.２×７５×７５×１５００

高圧耐張がいし

普通形

高圧ピンがいし

大

スイッチＢ (屋外用０ー２００)

２４０×４２０×１７０

ステーブロック (ロッド付) Ｎｏ２

長６００mm×幅３００mm

コンクリートポール (通信線用)

Ｌ ７ｍ×Ｄ１４cm×Ｗ１.５kN

コンクリートポール (通信線用)

Ｌ ８ｍ×Ｄ１４cm×Ｗ２.０kN

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金 額

仮設材集計一覧表
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 1/ 1)

382,954

344,582

727,536

71,048

27,000

825,584

38,715

40,000

9,580

7,100

14,700

1,510

8,780

6,180

3,510

20,400

17,010

44,800

26,800

239,085

備 考

1,133

1,057

107

54

2,581

20,000

4,790

7,100

4,900

1,510

4,390

2,060

1,170

10,200

5,670

22,400

26,800

㎡供用日

㎡供用日

㎡

供用日

ｍ

個

個

個

個

本

本

個

個

個

組

本

本

単位 単 価

小 計

合 計

合 計



R96001

R96002

R01001

【SP】

R01001

R01002

【SP】

R01002

R01003

【SP】

R01003

R01013

R01021

【SP】

R01021

R01022

R01031

R01062

R01063

R02005

R03003

コード 名 称（規 格） 数 量

90.000

90.000

172.363

0.510

172.873

451.994

0.826

452.820

626.039

0.714

626.753

52.210

24.926

1.479

26.405

0.067

36.000

673.394

246.878

262.577

1.200

2,731.177

事業名

特殊作業員（超過勤務）

普通作業員（超過勤務）

土木一般世話役

土木一般世話役

特殊作業員

特殊作業員

普通作業員

普通作業員

電工

運転手（特殊）

運転手（特殊）

運転手（一般）

交通誘導警備員Ａ

トンネル特殊工

トンネル作業員

左官

電気通信技術者

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金 額

労務集計一覧表
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 1/ 1)

582,570

557,280

4,560,725

13,495

4,574,220

11,485,168

20,989

11,506,157

14,067,096

16,044

14,083,140

1,332,138

675,245

40,066

715,311

1,583

582,120

21,918,975

6,558,314

7,526,770

41,706

69,980,284

備 考

6,473

6,192

26,460

26,460

25,410

25,410

22,470

22,470

25,515

27,090

27,090

23,625

16,170

32,550

26,565

28,665

34,755

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

単位 単 価

小 計

小 計

小 計

小 計

合 計



数 量 単位 単 価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・トンネル補修工

・・内面補強工

下地ケレン工

ＦＲＰグリッド取付工

表面被覆工

・・水抜き工

末野上流

水抜き工

タイプD

・・水抜き工

桜沢下流

水抜き工

タイプD

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 1号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 2号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 3号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 5号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 6号

名 称（規 格） 金 額

金額100万円以上一覧表
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 1/ 2)

5,926,176

27,375,352

40,959,060

1,778,976

1,945,755

備 考

4,104

18,958

28,365

55,593

55,593

㎡

㎡

㎡

箇所

箇所

1,444.000

1,444.000

1,444.000

32.000

35.000

000001

000002

000003

000005

000006



数 量 単位 単 価

事業名

直接工事費（仮設工）

・仮設工

・・排水処理工

桜沢区間

排水ポンプ運転管理

桜沢

排水ポンプ運転管理

カニ沢制水門

・・トンネル仮設備工

末野立坑

トンネル受電設備

末野立坑

トンネル配電設備

末野立坑

トンネル仮設ヤード造成

末野立坑

トンネル換気設備

末野立坑

トンネルクレーン設備

末野立坑

・・トンネル仮設備工

桜沢立坑

トンネル配電設備

桜沢立坑

トンネルクレーン設備

桜沢立坑

・・安全費

角落とし操作工

玉淀ダム取水口

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 7号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 8号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 9号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 10号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 11号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 14号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 16号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 19号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 22号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 26号

名 称（規 格） 金 額

金額100万円以上一覧表
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 2/ 2)

1,019,068

1,572,776

1,682,034

39,714,063

1,218,926

1,698,257

1,835,490

2,733,890

1,946,190

1,139,850

備 考

1,019,068

1,572,776

1,682,034

39,714,063

1,218,926

1,698,257

1,835,490

2,733,890

1,946,190

1,139,850

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

式

式

式

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

000007

000008

000009

000010

000011

000014

000016

000019

000022

000026



数 量 単位 単 価

事業名

直接工事費（仮設工）

・仮設工

・・排水処理工

桜沢区間

排水ポンプ運転管理

桜沢

排水ポンプ運転管理

カニ沢制水門

・・トンネル仮設備工

末野立坑

トンネル受電設備

末野立坑

トンネル配電設備

末野立坑

トンネル仮設ヤード造成

末野立坑

トンネル換気設備

末野立坑

トンネル給水設備

末野立坑

トンネルクレーン設備

末野立坑

電気電力料金

末野立坑

・・トンネル仮設備工

桜沢立坑

トンネル受電設備

桜沢立坑

トンネル配電設備

桜沢立坑

トンネル仮設ヤード造成

桜沢立坑

トンネルクレーン設備

桜沢立坑

電気電力料金

桜沢立坑

・・給水設備

針ヶ谷排水路

給水設備

針ヶ谷排水路

・・安全費

角落とし操作工

玉淀ダム取水口

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 7号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 8号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 9号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 10号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 11号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 14号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 15号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 16号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 17号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 18号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 19号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 20号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 22号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 23号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 24号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 26号

名 称（規 格） 金 額

単価20万円以上一覧表
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 1/ 2)

1,019,068

1,572,776

1,682,034

39,714,063

1,218,926

1,698,257

518,848

1,835,490

350,300

214,783

2,733,890

526,942

1,946,190

311,938

330,858

1,139,850

備 考

1,019,068

1,572,776

1,682,034

39,714,063

1,218,926

1,698,257

518,848

1,835,490

350,300

214,783

2,733,890

526,942

1,946,190

311,938

330,858

1,139,850

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

式

式

式

式

式

式

式

式

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

000007

000008

000009

000010

000011

000014

000015

000016

000017

000018

000019

000020

000022

000023

000024

000026



数 量 単位 単 価

事業名

役務費

・共通仮設（積上げ）

・・役務費

電力基本料金 歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 29号

名 称（規 格） 金 額

単価20万円以上一覧表
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 2/ 2)

600,549

備 考

600,549式1
B19041



数 量 単位 単 価

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 1号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 2号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 3号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 19号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 20号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 20号

1 ㎡当たり

Ｂ単 1号

1 ㎡当たり

Ｂ単 2号

1 ㎡当たり

Ｂ単 3号

1 箇所当たり

Ｂ単 4号

1 箇所当たり

Ｂ単 5号

1 箇所当たり

Ｂ単 6号

事業名

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書チェック表
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 1/ 7)

備 考

T00001 下地ケレン工

T00002 ＦＲＰグリッド取付工

T00003 表面被覆工

T00032 水抜き工

タイプB・C

T00033 水抜き工

タイプD

T00033 水抜き工

タイプD

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

4,104

18,958

28,365

45,413

55,593

55,593

4,104

4,104

18,958

18,958

28,365

28,365

45,413

45,413

55,593

55,593

55,593

55,593

㎡

㎡

㎡

箇所

箇所

箇所

計

計

計

計

計

計

直接工事費（仮設工を除く）

・トンネル補修工

・・内面補強工

下地ケレン工

ＦＲＰグリッド取付工

表面被覆工

・・水抜き工

末野上流

水抜き工

タイプB.C

水抜き工

タイプD

・・水抜き工

桜沢下流

水抜き工

タイプD

1.000

1.000

1,444.000

1,444.000

1,444.000

1.000

20.000

32.000

1.000

35.000

式

式

㎡

㎡

㎡

式

箇所

箇所

式

箇所

4,104

18,958

28,365

45,413

55,593

55,593

78,894,000

78,894,000

74,261,000

5,926,176

27,375,352

40,959,060

74,260,588

2,687,000

908,260

1,778,976

2,687,236

1,946,000

1,945,755

1,945,755

000001

000002

000003

000004

000005

000006

合 計

合 計

合 計



数 量 単位 単 価

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 61号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 24号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 59号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 4号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 61号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 60号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 66号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 69号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 73号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 75号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 76号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 46号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 47号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 48号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 49号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 50号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 5号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 6号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 7号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 8号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 13号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 9号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 10号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 12号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 11号

1 箇所当たり

Ｂ単 7号

1 箇所当たり

Ｂ単 8号

1 箇所当たり

Ｂ単 9号

1 箇所当たり

Ｂ単 10号

事業名

Td),34日,0日

),34日,0日

133日,0日

,133日,0日

,133日,0日

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書チェック表
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 2/ 7)

備 考

S18004 排水ポンプ設置撤去

１～５台,あり

T00038 排水ポンプ運転

桜沢立坑

S18001 土のう工

仕拵え～設置～撤去

T00004 土のう（設置～撤去）

S18004 排水ポンプ設置撤去

１～５台,あり

S18003 排水ポンプ運転

125,作業時排水,40以上～120未満,発動発電機,あり

S18102 高圧引込設備

設置～損料～撤去,124日,75,高圧負荷

S18105 配電設備(接地工)

A 種,設置～撤去,1本,IV線,22mm2,0ｍ

S18115 柱上変電設備

単相1台・三相1台,設置～損料～撤去,124日

S42034 配電盤据付工

,高圧配電盤,照明用変圧器盤

S42034 配電盤据付工

,低圧配電盤,補機･照明変圧器盤

S12043 分電盤末野上流（照明）

設置～損料～撤去,単相３線式,3まで,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(

S12043 分電盤 末野上流（動力）

設置～損料～撤去,三相３線式,3.7,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td

S12043 分電盤 末野下流上流（照明）

設置～損料～撤去,単相３線式,6,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),

S12043 分電盤 末野下流下流（照明）

設置～損料～撤去,単相３線式,12,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td)

S12043 分電盤末野下流（動力）

設置～損料～撤去,三相３線式,37,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td)

T00010 坑内電灯線（単相３線）設置・撤去

末野立坑上流

T00011 坑内動力線（三相３線）設置・撤去

末野立坑上流

T00012 坑内電灯線（単相３線）設置・撤去

末野立坑下流上流

T00013 坑内電灯線（単相３線）設置・撤去

末野立坑下流中流（高圧部）

T00018 坑内変電設備

単相1台

T00014 坑内電灯線（単相３線）設置・撤去

末野立坑下流中流（低圧部）

T00015 坑内動力線（三相３線）設置・撤去

末野立坑下流下流（高圧部）

T00017 坑内変電設備

3相1台

T00016 坑内動力線（三相３線）設置・撤去

末野立坑下流下流（低圧部）

1.000

1.000

0.400

81.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2.000

1.000

1.000

1.000

290.000

290.000

1,234.000

1,234.000

1.000

1,208.000

1,234.000

1.000

1,028.000

84,967

287,308

33,432

7,820

84,967

1,487,809

1,216,271

122,504

343,259

164,378

97,204

41,579

41,676

41,676

59,420

135,941

4,350

3,954

5,189

5,660

337,839

5,847

4,931

338,882

9,212

84,967

287,308

13,373

633,420

1,019,068

84,967

1,487,809

1,572,776

1,216,271

122,504

343,259

1,682,034

164,378

97,204

41,579

83,352

41,676

59,420

135,941

1,261,500

1,146,660

6,403,226

6,984,440

337,839

7,063,176

6,084,854

338,882

9,469,936

箇所

式

m3

日

箇所

箇所

箇所

極

箇所

面

面

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

式

ｍ

ｍ

式

ｍ

計

計

計

直接工事費（仮設工）

・仮設工

・・排水処理工

桜沢区間

排水ポンプ運転管理

桜沢

排水ポンプ運転管理

カニ沢制水門

・・トンネル仮設備工

末野立坑

トンネル受電設備

末野立坑

トンネル配電設備

末野立坑

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

箇所

箇所

式

箇所

箇所

1,019,068

1,572,776

1,682,034

39,714,063

57,682,000

57,682,000

2,592,000

1,019,068

1,572,776

2,591,844

47,193,000

1,682,034

39,714,063

000007

000008

000009

000010

合 計



数 量 単位 単 価

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 78号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 39号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 79号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 25号

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 59号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 65号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 63号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 54号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 40号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 19号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 43号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 45号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 21号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 41号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 42号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 55号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 57号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 28号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 32号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 67号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 70号

1 箇所当たり

Ｂ単 11号

1 式当たり

Ｂ単 12号

1 箇所当たり

Ｂ単 13号

1 箇所当たり

Ｂ単 14号

1 箇所当たり

Ｂ単 15号

1 箇所当たり

Ｂ単 16号

1 式当たり

Ｂ単 17号

1 式当たり

Ｂ単 18号

事業名

日,0日

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書チェック表
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 3/ 7)

備 考

SA0142 SP 路床盛土

2.5m以上4.0m未満,-,-,なし

S08060 ガードレール設置・撤去工(橋梁用)

Gr-C-2B,撤去,0,0

SA0821 SP 排水管設置

無し,なし

T00039 排水管撤去

P04008 コルゲートパイプ

円形 1形 SCP1R 径600 厚1.6mm（めっき）

S18001 土のう工

仕拵え～設置～撤去

S18062 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設～撤去

S18054 敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,126,1,なし

S15004 耕地復旧(耕起)

有

S08060 ガードレール設置・撤去工(橋梁用)

Gr-C-2B,設置(無収縮モルタル),0,0

S02114 投光器リース料金

S12037 換気管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

布設～損料～撤去,ﾋﾞﾆﾙ風管,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ堀削期間(Td),124

S12039 換気装置運転(ﾄﾝﾈﾙ)

排気式(局所ﾌｧﾝ付),商用電源

T00035 換気装置運転

末野立坑

S12033 給水槽据付+撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

19日

S12034 給水管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

布設～損料～撤去,坑外,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),19日,0日

S16002 散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]

,ﾀﾝｸ容量5500～6500L,交替制補正対象外

S16003 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]

4.9t吊,交替制補正対象外

S02115 運転手（特殊）

S02116 電力量料金

末野立坑,,

S18103 低圧引込設備

設置～損料～撤去,124日

S18105 配電設備(接地工)

D 種,設置～撤去,1本,IV線,22mm2,0ｍ

38.000

14.000

15.000

15.000

15.000

6.000

352.000

326.000

112.000

14.000

125.000

39.000

124.000

1.000

2.000

26.000

13.000

125.000

11.000

1.000

1.000

1.000

931.1

2,989

6,346

3,146

13,100

33,432

325

1,483

39

10,579

54

2,013

12,950

13,950

98,848

1,245

22,214

12,300

27,090

350,300

177,761

37,022

39,714,063

35,382

41,846

95,190

47,190

196,500

200,592

114,400

483,458

4,368

1,218,926

148,106

148,106

6,750

6,750

78,507

1,605,800

13,950

1,698,257

197,696

32,370

288,782

518,848

1,537,500

297,990

1,835,490

350,300

350,300

177,761

37,022

214,783

m3

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

m3

㎡

㎡

㎡

ｍ

供用日

ｍ

日

式

基

ｍ

日

供用日

人

式

箇所

極

計

計

計

計

計

計

計

計

計

トンネル仮設ヤード造成

末野立坑

ガードレール再設置

トンネル照明設備

末野立坑

トンネル換気設備

末野立坑

トンネル給水設備

末野立坑

トンネルクレーン設備

末野立坑

電気電力料金

末野立坑

・・トンネル仮設備工

桜沢立坑

トンネル受電設備

桜沢立坑

1.000

1.000

4.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

箇所

式

箇所

箇所

箇所

箇所

式

式

式

1,218,926

148,106

6,750

1,698,257

518,848

1,835,490

350,300

214,783

1,218,926

148,106

27,000

1,698,257

518,848

1,835,490

350,300

47,193,024

5,844,000

214,783

000011

000012

000013

000014

000015

000016

000017

000018

合 計



数 量 単位 単 価

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 77号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 51号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 52号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 53号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 14号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 15号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 16号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 64号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 44号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 22号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 23号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 57号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 28号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 33号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 18号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 62号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 68号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 71号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 72号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 35号

1 式当たり

Ｂ単 19号

1 式当たり

Ｂ単 20号

1 式当たり

Ｂ単 21号

1 式当たり

Ｂ単 22号

1 式当たり

Ｂ単 23号

1 式当たり

Ｂ単 24号

1 人当たり

Ｂ単 25号

事業名

Td),41日,0日

,41日,0日

),133日,0日

日,0日

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書チェック表
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 4/ 7)

備 考

S42034 配電盤据付工

,低圧配電盤,照明用変圧器盤

S12043 分電盤 桜沢下流（照明）

設置～損料～撤去,単相３線式,3まで,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(

S12043 分電盤 桜沢下流（動力）

設置～損料～撤去,三相３線式,37,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td)

S12043 分電盤 桜沢ヤード

設置～損料～撤去,三相３線式,3.7,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td

T00027 坑内電灯線（単相３線）設置・撤去

桜沢立坑下流

T00028 坑内動力線（三相３線）設置・撤去

桜沢立坑下流

T00029 坑内動力線（三相３線）設置・撤去

末野立坑ヤード

S18054 敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,135,1,なし

S12037 換気管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

布設～損料～撤去,ﾋﾞﾆﾙ風管,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ堀削期間(Td),133

T00036 換気装置運転

桜沢立坑

T00037 換気装置運転

桜沢立坑

S16003 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]

4.9t吊,交替制補正対象外

S02115 運転手（特殊）

S02116 電力量料金

桜沢立坑,,

T00031 給水ポンプ運転

針ヶ谷排水路

S18007 排水ポンプ据付撤去（小口径）

口径 50mm,あり

S18103 低圧引込設備

設置～損料～撤去,123日

S18105 配電設備(接地工)

D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.02ｍ

S18114 分電盤設備

単相3線式,3,設置～損料～撤去,123日

S02116 臨時工事費負担金

1.000

1.000

3.000

1.000

208.000

208.000

10.000

338.000

39.000

1.000

1.000

134.000

11.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

97,204

41,579

135,941

41,676

4,350

5,786

3,732

1,559

2,013

12,400

18,963

12,300

27,090

311,938

75,038

19,173

177,761

19,114

31,072

8,700

97,204

41,579

407,823

41,676

904,800

1,203,488

37,320

2,733,890

526,942

526,942

78,507

12,400

18,963

109,870

1,648,200

297,990

1,946,190

311,938

311,938

75,038

19,173

177,761

19,114

31,072

8,700

330,858

面

箇所

箇所

箇所

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

ｍ

式

式

供用日

人

式

箇所

箇所

箇所

極

箇所

式

計

計

計

計

計

計

トンネル配電設備

桜沢立坑

トンネル仮設ヤード造成

桜沢立坑

トンネル換気設備

桜沢立坑

トンネルクレーン設備

桜沢立坑

電気電力料金

桜沢立坑

・・給水設備

針ヶ谷排水路

給水設備

針ヶ谷排水路

・・安全費

交通誘導員

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

36.000

式

式

式

式

式

式

式

式

人

2,733,890

526,942

109,870

1,946,190

311,938

330,858

16,170

2,733,890

526,942

109,870

1,946,190

311,938

5,843,613

331,000

330,858

330,858

1,722,000

582,120

000019

000020

000021

000022

000023

000024

000025

合 計

合 計



数 量 単位 単 価

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 29号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 17号

1 式当たり

Ｂ単 26号

事業名

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書チェック表
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 5/ 7)

備 考

S02115 交通誘導警備員Ａ

T00030 各落とし操作工

玉淀ダム取水口

1.000

90.000

16,170

12,665

16,170

16,170

1,139,850

1,139,850

人

日

計

計

角落とし操作工

玉淀ダム取水口 1.000 式 1,139,850 1,139,850

1,721,970

000026

合 計



数 量 単位 単 価

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 74号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 74号

1 ton当たり

Ｂ単 27号

1 ton当たり

Ｂ単 28号

事業名

基地(積込･取卸),,0.0,0.0

基地(積込･取卸),,0.0,0.0

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書チェック表
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 6/ 7)

備 考

S19003 輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),

S19003 輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),

1.000

1.000

10,820

10,820

10,820

10,820

10,820

10,820

ton

ton

計

計

運搬費

・共通仮設（積上げ）

・・運搬費

仮設材輸送

末野立坑

仮設材輸送

桜沢立坑

1.000

1.000

57.74

59.35

式

式

ton

ton

10,820

10,820

1,267,000

1,267,000

1,267,000

624,747

642,167

1,266,914

B19002

B19002

合 計



数 量 単位 単 価

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 36号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 37号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 38号

歩Ａ・単Ａ

1 式当たり

Ｂ単 29号

1 式当たり

Ｂ単 30号

事業名

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書チェック表
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 7/ 7)

備 考

S02116 電力基本料金

末野立坑,,

S02116 電力基本料金

桜沢立坑,,

S02116 基本電力料金

針ヶ谷排水路,,

P96044 水道料金

末野立坑

1.000

1.000

1.000

1.000

345,848

248,981

5,720

71,210

345,848

248,981

5,720

600,549

71,210

71,210

式

式

式

式

計

計

役務費

・共通仮設（積上げ）

・・役務費

電力基本料金

用水基本料金

末野立坑

1.000

1.000

1

1.000

式

式

式

式

600,549

71,210

672,000

672,000

672,000

600,549

71,210

671,759

B19041

000030

合 計



000001

T00001

000002

T00002

000003

T00003

000004

T00032

000005

T00033

000006

T00033

000007

S18004

T00038

S18001

T00004

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.400

81.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 1号 ＊＊＊

下地ケレン工

下地ケレン工

＊＊＊ Ｂ単－ 2号 ＊＊＊

ＦＲＰグリッド取付工

ＦＲＰグリッド取付工

＊＊＊ Ｂ単－ 3号 ＊＊＊

表面被覆工

表面被覆工

＊＊＊ Ｂ単－ 4号 ＊＊＊

水抜き工

タイプB.C

水抜き工

タイプB・C

＊＊＊ Ｂ単－ 5号 ＊＊＊

水抜き工

タイプD

水抜き工

タイプD

＊＊＊ Ｂ単－ 6号 ＊＊＊

水抜き工

タイプD

水抜き工

タイプD

＊＊＊ Ｂ単－ 7号 ＊＊＊

排水ポンプ運転管理

桜沢

排水ポンプ設置撤去

１～５台,あり

排水ポンプ運転

桜沢立坑

土のう工

仕拵え～設置～撤去

土のう（設置～撤去）

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 1号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 2号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 3号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 19号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 20号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 20号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 61号

Ｔ単 24号

Ｓ単 59号

Ｔ単 4号

金 額

単価型明細ブロックチェック表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 1/ 6)

4,104

4,104

4,104

18,958

18,958

18,958

28,365

28,365

28,365

45,413

45,413

45,413

55,593

55,593

55,593

55,593

55,593

55,593

84,967

287,308

13,373

633,420

1,019,068

備 考

4,104

18,958

28,365

45,413

55,593

55,593

84,967

287,308

33,432

7,820

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

式

m3

日

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所



000008

S18004

S18003

000009

S18102

S18105

S18115

000010

S42034

S42034

S12043

S12043

S12043

S12043

S12043

T00010

T00011

T00012

T00013

T00018

T00014

T00015

T00017

T00016

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2.000

1.000

1.000

1.000

290.000

290.000

1,234.000

1,234.000

1.000

1,208.000

1,234.000

1.000

1,028.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 8号 ＊＊＊

排水ポンプ運転管理

カニ沢制水門

排水ポンプ設置撤去

１～５台,あり

排水ポンプ運転

125,作業時排水,40以上～120未満,発動発電機,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 9号 ＊＊＊

トンネル受電設備

末野立坑

高圧引込設備

設置～損料～撤去,124日,75,高圧負荷

配電設備(接地工)

A 種,設置～撤去,1本,IV線,22mm2,0ｍ

柱上変電設備

単相1台・三相1台,設置～損料～撤去,124日

＊＊＊ Ｂ単－ 10号 ＊＊＊

トンネル配電設備

末野立坑

配電盤据付工

,高圧配電盤,照明用変圧器盤

配電盤据付工

,低圧配電盤,補機･照明変圧器盤

分電盤末野上流（照明）

設置～損料～撤去,単相３線式,3まで,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),34日

,0日

分電盤 末野上流（動力）

設置～損料～撤去,三相３線式,3.7,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),34日,0

日

分電盤 末野下流上流（照明）

設置～損料～撤去,単相３線式,6,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),133日,0

日

分電盤 末野下流下流（照明）

設置～損料～撤去,単相３線式,12,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),133日,0

日

分電盤末野下流（動力）

設置～損料～撤去,三相３線式,37,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),133日,0

日

坑内電灯線（単相３線）設置・撤去

末野立坑上流

坑内動力線（三相３線）設置・撤去

末野立坑上流

坑内電灯線（単相３線）設置・撤去

末野立坑下流上流

坑内電灯線（単相３線）設置・撤去

末野立坑下流中流（高圧部）

坑内変電設備

単相1台

坑内電灯線（単相３線）設置・撤去

末野立坑下流中流（低圧部）

坑内動力線（三相３線）設置・撤去

末野立坑下流下流（高圧部）

坑内変電設備

3相1台

坑内動力線（三相３線）設置・撤去

末野立坑下流下流（低圧部）

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 61号

Ｓ単 60号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 66号

Ｓ単 69号

Ｓ単 73号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 75号

Ｓ単 76号

Ｓ単 46号

Ｓ単 47号

Ｓ単 48号

Ｓ単 49号

Ｓ単 50号

Ｔ単 5号

Ｔ単 6号

Ｔ単 7号

Ｔ単 8号

Ｔ単 13号

Ｔ単 9号

Ｔ単 10号

Ｔ単 12号

Ｔ単 11号

金 額

単価型明細ブロックチェック表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 2/ 6)

1,019,068

84,967

1,487,809

1,572,776

1,572,776

1,216,271

122,504

343,259

1,682,034

1,682,034

164,378

97,204

41,579

83,352

41,676

59,420

135,941

1,261,500

1,146,660

6,403,226

6,984,440

337,839

7,063,176

6,084,854

338,882

9,469,936

39,714,063

39,714,063

備 考

84,967

1,487,809

1,216,271

122,504

343,259

164,378

97,204

41,579

41,676

41,676

59,420

135,941

4,350

3,954

5,189

5,660

337,839

5,847

4,931

338,882

9,212

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

極

箇所

箇所

面

面

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

式

ｍ

ｍ

式

ｍ

単位 単 価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所



000011

SA0142

S08060

SA0821

T00039

P04008

S18001

S18062

S18054

S15004

000012

S08060

000013

S02114

000014

S12037

S12039

T00035

000015

S12033

S12034

S16002

コード 名 称（規 格） 数 量

38.000

14.000

15.000

15.000

15.000

6.000

352.000

326.000

112.000

14.000

125.000

39.000

124.000

1.000

2.000

26.000

13.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 11号 ＊＊＊

トンネル仮設ヤード造成

末野立坑

SP 路床盛土

2.5m以上4.0m未満,-,-,なし

ガードレール設置・撤去工(橋梁用)

Gr-C-2B,撤去,0,0

SP 排水管設置

無し,なし

排水管撤去

コルゲートパイプ

円形 1形 SCP1R 径600 厚1.6mm（めっき）

土のう工

仕拵え～設置～撤去

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設～撤去

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,126,1,なし

耕地復旧(耕起)

有

＊＊＊ Ｂ単－ 12号 ＊＊＊

ガードレール再設置

ガードレール設置・撤去工(橋梁用)

Gr-C-2B,設置(無収縮モルタル),0,0

＊＊＊ Ｂ単－ 13号 ＊＊＊

トンネル照明設備

末野立坑

投光器リース料金

＊＊＊ Ｂ単－ 14号 ＊＊＊

トンネル換気設備

末野立坑

換気管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

布設～損料～撤去,ﾋﾞﾆﾙ風管,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ堀削期間(Td),124日,0日

換気装置運転(ﾄﾝﾈﾙ)

排気式(局所ﾌｧﾝ付),商用電源

換気装置運転

末野立坑

＊＊＊ Ｂ単－ 15号 ＊＊＊

トンネル給水設備

末野立坑

給水槽据付+撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

19日

給水管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

布設～損料～撤去,坑外,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),19日,0日

散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]

,ﾀﾝｸ容量5500～6500L,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｂ単－ 16号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 78号

Ｓ単 39号

Ｓ単 79号

Ｔ単 25号

Ｓ単 59号

Ｓ単 65号

Ｓ単 63号

Ｓ単 54号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 40号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 19号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 43号

Ｓ単 45号

Ｔ単 21号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 41号

Ｓ単 42号

Ｓ単 55号

金 額

単価型明細ブロックチェック表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 3/ 6)

35,382

41,846

95,190

47,190

196,500

200,592

114,400

483,458

4,368

1,218,926

1,218,926

148,106

148,106

148,106

6,750

6,750

6,750

78,507

1,605,800

13,950

1,698,257

1,698,257

197,696

32,370

288,782

518,848

518,848

備 考

931.1

2,989

6,346

3,146

13,100

33,432

325

1,483

39

10,579

54

2,013

12,950

13,950

98,848

1,245

22,214

箇所

m3

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

m3

㎡

㎡

㎡

式

ｍ

箇所

供用日

箇所

ｍ

日

式

箇所

基

ｍ

日

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 式

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所



000016

S16003

S02115

000017

S02116

000018

S18103

S18105

000019

S42034

S12043

S12043

S12043

T00027

T00028

T00029

000020

S18054

000021

S12037

コード 名 称（規 格） 数 量

125.000

11.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

3.000

1.000

208.000

208.000

10.000

338.000

39.000

事業名

トンネルクレーン設備

末野立坑

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]

4.9t吊,交替制補正対象外

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｂ単－ 17号 ＊＊＊

電気電力料金

末野立坑

電力量料金

末野立坑,,

＊＊＊ Ｂ単－ 18号 ＊＊＊

トンネル受電設備

桜沢立坑

低圧引込設備

設置～損料～撤去,124日

配電設備(接地工)

D 種,設置～撤去,1本,IV線,22mm2,0ｍ

＊＊＊ Ｂ単－ 19号 ＊＊＊

トンネル配電設備

桜沢立坑

配電盤据付工

,低圧配電盤,照明用変圧器盤

分電盤 桜沢下流（照明）

設置～損料～撤去,単相３線式,3まで,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),41日

,0日

分電盤 桜沢下流（動力）

設置～損料～撤去,三相３線式,37,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),41日,0

日

分電盤 桜沢ヤード

設置～損料～撤去,三相３線式,3.7,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),133日,

0日

坑内電灯線（単相３線）設置・撤去

桜沢立坑下流

坑内動力線（三相３線）設置・撤去

桜沢立坑下流

坑内動力線（三相３線）設置・撤去

末野立坑ヤード

＊＊＊ Ｂ単－ 20号 ＊＊＊

トンネル仮設ヤード造成

桜沢立坑

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,135,1,なし

＊＊＊ Ｂ単－ 21号 ＊＊＊

トンネル換気設備

桜沢立坑

換気管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

布設～損料～撤去,ﾋﾞﾆﾙ風管,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ堀削期間(Td),133日,0日

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 57号

Ｓ単 28号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 32号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 67号

Ｓ単 70号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 77号

Ｓ単 51号

Ｓ単 52号

Ｓ単 53号

Ｔ単 14号

Ｔ単 15号

Ｔ単 16号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 64号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 44号

金 額

単価型明細ブロックチェック表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 4/ 6)

1,537,500

297,990

1,835,490

1,835,490

350,300

350,300

350,300

177,761

37,022

214,783

214,783

97,204

41,579

407,823

41,676

904,800

1,203,488

37,320

2,733,890

2,733,890

526,942

526,942

526,942

78,507

備 考

12,300

27,090

350,300

177,761

37,022

97,204

41,579

135,941

41,676

4,350

5,786

3,732

1,559

2,013

箇所

供用日

人

式

式

式

箇所

極

式

面

箇所

箇所

箇所

ｍ

ｍ

ｍ

式

㎡

式

ｍ

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式



T00036

T00037

000022

S16003

S02115

000023

S02116

000024

T00031

S18007

S18103

S18105

S18114

S02116

000025

S02115

000026

T00030

B19002

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

134.000

11.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

90.000

事業名

換気装置運転

桜沢立坑

換気装置運転

桜沢立坑

＊＊＊ Ｂ単－ 22号 ＊＊＊

トンネルクレーン設備

桜沢立坑

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]

4.9t吊,交替制補正対象外

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｂ単－ 23号 ＊＊＊

電気電力料金

桜沢立坑

電力量料金

桜沢立坑,,

＊＊＊ Ｂ単－ 24号 ＊＊＊

給水設備

針ヶ谷排水路

給水ポンプ運転

針ヶ谷排水路

排水ポンプ据付撤去（小口径）

口径 50mm,あり

低圧引込設備

設置～損料～撤去,123日

配電設備(接地工)

D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.02ｍ

分電盤設備

単相3線式,3,設置～損料～撤去,123日

臨時工事費負担金

＊＊＊ Ｂ単－ 25号 ＊＊＊

交通誘導員

交通誘導警備員Ａ

＊＊＊ Ｂ単－ 26号 ＊＊＊

角落とし操作工

玉淀ダム取水口

各落とし操作工

玉淀ダム取水口

＊＊＊ Ｂ単－ 27号 ＊＊＊

仮設材輸送

末野立坑

Ｔ単 22号

Ｔ単 23号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 57号

Ｓ単 28号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 33号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 18号

Ｓ単 62号

Ｓ単 68号

Ｓ単 71号

Ｓ単 72号

Ｓ単 35号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 29号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 17号

歩Ａ

当たり算出

金 額

単価型明細ブロックチェック表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 5/ 6)

12,400

18,963

109,870

109,870

1,648,200

297,990

1,946,190

1,946,190

311,938

311,938

311,938

75,038

19,173

177,761

19,114

31,072

8,700

330,858

330,858

16,170

16,170

16,170

1,139,850

1,139,850

1,139,850

備 考

12,400

18,963

12,300

27,090

311,938

75,038

19,173

177,761

19,114

31,072

8,700

16,170

12,665

式

式

式

供用日

人

式

式

式

箇所

箇所

箇所

極

箇所

式

人

人

式

日

ton

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 人

1.000 式

1.000 ton



S19003

B19002

S19003

B19041

S02116

S02116

S02116

000030

P96044

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積

込･取卸),,0.0,0.0

＊＊＊ Ｂ単－ 28号 ＊＊＊

仮設材輸送

桜沢立坑

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積

込･取卸),,0.0,0.0

＊＊＊ Ｂ単－ 29号 ＊＊＊

電力基本料金

電力基本料金

末野立坑,,

電力基本料金

桜沢立坑,,

基本電力料金

針ヶ谷排水路,,

＊＊＊ Ｂ単－ 30号 ＊＊＊

用水基本料金

末野立坑

水道料金

末野立坑

Ｓ単 74号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 74号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 36号

Ｓ単 37号

Ｓ単 38号

歩Ａ

当たり算出

金 額

単価型明細ブロックチェック表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 6/ 6)

10,820

10,820

10,820

10,820

10,820

10,820

345,848

248,981

5,720

600,549

600,549

71,210

71,210

71,210

備 考

10,820

10,820

345,848

248,981

5,720

71,210

ton

ton

ton

式

式

式

式

式

式

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ton

1.000 式

1.000 式



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)

工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)

口径２００mm 全揚程 １５ｍ

1)機械器具賃料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)

口径２００mm 全揚程 １５ｍ

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

６００Ｖポリエチレンケーブル

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ２心 断面積２.０

1)仮設材損料コード

2)仮設材規格

3)単価の入力

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ２心 断面積２.０

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

受金具

受金具

三線用

1)仮設材損料コード

2)仮設材規格

3)単価の入力

受金具

三線用

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

低圧線支持具

低圧線支持具

受皿７Ｒ (樹脂)

1)仮設材損料コード

2)仮設材規格

3)単価の入力

低圧線支持具

受皿７Ｒ (樹脂)

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

６００Ｖポリエチレンケーブル

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ３心 断面積５.５

1)仮設材損料コード

2)仮設材規格

3)単価の入力

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ３心 断面積５.５

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

名 称 金 額

施工単価チェック表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 1/ 23)

690

690

690

107

107

107

760

760

760

220

220

220

308

308

備 考

690

107

760

220

308

日

日

ｍ

ｍ

本

本

本

本

ｍ

ｍ

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

S02112

F05052

S02113

W09001

S02113

W09463

S02113

W09464

S02113

W09033

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

F05052

口径２００mm 全揚程 １５ｍ

690円

W09001

(ＣＶ) ２心 断面積２.０

107円

W09463

三線用

760円

W09464

受皿７Ｒ (樹脂)

220円

W09033

(ＣＶ) ３心 断面積５.５

308円

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

６００Ｖポリエチレンケーブル

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ２心 断面積 ２２

1)仮設材損料コード

2)仮設材規格

3)単価の入力

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ２心 断面積 ２２

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

３３００Ｖポリエチレンケーブル

３３００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ３心 断面積 １４

1)仮設材損料コード

2)仮設材規格

3)単価の入力

３３００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ３心 断面積 １４

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

高圧引下線

高圧引下線

ＰＤＣ １４mm2

1)仮設材損料コード

2)仮設材規格

3)単価の入力

高圧引下線

ＰＤＣ １４mm2

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

高圧カットアウト

高圧カットアウト

７.２KV ３０Ａ ＰＣー６

1)仮設材損料コード

2)仮設材規格

3)単価の入力

高圧カットアウト

７.２KV ３０Ａ ＰＣー６

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

高圧ピンがいし

高圧ピンがいし

大

1)仮設材損料コード

2)仮設材規格

3)単価の入力

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価チェック表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 2/ 23)

308

704

704

704

1,085

1,085

1,085

324

324

324

8,400

8,400

8,400

備 考

704

1,085

324

8,400

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

個

個

個

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

S02113

W09006

S02113

W09062

S02113

W09489

S02113

W09472

S02113

コード

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

W09006

(ＣＶ) ２心 断面積 ２２

704円

W09062

(ＣＶ) ３心 断面積 １４

1,085円

W09489

ＰＤＣ １４mm2

324円

W09472

７.２KV ３０Ａ ＰＣー６

8,400円

W09453

大

1,170円

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

高圧ピンがいし

大

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

ボルト

ボルト

真棒 １２×２００

1)仮設材損料コード

2)仮設材規格

3)単価の入力

ボルト

真棒 １２×２００

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

丸型アームタイ

丸型アームタイ

２.３×２５×９４５

1)仮設材損料コード

2)仮設材規格

3)単価の入力

丸型アームタイ

２.３×２５×９４５

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

自在アームバンド

自在アームバンド

ＵＡＢＤー３１７

1)仮設材損料コード

2)仮設材規格

3)単価の入力

自在アームバンド

ＵＡＢＤー３１７

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

自在バンド

自在バンド

４ＢＤーＨＣー１２

1)仮設材損料コード

2)仮設材規格

3)単価の入力

自在バンド

４ＢＤーＨＣー１２

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

６００Ｖポリエチレンケーブル

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ２心 断面積 ３８

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価チェック表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 3/ 23)

1,170

1,170

1,170

197

197

197

739

739

739

1,620

1,620

1,620

974

974

974

備 考

1,170

197

739

1,620

974

個

個

個

個

個

個

個

個

個

ｍ

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

W09453

S02113

W09486

S02113

W09487

S02113

W09429

S02113

W09434

S02113

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

W09486

真棒 １２×２００

197円

W09487

２.３×２５×９４５

739円

W09429

ＵＡＢＤー３１７

1,620円

W09434

４ＢＤーＨＣー１２

974円

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし



事業名

1)仮設材損料コード

2)仮設材規格

3)単価の入力

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ２心 断面積 ３８

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

６００Ｖポリエチレンケーブル

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ３心 断面積１００

1)仮設材損料コード

2)仮設材規格

3)単価の入力

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ３心 断面積１００

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

６００Ｖポリエチレンケーブル

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ３心 断面積 ３８

1)仮設材損料コード

2)仮設材規格

3)単価の入力

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ３心 断面積 ３８

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

６００Ｖポリエチレンケーブル

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ３心 断面積２.０

1)仮設材損料コード

2)仮設材規格

3)単価の入力

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ３心 断面積２.０

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

投光器リース料金

投光器リース料金

1)仮設賃料コード

2)仮設材規格

3)単価の入力

投光器リース料金

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

名 称 金 額

施工単価チェック表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 4/ 23)

1,157

1,157

1,157

4,419

4,419

4,419

1,695

1,695

1,695

142

142

142

54

54

54

備 考

1,157

4,419

1,695

142

54

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

供用日

供用日

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

W09007

S02113

W09039

S02113

W09037

S02113

W09031

S02114

G96001

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

W09007

(ＣＶ) ２心 断面積 ３８

1,157円

W09039

(ＣＶ) ３心 断面積１００

4,419円

W09037

(ＣＶ) ３心 断面積 ３８

1,695円

W09031

(ＣＶ) ３心 断面積２.０

142円

G96001

54円

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

土木一般世話役

土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

土木一般世話役

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

特殊作業員

特殊作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

特殊作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

普通作業員

普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

左官

左官

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

左官

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

トンネル特殊工

トンネル特殊工

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

トンネル特殊工

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

名 称 金 額

施工単価チェック表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 5/ 23)

26,460

26,460

26,460

25,410

25,410

25,410

22,470

22,470

22,470

28,665

28,665

28,665

32,550

32,550

32,550

備 考

26,460

25,410

22,470

28,665

32,550

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

S02115

R01001

S02115

R01002

S02115

R01003

S02115

R02005

S02115

R01062

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

R01001

基(B)

R01002

基(B)

R01003

基(B)

R02005

基(B)

R01062

基(B)

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

トンネル作業員

トンネル作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

トンネル作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

電工

電工

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

電工

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

普通作業員

普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊

運転手（特殊）

運転手（特殊）

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊

交通誘導警備員Ａ

交通誘導警備員Ａ

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

交通誘導警備員Ａ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価チェック表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 6/ 23)

26,565

26,565

26,565

25,515

25,515

25,515

22,470

22,470

22,470

27,090

27,090

27,090

16,170

備 考

26,565

25,515

22,470

27,090

16,170

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

S02115

R01063

S02115

R01013

S02115

R01003

S02115

R01021

S02115

R01031

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

R01063

基(B)

R01013

基(B)

R01003

基(D2)

R01021

基(B)

R01031

基(B)

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 30号 ＊＊＊

特殊作業員（超過勤務）

特殊作業員（超過勤務）

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

特殊作業員（超過勤務）

＊＊＊ Ｓ単－ 31号 ＊＊＊

普通作業員（超過勤務）

普通作業員（超過勤務）

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

普通作業員（超過勤務）

＊＊＊ Ｓ単－ 32号 ＊＊＊

電力量料金

電力量料金

末野立坑,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

電力量料金

末野立坑

＊＊＊ Ｓ単－ 33号 ＊＊＊

電力量料金

電力量料金

桜沢立坑,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

電力量料金

桜沢立坑

＊＊＊ Ｓ単－ 34号 ＊＊＊

使用電力料金

使用電力料金

低圧用業持1年未満,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価チェック表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 7/ 23)

16,170

16,170

6,473

6,473

6,473

6,192

6,192

6,192

350,300

350,300

350,300

311,938

311,938

311,938

備 考

6,473

6,192

350,300

311,938

人

人

人

人

式

式

式

式

kWh

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

S02115

R96001

S02115

R96002

S02116

P96019

S02116

P96020

S02116

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 人

1.000 人

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

R96001

基(D2)

R96002

基(D2)

地域資材（Ｐコード）

P96019

地域資材（Ｐコード）

P96020

地域資材（Ｐコード）

P31001

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

使用電力料金

低圧用業持1年未満

＊＊＊ Ｓ単－ 35号 ＊＊＊

臨時工事費負担金

臨時工事費負担金

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

臨時工事費負担金

＊＊＊ Ｓ単－ 36号 ＊＊＊

電力基本料金

電力基本料金

末野立坑,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

電力基本料金

末野立坑

＊＊＊ Ｓ単－ 37号 ＊＊＊

電力基本料金

電力基本料金

桜沢立坑,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

電力基本料金

桜沢立坑

＊＊＊ Ｓ単－ 38号 ＊＊＊

基本電力料金

基本電力料金

針ヶ谷排水路,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

基本電力料金

針ヶ谷排水路

＊＊＊ Ｓ単－ 39号 ＊＊＊

ガードレール設置・撤去工(橋梁用)

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価チェック表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 8/ 23)

25

25

25

8,700

8,700

8,700

345,848

345,848

345,848

248,981

248,981

248,981

5,720

5,720

5,720

備 考

24.99

8,700

345,848

248,981

5,720

kWh

式

式

式

式

式

式

式

式

ｍ

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

P31001

S02116

P96018

S02116

P96016

S02116

P96017

S02116

P96021

S08060

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

100.000 ｍ

地域資材（Ｐコード）

P96018

地域資材（Ｐコード）

P96016

地域資材（Ｐコード）

P96017

地域資材（Ｐコード）

P96021

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

ガードレール設置・撤去工(橋梁用)

Gr-C-2B,撤去,0,0

1)材料区分

2)施工区分

3)充填材料の使用量(kg/100m)

4)充填材料費1kg当たり単価(円/kg)

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 40号 ＊＊＊

ガードレール設置・撤去工(橋梁用)

ガードレール設置・撤去工(橋梁用)

Gr-C-2B,設置(無収縮モルタル),0,0

1)材料区分

2)施工区分

3)充填材料の使用量(kg/100m)

4)充填材料費1kg当たり単価(円/kg)

ガードレール

支柱高さ 1.10m

普通作業員

無収縮モルタル

＊＊＊ Ｓ単－ 41号 ＊＊＊

給水槽据付+撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

給水槽据付+撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

19日

1)供用日数（日）

普通作業員

水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]

容量3m3

＊＊＊ Ｓ単－ 42号 ＊＊＊

給水管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

給水管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

布設～損料～撤去,坑外,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),19日,0

日

1)施工区分

2)施工場所区分

3)単価算出区分

4)期間区分

5)ﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

6)前回までのﾄﾝﾈﾙ工事期間又損耗期間

配管用炭素鋼鋼管(白管)

ネジ付き(ソケット付) 65A 長4.0m

損料

雑品

10%

特殊作業員

普通作業員

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ｍ

名 称 金 額

施工単価チェック表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 9/ 23)

298,851

298,851

2,989

631,000

426,930

0

1,057,930

10,579

89,880

8,968

98,848

98,848

0

0

0

66,066

58,422

124,488

1,245

備 考

22,470

6,310

22,470

0

22,470

472

0

0

0

25,410

22,470

人

ｍ

ｍ

ｍ

人

kg

ｍ

基

人

供用日

基

ｍ

本

人

人

ｍ

単位 単 価

13.300

100.000

19.000

0.000

4.000

19.000

25.000

0.160

0.100

2.600

2.600

数 量

R01003

S08060

P22021

R01003

P32204

S12033

R01003

M27941

S12034

P02063

Y00002

Y00004

R01002

R01003

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

1.000 箇所

100.000 ｍ

Gr-C-2B

撤去

0.000

0

Gr-C-2B

設置(無収縮モルタル)

0.000

0

19.000日

布設～損料～撤去

坑外

全体工事分単価

ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td)

19.000日

0.000日

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 43号 ＊＊＊

換気管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

換気管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

布設～損料～撤去,ﾋﾞﾆﾙ風管,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ堀削期間(Td),12

4日,0日

1)施工区分

2)管種区分

3)単価算出区分

4)期間区分

5)ﾄﾝﾈﾙ掘削期間又は損耗期間

6)前回までのﾄﾝﾈﾙ掘削期間又損耗期間

ビニール風管

厚0.4mm 口径300

損料

雑品

継手その他

トンネル特殊工

トンネル作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 44号 ＊＊＊

換気管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

換気管布設･撤去(ﾄﾝﾈﾙ)

布設～損料～撤去,ﾋﾞﾆﾙ風管,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ堀削期間(Td),13

3日,0日

1)施工区分

2)管種区分

3)単価算出区分

4)期間区分

5)ﾄﾝﾈﾙ掘削期間又は損耗期間

6)前回までのﾄﾝﾈﾙ掘削期間又損耗期間

ビニール風管

厚0.4mm 口径300

損料

雑品

継手その他

トンネル特殊工

トンネル作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 45号 ＊＊＊

換気装置運転(ﾄﾝﾈﾙ)

換気装置運転(ﾄﾝﾈﾙ)

排気式(局所ﾌｧﾝ付),商用電源

1)換気方式

2)動力区分

軸流ﾌｧﾝ[軸流式･定風量型]

風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa

遠心ﾌｧﾝ[ﾀｰﾎﾞ遠心式]

風量115m3/min 風圧11.8kPa(1,200mm/Aq)

使用電力料金

低圧用業持1年未満

使用電力料金

低圧用業持1年未満

＊＊＊ Ｓ単－ 46号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 日

名 称 金 額

施工単価チェック表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 10/ 23)

75,300

39,909

3,991

97,650

59,771

201,321

2,013

75,300

39,909

3,991

97,650

59,771

201,321

2,013

134

2,520

225

10,071

12,950

12,950

備 考

753

75,300

39,909

32,550

26,565

753

75,300

39,909

32,550

26,565

96

1,800

24.99

24.99

ｍ

ｍ

人

人

ｍ

ｍ

ｍ

人

人

ｍ

日

供用日

供用日

kWh

kWh

日

単位 単 価

100.000

0.530

0.100

3.000

2.250

100.000

0.530

0.100

3.000

2.250

1.400

1.400

9.000

403.000

数 量

S12037

P49101

Y00002

Y00004

R01062

R01063

S12037

P49101

Y00002

Y00004

R01062

R01063

S12039

M18181

M18223

P31001

P31001

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

100.000 ｍ

1.000 日

布設～損料～撤去

ﾋﾞﾆﾙ風管

全体工事分単価

ﾄﾝﾈﾙ堀削期間(Td)

124.000日

0.000日

布設～損料～撤去

ﾋﾞﾆﾙ風管

全体工事分単価

ﾄﾝﾈﾙ堀削期間(Td)

133.000日

0.000日

排気式(局所ﾌｧﾝ付)

商用電源

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

分電盤末野上流（照明）

坑内分電盤設置･撤去

設置～損料～撤去,単相３線式,3まで,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期

間(Td),34日,0日

1)施工区分

2)分電盤形式

3)負荷容量(kW)

4)単価算出区分

5)期間区分

6)ﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

7)前回のﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

漏電しゃ断器

3P-30A

損料

(漏電しゃ断器)

６００Ｖビニル絶縁電線

1.6mm

損料

(電線)

スイッチＢ (屋外用０ー ３０)

150×250×100

硬質ビニル電線管 (ＶＥ)

16mm

損料

(その他材料)

トンネル特殊工

(設置)

雑品

0.5%

トンネル特殊工

(撤去)

＊＊＊ Ｓ単－ 47号 ＊＊＊

分電盤 末野上流（動力）

坑内分電盤設置･撤去

設置～損料～撤去,三相３線式,3.7,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(

Td),34日,0日

1)施工区分

2)分電盤形式

3)負荷容量(kW)

4)単価算出区分

5)期間区分

6)ﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

7)前回のﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

漏電しゃ断器

3P-30A

損料

(漏電しゃ断器)

６００Ｖビニル絶縁電線

2.0mm

損料

(電線)

スイッチＢ (屋外用０ー ３０)

150×250×100

硬質ビニル電線管 (ＶＥ)

16mm

損料

(その他材料)

トンネル特殊工

(設置)

雑品

0.5%

トンネル特殊工

(撤去)

＊＊＊ Ｓ単－ 48号 ＊＊＊

分電盤 末野下流上流（照明）

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価チェック表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 11/ 23)

4,680

936

495

198

4,560

260

1,205

26,040

180

13,020

41,579

41,579

4,680

936

735

294

4,560

260

1,205

26,040

181

13,020

41,676

41,676

備 考

4,680

4,680

33

495

4,560

260

4,820

32,550

36,035

32,550

4,680

4,680

49

735

4,560

260

4,820

32,550

36,275

32,550

箇所

個

ｍ

個

本

人

人

箇所

箇所

個

ｍ

個

本

人

人

箇所

箇所

単位 単 価

1.000

0.200

15.000

0.400

1.000

1.000

0.250

0.800

0.005

0.400

1.000

0.200

15.000

0.400

1.000

1.000

0.250

0.800

0.005

0.400

数 量

S12043

W09420

Y00002

W09281

Y00002

W09454

W09552

Y00002

R01062

Y00004

R01062

S12043

W09420

Y00002

W09282

Y00002

W09454

W09552

Y00002

R01062

Y00004

R01062

S12043

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

設置～損料～撤去

単相３線式

3まで

全体工事分単価

ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td)

34日

0日

設置～損料～撤去

三相３線式

3.7

全体工事分単価

ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td)

34日

0日

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

坑内分電盤設置･撤去

設置～損料～撤去,単相３線式,6,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td

),133日,0日

1)施工区分

2)分電盤形式

3)負荷容量(kW)

4)単価算出区分

5)期間区分

6)ﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

7)前回のﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

漏電しゃ断器

3P-30A

損料

(漏電しゃ断器)

６００Ｖビニル絶縁電線

2.0mm

損料

(電線)

スイッチＢ (屋外用０ー ３０)

150×250×100

硬質ビニル電線管 (ＶＥ)

16mm

損料

(その他材料)

トンネル特殊工

(設置)

雑品

0.5%

トンネル特殊工

(撤去)

＊＊＊ Ｓ単－ 49号 ＊＊＊

分電盤 末野下流下流（照明）

坑内分電盤設置･撤去

設置～損料～撤去,単相３線式,12,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(T

d),133日,0日

1)施工区分

2)分電盤形式

3)負荷容量(kW)

4)単価算出区分

5)期間区分

6)ﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

7)前回のﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

漏電しゃ断器

3P-60A

損料

(漏電しゃ断器)

６００Ｖビニル絶縁電線

8mm2

損料

(電線)

スイッチＢ (屋外用０ー ６０)

170×280×120

硬質ビニル電線管 (ＶＥ)

22mm

損料

(その他材料)

トンネル特殊工

(設置)

雑品

0.5%

トンネル特殊工

(撤去)

＊＊＊ Ｓ単－ 50号 ＊＊＊

分電盤末野下流（動力）

坑内分電盤設置･撤去

設置～損料～撤去,三相３線式,37,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(T

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価チェック表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 12/ 23)

4,680

936

735

294

4,560

260

1,205

26,040

181

13,020

41,676

41,676

6,130

1,226

1,905

762

5,760

300

1,515

37,107

256

18,554

59,420

59,420

備 考

4,680

4,680

49

735

4,560

260

4,820

32,550

36,275

32,550

6,130

6,130

127

1,905

5,760

300

6,060

32,550

51,202

32,550

個

ｍ

個

本

人

人

箇所

箇所

個

ｍ

個

本

人

人

箇所

箇所

単位 単 価

1.000

0.200

15.000

0.400

1.000

1.000

0.250

0.800

0.005

0.400

1.000

0.200

15.000

0.400

1.000

1.000

0.250

1.140

0.005

0.570

数 量

W09420

Y00002

W09282

Y00002

W09454

W09552

Y00002

R01062

Y00004

R01062

S12043

W09421

Y00002

W09287

Y00002

W09455

W09553

Y00002

R01062

Y00004

R01062

S12043

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 箇所

設置～損料～撤去

単相３線式

6

全体工事分単価

ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td)

133日

0日

設置～損料～撤去

単相３線式

12

全体工事分単価

ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td)

133日

0日

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし



事業名

d),133日,0日

1)施工区分

2)分電盤形式

3)負荷容量(kW)

4)単価算出区分

5)期間区分

6)ﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

7)前回のﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

漏電しゃ断器

3P-225A

損料

(漏電しゃ断器)

６００Ｖビニル絶縁電線

60mm2

損料

(電線)

スイッチＢ (屋外用０ー２００)

240×420×170

硬質ビニル電線管 (ＶＥ)

42mm

損料

(その他材料)

トンネル特殊工

(設置)

雑品

0.5%

トンネル特殊工

(撤去)

＊＊＊ Ｓ単－ 51号 ＊＊＊

分電盤 桜沢下流（照明）

坑内分電盤設置･撤去

設置～損料～撤去,単相３線式,3まで,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期

間(Td),41日,0日

1)施工区分

2)分電盤形式

3)負荷容量(kW)

4)単価算出区分

5)期間区分

6)ﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

7)前回のﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

漏電しゃ断器

3P-30A

損料

(漏電しゃ断器)

６００Ｖビニル絶縁電線

1.6mm

損料

(電線)

スイッチＢ (屋外用０ー ３０)

150×250×100

硬質ビニル電線管 (ＶＥ)

16mm

損料

(その他材料)

トンネル特殊工

(設置)

雑品

0.5%

トンネル特殊工

(撤去)

＊＊＊ Ｓ単－ 52号 ＊＊＊

分電盤 桜沢下流（動力）

坑内分電盤設置･撤去

設置～損料～撤去,三相３線式,37,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(T

d),41日,0日

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価チェック表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 13/ 23)

20,000

4,000

13,605

5,442

10,200

1,100

2,825

82,026

635

41,013

135,941

135,941

4,680

936

495

198

4,560

260

1,205

26,040

180

13,020

41,579

41,579

備 考

20,000

20,000

907

13,605

10,200

1,100

11,300

32,550

126,931

32,550

4,680

4,680

33

495

4,560

260

4,820

32,550

36,035

32,550

個

ｍ

個

本

人

人

箇所

箇所

個

ｍ

個

本

人

人

箇所

箇所

単位 単 価

1.000

0.200

15.000

0.400

1.000

1.000

0.250

2.520

0.005

1.260

1.000

0.200

15.000

0.400

1.000

1.000

0.250

0.800

0.005

0.400

数 量

W09423

Y00002

W09291

Y00002

W09457

W09556

Y00002

R01062

Y00004

R01062

S12043

W09420

Y00002

W09281

Y00002

W09454

W09552

Y00002

R01062

Y00004

R01062

S12043

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 箇所

設置～損料～撤去

三相３線式

37

全体工事分単価

ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td)

133日

0日

設置～損料～撤去

単相３線式

3まで

全体工事分単価

ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td)

41日

0日

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

1)施工区分

2)分電盤形式

3)負荷容量(kW)

4)単価算出区分

5)期間区分

6)ﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

7)前回のﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

漏電しゃ断器

3P-225A

損料

(漏電しゃ断器)

６００Ｖビニル絶縁電線

60mm2

損料

(電線)

スイッチＢ (屋外用０ー２００)

240×420×170

硬質ビニル電線管 (ＶＥ)

42mm

損料

(その他材料)

トンネル特殊工

(設置)

雑品

0.5%

トンネル特殊工

(撤去)

＊＊＊ Ｓ単－ 53号 ＊＊＊

分電盤 桜沢ヤード

坑内分電盤設置･撤去

設置～損料～撤去,三相３線式,3.7,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(

Td),133日,0日

1)施工区分

2)分電盤形式

3)負荷容量(kW)

4)単価算出区分

5)期間区分

6)ﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

7)前回のﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間

漏電しゃ断器

3P-30A

損料

(漏電しゃ断器)

６００Ｖビニル絶縁電線

2.0mm

損料

(電線)

スイッチＢ (屋外用０ー ３０)

150×250×100

硬質ビニル電線管 (ＶＥ)

16mm

損料

(その他材料)

トンネル特殊工

(設置)

雑品

0.5%

トンネル特殊工

(撤去)

＊＊＊ Ｓ単－ 54号 ＊＊＊

耕地復旧(耕起)

耕地復旧(耕起)

有

1)石礫、雑物除去

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価チェック表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 14/ 23)

20,000

4,000

13,605

5,442

10,200

1,100

2,825

82,026

635

41,013

135,941

135,941

4,680

936

735

294

4,560

260

1,205

26,040

181

13,020

41,676

41,676

備 考

20,000

20,000

907

13,605

10,200

1,100

11,300

32,550

126,931

32,550

4,680

4,680

49

735

4,560

260

4,820

32,550

36,275

32,550

個

ｍ

個

本

人

人

箇所

箇所

個

ｍ

個

本

人

人

箇所

㎡

単位 単 価

1.000

0.200

15.000

0.400

1.000

1.000

0.250

2.520

0.005

1.260

1.000

0.200

15.000

0.400

1.000

1.000

0.250

0.800

0.005

0.400

数 量

W09423

Y00002

W09291

Y00002

W09457

W09556

Y00002

R01062

Y00004

R01062

S12043

W09420

Y00002

W09282

Y00002

W09454

W09552

Y00002

R01062

Y00004

R01062

S15004

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

100.000 ㎡

設置～損料～撤去

三相３線式

37

全体工事分単価

ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td)

41日

0日

設置～損料～撤去

三相３線式

3.7

全体工事分単価

ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td)

133日

0日

有

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

普通作業員

農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型]

四輪駆動 22kw級(30PS)

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（一般）

諸雑費

14%

＊＊＊ Ｓ単－ 55号 ＊＊＊

散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]

散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]

,ﾀﾝｸ容量5500～6500L,交替制補正対象外

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫

2)機械損料算出区分

3)運転１日当たり運転時間(T)

4)運転日に対する供用日の割合(YC)

5)単価計上区分

6)燃料区分

7)燃料の計上方法

8)燃料消費量(入力の場合)

9)交替制作業補正区分

散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]

ﾀﾝｸ容量5500～6500L

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 56号 ＊＊＊

軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式･定風量型]

軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式･定風量型]

風量400m3/min 風圧3.4kPa,交替制補正対象外

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫

2)交替制作業補正区分

軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式･定風量型]

風量400m3/min 風圧3.4kPa

＊＊＊ Ｓ単－ 57号 ＊＊＊

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]

4.9t吊,交替制補正対象外

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫

2)交替制作業補正区分

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]

4.9t吊

＊＊＊ Ｓ単－ 58号 ＊＊＊

軸流ﾌｧﾝ[軸流式･定風量型]

軸流ﾌｧﾝ[軸流式･定風量型]

風量150/180m3(50/60Hz)/min 風圧0.6/0.8kPa,交替制補正対象外

算出数量

100.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 供用日

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 供用日

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価チェック表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 15/ 23)

1,573

516

110

1,418

286

3,903

39

15,912

6,302

22,214

22,214

1,550

1,550

1,550

12,300

12,300

12,300

備 考

22,470

1,780

137

23,625

2,044

9,360

137

1,550

12,300

人

時間

Ｌ

人

㎡

日

供用日

Ｌ

各単位

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

単位 単 価

0.070

0.290

0.800

0.060

0.140

1.700

46.000

1.000

1.000

数 量

R01003

M35062

P34029

R01022

Y00004

S16002

M17403

P34029

Y00001

S16003

M18202

S16003

M04124

S16003

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 供用日

1.000 供用日

1.000 供用日

M17403

運転１日当たり算出

8.0

1.70

機械損料＋燃料

軽油

機械経費算定基準値による

0.0

交替制補正対象外

M18202

交替制補正対象外

M04124

交替制補正対象外

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし



事業名

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫

2)交替制作業補正区分

軸流ﾌｧﾝ[軸流式･定風量型]

風量150/180m3(50/60Hz)/min 風圧0.6/0.8kPa

＊＊＊ Ｓ単－ 59号 ＊＊＊

土のう工

土のう工

仕拵え～設置～撤去

1)施工区分

土のう 化学繊維使用

62㎝×48㎝

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 60号 ＊＊＊

排水ポンプ運転

排水ポンプ運転

125,作業時排水,40以上～120未満,発動発電機,あり

1)運転日数

2)排水方法

3)排水量(m3/ｈ)

4)動力区分

5)長期割引単価区分(賃料機械)

工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)

口径200mm

発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]

35kVA

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

特殊作業員

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 61号 ＊＊＊

排水ポンプ設置撤去

排水ポンプ設置撤去

１～５台,あり

1)ポンプ台数区分

2)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011年規制)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

算出数量

1.000 供用日

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

名 称 金 額

施工単価チェック表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 16/ 23)

129

129

129

8,500

325,815

334,315

33,432

80,550

268,500

650,750

444,675

43,334

1,487,809

1,487,809

5,916

13,230

2,541

44,940

4,795

13,545

84,967

84,967

備 考

129

17

22,470

537

1,790

137

25,410

1,444,475

10,200

26,460

25,410

22,470

137

27,090

供用日

供用日

m3

枚

人

m3

箇所

日

日

Ｌ

人

箇所

箇所

日

人

人

人

Ｌ

人

箇所

単位 単 価

1.000

500.000

14.500

150.000

150.000

4,750.000

17.500

0.030

0.580

0.500

0.100

2.000

35.000

0.500

数 量

M18183

S18001

P37001

R01003

S18003

F05052

F02056

P34029

R01002

Y00004

S18004

F08063

R01001

R01002

R01003

P34029

R01021

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 m3

1.000 箇所

1.000 箇所

M18183

交替制補正対象外

仕拵え～設置～撤去

125

作業時排水

40以上～120未満

発動発電機

あり

１～５台

あり

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 62号 ＊＊＊

排水ポンプ据付撤去（小口径）

排水ポンプ据付撤去（小口径）

口径 50mm,あり

1)ポンプ規格

2)長期割引単価区分（賃料機械）

土木一般世話役

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 63号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,126,1,なし

1)施工区分

2)供用日数

3)使用回数

4)長期割引単価区分(賃料機械)

敷鉄板

22*1524*6096 ［賃料］

敷鉄板

22*1524*6096 ［整備費］

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 64号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,135,1,なし

1)施工区分

2)供用日数

3)使用回数

4)長期割引単価区分(賃料機械)

敷鉄板

22*1524*6096 ［賃料］

敷鉄板

22*1524*6096 ［整備費］

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 65号 ＊＊＊

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1,000.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1,000.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価チェック表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 17/ 23)

7,938

11,235

19,173

19,173

1,057,000

107,000

73,689

65,163

51,967

50,005

78,561

1,483,385

1,483

1,133,000

107,000

73,689

65,163

51,967

50,005

78,561

1,559,385

1,559

備 考

26,460

22,470

1,057

107

25,410

22,470

15,700

137

27,090

1,133

107

25,410

22,470

15,700

137

27,090

箇所

人

人

箇所

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

単位 単 価

0.300

0.500

1,000.000

1,000.000

2.900

2.900

3.310

365.000

2.900

1,000.000

1,000.000

2.900

2.900

3.310

365.000

2.900

数 量

S18007

R01001

R01003

S18054

G03041

G03042

R01002

R01003

F08073

P34029

R01021

S18054

G03041

G03042

R01002

R01003

F08073

P34029

R01021

S18062

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1,000.000 ㎡

1,000.000 ㎡

100.000 ㎡

口径 50mm

あり

設置～賃料～撤去

126

1

なし

設置～賃料～撤去

135

1

なし

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設～撤去

1)施工区分

2)土木安定用材の1㎡当たり単価

土木安定用材（マット・シ－ト類）

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 66号 ＊＊＊

高圧引込設備

高圧引込設備

設置～損料～撤去,124日,75,高圧負荷

1)施工区分

2)供用日数

3)簡易配電盤規格区分(kW)

4)負荷区分

コンクリートポール (通信線用)

Ｌ ８ｍ×Ｄ１４cm×Ｗ２.０kN

コンクリート根かせ (バンド別)

電力形 1200×240×170

軽腕金

２.３×７５×４５× ９００

軽腕金

３.２×７５×７５×１５００

アームタイレスバンド (片抱)

ＳＡＢＤー１９ＳーＤＷ

高圧耐張がいし

普通形

高圧ピンがいし

大

ステーブロック (ロッド付) Ｎｏ２

長６００mm×幅３００mm

６６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ３心 断面積 ３８

その他材料

19%

損料

0.0639%

高圧気中開閉器(柱上･手操)[地絡無方向･過電ﾛｯｸ付]

定格電流200A

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[CB形受変電用(屋外式)]

75

端末処理材料 (６ＫＶ屋内用)テープ巻工法

半田方式 6CI3 3心 断面積38

端末処理材料 (６ＫＶ屋外用)テープ巻工法

半田方式 6CO3 3心 断面積38

接地銅板

ﾘｰﾄﾞ付(ﾃﾙﾐﾄ2点溶接)1.5*900*900

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）

より線 断面積14

電工

(設置)

普通作業員

(設置)

雑品

0.5%

電工

(撤去)

普通作業員

(撤去)

＊＊＊ Ｓ単－ 67号 ＊＊＊

低圧引込設備

低圧引込設備

設置～損料～撤去,124日

1)施工区分

2)供用日数

算出数量

100.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価チェック表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 18/ 23)

21,736

10,786

32,522

325

26,800

7,100

1,510

8,780

14,700

6,180

3,510

5,670

38,715

21,463

10,620

36,084

379,440

10,600

13,900

19,000

3,405

343,177

165,155

3,448

148,752

82,690

1,216,271

1,216,271

備 考

209

22,470

26,800

7,100

1,510

4,390

4,900

2,060

1,170

5,670

2,581

112,965

134,428

291

3,060

10,600

13,900

19,000

227

25,515

22,470

689,665

25,515

22,470

㎡

人

㎡

箇所

本

個

本

本

個

個

個

組

ｍ

供用日

供用日

組

組

枚

ｍ

人

人

人

人

箇所

箇所

単位 単 価

104.000

0.480

1.000

1.000

1.000

2.000

3.000

3.000

3.000

1.000

15.000

0.190

0.079

124.000

124.000

1.000

1.000

1.000

15.000

13.450

7.350

0.005

5.830

3.680

数 量

P26102

R01003

S18102

W09516

W09426

W09435

W09440

W09430

W09449

W09453

W09468

W09094

Y00004

Y00002

M21232

M21311

P27333

P27321

P27822

P27016

R01013

R01003

Y00004

R01013

R01003

S18103

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 箇所

敷設～撤去

209

設置～損料～撤去

124.000日

75

高圧負荷

設置～損料～撤去

124.000日

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

コンクリートポール (通信線用)

Ｌ ７ｍ×Ｄ１４cm×Ｗ１.５kN

コンクリート根かせ (バンド付)

A･B形 1000×170×140

ステーブロック (ロッド付) Ｎｏ２

長６００mm×幅３００mm

漏電しゃ断器

３Ｐー２２５Ａ

スイッチＢ (屋外用０ー２００)

２４０×４２０×１７０

その他材料

10%

損料

0.0639%

電工

(設置)

普通作業員

(設置)

雑品

0.5%

電工

(撤去)

普通作業員

(撤去)

＊＊＊ Ｓ単－ 68号 ＊＊＊

低圧引込設備

低圧引込設備

設置～損料～撤去,123日

1)施工区分

2)供用日数

コンクリートポール (通信線用)

Ｌ ７ｍ×Ｄ１４cm×Ｗ１.５kN

コンクリート根かせ (バンド付)

A･B形 1000×170×140

ステーブロック (ロッド付) Ｎｏ２

長６００mm×幅３００mm

漏電しゃ断器

３Ｐー２２５Ａ

スイッチＢ (屋外用０ー２００)

２４０×４２０×１７０

その他材料

10%

損料

0.0639%

電工

(設置)

普通作業員

(設置)

雑品

0.5%

電工

(撤去)

普通作業員

(撤去)

＊＊＊ Ｓ単－ 69号 ＊＊＊

配電設備(接地工)

配電設備(接地工)

A 種,設置～撤去,1本,IV線,22mm2,0ｍ

1)接地極

2)施工区分

3)補助接地棒(本)

4)接地線名称

5)接地線規格

6)接地線の地中埋設区間長(ｍ)

接地銅板

900×900×1.5

連結式接地棒

φ10×1500mm

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価チェック表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 19/ 23)

22,400

4,790

5,670

20,000

10,200

6,306

5,480

64,808

49,434

918

32,404

24,717

177,761

177,761

22,400

4,790

5,670

20,000

10,200

6,306

5,480

64,808

49,434

918

32,404

24,717

177,761

177,761

19,000

1,340

備 考

22,400

4,790

5,670

20,000

10,200

63,060

69,366

25,515

22,470

183,608

25,515

22,470

22,400

4,790

5,670

20,000

10,200

63,060

69,366

25,515

22,470

183,608

25,515

22,470

19,000

1,340

本

個

組

個

個

人

人

人

人

箇所

箇所

本

個

組

個

個

人

人

人

人

箇所

極

枚

本

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.100

0.079

2.540

2.200

0.005

1.270

1.100

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.100

0.079

2.540

2.200

0.005

1.270

1.100

1.000

1.000

数 量

W09515

W09425

W09468

W09423

W09457

Y00004

Y00002

R01013

R01003

Y00004

R01013

R01003

S18103

W09515

W09425

W09468

W09423

W09457

Y00004

Y00002

R01013

R01003

Y00004

R01013

R01003

S18105

P27822

P27820

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 極

設置～損料～撤去

123.000日

A 種

設置～撤去

1本

IV線

22mm2

0.000ｍ

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）

より線 断面積22

電工

(接地極設置)

普通作業員

(接地極設置)

電工

(補助接地棒設置)

普通作業員

(補助接地棒設置)

電工

(接地線設置)

雑品

0.5%

電工

(接地極撤去)

普通作業員

(接地極撤去)

電工

(補助接地棒撤去)

普通作業員

(補助接地棒撤去)

電工

(接地線撤去)

＊＊＊ Ｓ単－ 70号 ＊＊＊

配電設備(接地工)

配電設備(接地工)

D 種,設置～撤去,1本,IV線,22mm2,0ｍ

1)接地極

2)施工区分

3)補助接地棒(本)

4)接地線名称

5)接地線規格

6)接地線の地中埋設区間長(ｍ)

連結式接地棒

φ10×1500

連結式接地棒

φ10×1500mm

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）

より線 断面積22

電工

(接地極設置)

普通作業員

(接地極設置)

電工

(補助接地棒設置)

普通作業員

(補助接地棒設置)

電工

(接地線設置)

雑品

0.5%

電工

(接地極撤去)

普通作業員

(接地極撤去)

電工

(補助接地棒撤去)

普通作業員

(補助接地棒撤去)

電工

(接地線撤去)

＊＊＊ Ｓ単－ 71号 ＊＊＊

配電設備(接地工)

配電設備(接地工)

D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.02ｍ

1)接地極

2)施工区分

3)補助接地棒(本)

4)接地線名称

算出数量

1.000 極

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 極

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価チェック表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 20/ 23)

0

25,515

44,940

6,379

7,865

0

525

5,103

8,988

1,276

1,573

0

122,504

122,504

1,340

1,340

0

6,379

7,865

6,379

7,865

0

156

1,276

1,573

1,276

1,573

0

37,022

37,022

備 考

350

25,515

22,470

25,515

22,470

25,515

105,039

25,515

22,470

25,515

22,470

25,515

1,340

1,340

350

25,515

22,470

25,515

22,470

25,515

31,168

25,515

22,470

25,515

22,470

25,515

ｍ

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

極

極

本

本

ｍ

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

極

極

単位 単 価

0.000

1.000

2.000

0.250

0.350

0.000

0.005

0.200

0.400

0.050

0.070

0.000

1.000

1.000

0.000

0.250

0.350

0.250

0.350

0.000

0.005

0.050

0.070

0.050

0.070

0.000

数 量

P27017

R01013

R01003

R01013

R01003

R01013

Y00004

R01013

R01003

R01013

R01003

R01013

S18105

P27820

P27820

P27017

R01013

R01003

R01013

R01003

R01013

Y00004

R01013

R01003

R01013

R01003

R01013

S18105

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 極

1.000 極

D 種

設置～撤去

1本

IV線

22mm2

0.000ｍ

D 種

設置～撤去

0本

IV線

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

5)接地線規格

6)接地線の地中埋設区間長(ｍ)

連結式接地棒

φ10×1500

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）

より線 断面積5.5

電工

(接地極設置)

普通作業員

(接地極設置)

電工

(接地線設置)

雑品

0.5%

電工

(接地極撤去)

普通作業員

(接地極撤去)

電工

(接地線撤去)

＊＊＊ Ｓ単－ 72号 ＊＊＊

分電盤設備

分電盤設備

単相3線式,3,設置～損料～撤去,123日

1)分電盤形式

2)負荷容量(kWまで)

3)施工区分

4)分電盤の供用日数

配線用しゃ断器

3P 30

スイッチＢ (屋外用０ー ３０)

150×250×100

６００Ｖビニル絶縁電線

IV1.6mm

硬質ビニル電線管 (ＶＥ)

VE16

損料

0.0639%

電工

雑品

0.5%

電工

＊＊＊ Ｓ単－ 73号 ＊＊＊

柱上変電設備

柱上変電設備

単相1台・三相1台,設置～損料～撤去,124日

1)変圧器設置区分

2)施工区分

3)供用日数

軽腕金

３.２×７５×７５×１５００

軽腕金

３.２×７５×７５×１８００

高圧引下線

ＰＤＣ １４mm2

高圧カットアウト

７.２KV ３０Ａ ＰＣー６

高圧ピンがいし

大

ボルト

真棒 １２×２００

丸型アームタイ

２.３×２５×９４５

自在アームバンド

ＵＡＢＤー３１７

自在バンド

４ＢＤーＨＣー１２

算出数量

1.000 極

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価チェック表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 21/ 23)

1,340

93

6,379

7,865

255

78

1,276

1,573

255

19,114

19,114

1,920

4,560

495

260

572

20,157

137

10,206

31,072

31,072

13,170

13,410

4,199

42,000

12,870

1,182

3,695

1,620

4,870

備 考

1,340

91

25,515

22,470

25,515

15,584

25,515

22,470

25,515

1,920

4,560

33

260

7,235

25,515

27,392

25,515

4,390

4,470

323

8,400

1,170

197

739

1,620

974

本

ｍ

人

人

人

人

人

人

極

箇所

個

個

ｍ

本

人

人

箇所

箇所

本

本

ｍ

個

個

個

個

個

個

単位 単 価

1.000

1.020

0.250

0.350

0.010

0.005

0.050

0.070

0.010

1.000

1.000

15.000

1.000

0.079

0.790

0.005

0.400

3.000

3.000

13.000

5.000

11.000

6.000

5.000

1.000

5.000

数 量

P27820

P27014

R01013

R01003

R01013

Y00004

R01013

R01003

R01013

S18114

W09407

W09454

W09281

W09552

Y00002

R01013

Y00004

R01013

S18115

W09440

W09441

W09489

W09472

W09453

W09486

W09487

W09429

W09434

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 箇所

5.5mm2

1.020ｍ

単相3線式

3

設置～損料～撤去

123.000日

単相1台・三相1台

設置～損料～撤去

124.000日

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

損料

0.0639%

接地銅板

ﾘｰﾄﾞ付(ﾃﾙﾐﾄ2点溶接)1.5*900*900

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）

より線 断面積14

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）

より線 断面積38

硬質ビニル電線管（ＶＥ）

16mm 長4.0m

硬質ビニル電線管（ＶＥ）

22mm 長4.0m

電工

(設置)

普通作業員

(設置)

雑品

0.5%

電工

(撤去)

普通作業員

(撤去)

＊＊＊ Ｓ単－ 74号 ＊＊＊

輸送費(仮設材)

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板

),基地(積込･取卸),,0.0,0.0

1)使用単価区分

2)運賃料金(円/ton)

3)製品長

4)運搬距離(片道)

5)計上方法

6)積卸し計上区分

7)積卸し区分(敷鉄板)

9)冬期割増率（実数）

10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金

20km以下 製品長12m以内

積卸し費

積込み･取卸し

＊＊＊ Ｓ単－ 75号 ＊＊＊

配電盤据付工

配電盤据付工

,高圧配電盤,照明用変圧器盤

1)盤区分

2)盤名称

3)１面当りの技術者労務

4)１面当りの電工労務

5)１面当りの普通作業員労務

6)歩掛補正区分

7)その他の場合の補助文

電気通信技術者

電工

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 76号 ＊＊＊

配電盤据付工

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 面

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価チェック表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 22/ 23)

7,664

38,000

3,405

8,745

195

225

76,545

112,350

1,682

38,273

56,175

343,259

343,259

9,320

1,500

10,820

10,820

17,378

102,060

44,940

164,378

164,378

備 考

97,016

19,000

227

583

260

300

25,515

22,470

336,481

25,515

22,470

9,320

1,500

34,755

25,515

22,470

枚

ｍ

ｍ

本

本

人

人

人

人

箇所

ton

ton

ton

ton

面

人

人

人

面

面

単位 単 価

0.079

2.000

15.000

15.000

0.750

0.750

3.000

5.000

0.005

1.500

2.500

1.000

1.000

0.500

4.000

2.000

数 量

Y00002

P27822

P27016

P27018

P27429

P27430

R01013

R01003

Y00004

R01013

R01003

S19003

P46602

P46402

S42034

R03003

R01013

R01003

S42034

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ton

1.000 面

1.000 面

基本運賃(自動入力)

0円

12m以内

20kmまで

往復計上

計上する(敷鉄板)

基地(積込･取卸)

0.0

0.0

高圧配電盤

照明用変圧器盤

0.00

0.00

0.00

無

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

配電盤据付工

,低圧配電盤,補機･照明変圧器盤

1)盤区分

2)盤名称

3)１面当りの技術者労務

4)１面当りの電工労務

5)１面当りの普通作業員労務

6)歩掛補正区分

7)その他の場合の補助文

電気通信技術者

電工

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 77号 ＊＊＊

配電盤据付工

配電盤据付工

,低圧配電盤,照明用変圧器盤

1)盤区分

2)盤名称

3)１面当りの技術者労務

4)１面当りの電工労務

5)１面当りの普通作業員労務

6)歩掛補正区分

7)その他の場合の補助文

電気通信技術者

電工

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 78号 ＊＊＊

SP 路床盛土

SP 路床盛土

2.5m以上4.0m未満,-,-,なし

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 79号 ＊＊＊

SP 排水管設置

SP 排水管設置

無し,なし

1)足場の有無

2)長期割引単価区分

算出数量

1.000 面

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 面

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価チェック表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 23/ 23)

12,164

53,582

31,458

97,204

97,204

12,164

53,582

31,458

97,204

97,204

931.1

6,346

備 考

34,755

25,515

22,470

34,755

25,515

22,470

人

人

人

面

面

人

人

人

面

m3

m3

ｍ

ｍ

単位 単 価

0.350

2.100

1.400

0.350

2.100

1.400

数 量

R03003

R01013

R01003

S42034

R03003

R01013

R01003

SA0142

SA0821

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

単 価

単 価

1.000 面

1.000 m3

1.000 ｍ

低圧配電盤

補機･照明変圧器盤

0.00

0.00

0.00

有

低圧配電盤

照明用変圧器盤

0.00

0.00

0.00

有

2.5m以上4.0m未満

-

-

なし

無し

なし

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 78号 ＊＊＊

SP 路床盛土

SP 路床盛土

2.5m以上4.0m未満,-,-,なし

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～低騒･排対型(～3次)]

質量3.0～4.0t

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･排対型(2次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）

運転手（特殊）

普通作業員

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 79号 ＊＊＊

SP 排水管設置

SP 排水管設置

無し,なし

1)足場の有無

2)長期割引単価区分

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型)

幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高10～12m未満

特殊作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

普通作業員

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

歩Ａ

当たり算出

K1

K2

R1

R2

Z1

歩Ａ

当たり算出

K1

R1

R2

R3

R4

Z1

名 称 地 区 単 価

施工パッケージ単価構成チェック表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 1/ 1)

5,670

9,050

27,090

22,470

137

931.1

32,100

25,410

27,090

26,460

22,470

137

6,346

備 考

781.74

3,540

5,650

24,600

21,600

115

5,440.7

20,000

24,700

24,600

25,500

21,600

115

m3

日

日

人

人

Ｌ

m3

ｍ

日

人

人

人

人

Ｌ

ｍ

単位 東 京 単 価

17.60%
74.86%
7.54%
0.00%

8.82%

8.78%

66.58%

8.28%

7.54%

20.01%
77.43%
2.56%
0.00%

20.01%

25.00%

20.34%

15.93%

15.88%

2.56%

構 成 比 (%)

SA0142

F04062

F08016

R01021

R01003

P34029

SA0821

F06201

R01002

R01021

R01001

R01003

P34029

コード

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 ｍ

2.5m以上4.0m未満

-

-

なし

無し

なし

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



G96001

P96001

P96002

P96003

P96004

P96005

P96007

P96013

P96014

P96016

P96017

P96018

P96019

P96020

P96021

P96027

P96028

P96029

P96030

P96031

P96032

P96033

P96041

P96042

P96043

P96044

R96001

R96002

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

投光器リース料金

諸雑費

下地ケレン工

諸雑費

ＦＲＰグリッド取付工

諸雑費

表面被覆工

その他材料

９％

その他材料

３％

諸雑費

給水ポンプ（針ヶ谷排水路）

諸雑費

水抜き工タイプB・C

諸雑費

水抜き工タイプD

電力基本料金

末野立坑

電力基本料金

桜沢立坑

臨時工事費負担金

電力量料金

末野立坑

電力量料金

桜沢立坑

基本電力料金

針ヶ谷排水路

雑品

末野上流（電灯線）

雑品

末野上流（動力線）

雑品

末野下流上流（電灯線）

雑品

末野下流中流（高圧部）

雑品

末野下流中流（低圧部）

雑品

末野下流下流（高圧部）

雑品

末野下流下流（低圧部）

雑品

桜沢下流（電灯線）

雑品

桜沢下流（動力線）

雑品

桜沢ヤード（電灯線）

水道料金

末野立坑

特殊作業員（超過勤務）

普通作業員（超過勤務）

金 額

共通単価チェック表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 1/ 1)

備 考

54

56,512

536,910

769,802

1,661

554

73,500

7,366

11,303

345,848

248,981

8,700

350,300

311,938

5,720

348,046

390,650

612,167

612,167

813,562

726,780

2,174,062

348,046

994,362

1,812,979

71,210

6,473

6,192

供用日

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

式

人

人

単位 単 価



T00001

S02115

S02115

S02115

Y00004

P96001

T00002

S02115

S02115

S02115

Y00004

P96002

T00003

S02115

S02115

S02115

S02115

Y00004

P96003

T00004

S02115

T00010

コード 名 称（規 格） 数 量

1.667

3.334

6.668

0.270

1.000

2.083

6.249

6.249

0.160

1.000

2.273

4.546

6.819

9.092

0.100

1.000

0.348

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

下地ケレン工

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

雑品

諸雑費

下地ケレン工

＊＊＊ Ｔ単－ 2号 ＊＊＊

ＦＲＰグリッド取付工

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

雑品

諸雑費

ＦＲＰグリッド取付工

＊＊＊ Ｔ単－ 3号 ＊＊＊

表面被覆工

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

左官

雑品

諸雑費

表面被覆工

＊＊＊ Ｔ単－ 4号 ＊＊＊

土のう（設置～撤去）

普通作業員

＊＊＊ Ｔ単－ 5号 ＊＊＊

坑内電灯線（単相３線）設置・撤去

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 20号

Ｓ単 21号

Ｓ単 22号

算出数量

100.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 20号

Ｓ単 21号

Ｓ単 22号

算出数量

50.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 20号

Ｓ単 21号

Ｓ単 22号

Ｓ単 23号

算出数量

50.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 22号

算出数量

1.000 日

歩Ａ

当たり算出

金 額

特別単価チェック表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 1/ 8)

44,109

84,717

149,830

75,237

56,512

410,405

4,104

55,116

158,787

140,415

56,691

536,910

947,919

18,958

60,144

115,514

153,223

260,622

58,950

769,802

1,418,255

28,365

7,820

7,820

7,820

備 考

26,460

25,410

22,470

278,656

56,512

26,460

25,410

22,470

354,318

536,910

26,460

25,410

22,470

28,665

589,503

769,802

22,470

㎡

人

人

人

式

㎡

㎡

人

人

人

式

㎡

㎡

人

人

人

人

式

㎡

日

人

日

ｍ

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ㎡

50.000 ㎡

50.000 ㎡

1.000 日

100.000 ｍ



S02113

Y00002

S02113

S02113

P96004

Y00002

S02115

S02115

P96027

S02115

S02115

T00011

S02113

Y00002

S02113

S02113

P96005

Y00002

S02115

S02115

P96028

S02115

S02115

T00012

S02113

Y00002

S02113

S02113

P96004

Y00002

S02115

S02115

コード 名 称（規 格） 数 量

309.000

0.400

13.000

39.000

1.000

0.250

6.580

2.350

0.005

3.290

1.180

309.000

0.400

13.000

39.000

1.000

0.250

5.260

2.350

0.005

2.630

1.180

309.000

0.400

13.000

39.000

1.000

0.250

6.760

2.350

事業名

末野立坑上流

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ２心 断面積２.０

損料

受金具

三線用

低圧線支持具

受皿７Ｒ (樹脂)

その他材料

９％

損料

トンネル特殊工

トンネル作業員

雑品

末野上流（電灯線）

トンネル特殊工

トンネル作業員

＊＊＊ Ｔ単－ 6号 ＊＊＊

坑内動力線（三相３線）設置・撤去

末野立坑上流

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ３心 断面積５.５

損料

受金具

三線用

低圧線支持具

受皿７Ｒ (樹脂)

その他材料

３％

損料

トンネル特殊工

トンネル作業員

雑品

末野上流（動力線）

トンネル特殊工

トンネル作業員

＊＊＊ Ｔ単－ 7号 ＊＊＊

坑内電灯線（単相３線）設置・撤去

末野立坑下流上流

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ２心 断面積 ２２

損料

受金具

三線用

低圧線支持具

受皿７Ｒ (樹脂)

その他材料

９％

損料

トンネル特殊工

トンネル作業員

Ｓ単 2号

Ｓ単 3号

Ｓ単 4号

Ｓ単 24号

Ｓ単 25号

Ｓ単 24号

Ｓ単 25号

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 5号

Ｓ単 3号

Ｓ単 4号

Ｓ単 24号

Ｓ単 25号

Ｓ単 24号

Ｓ単 25号

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 6号

Ｓ単 3号

Ｓ単 4号

Ｓ単 24号

Ｓ単 25号

金 額

特別単価チェック表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 2/ 8)

33,063

13,225

9,880

8,580

1,661

5,030

214,179

62,428

1,740

107,090

31,347

435,039

4,350

95,172

38,069

9,880

8,580

554

4,754

171,213

62,428

1,953

85,607

31,347

395,371

3,954

217,536

87,014

9,880

8,580

1,661

5,030

220,038

62,428

備 考

107

33,063

760

220

1,661

20,121

32,550

26,565

348,046

32,550

26,565

308

95,172

760

220

554

19,014

32,550

26,565

390,650

32,550

26,565

704

217,536

760

220

1,661

20,121

32,550

26,565

ｍ

本

本

人

人

％

人

人

ｍ

ｍ

ｍ

本

本

人

人

％

人

人

ｍ

ｍ

ｍ

本

本

人

人

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

100.000 ｍ



P96029

S02115

S02115

T00013

S02113

Y00002

S02113

S02113

P96004

Y00002

S02115

S02115

P96030

S02115

S02115

T00014

S02113

Y00002

S02113

S02113

P96004

Y00002

S02115

S02115

P96031

S02115

S02115

T00015

コード 名 称（規 格） 数 量

0.005

3.380

1.180

309.000

0.400

13.000

39.000

1.000

0.250

6.760

2.350

0.005

3.380

1.180

309.000

0.400

13.000

39.000

1.000

0.250

6.940

2.350

0.005

3.470

1.180

事業名

雑品

末野下流上流（電灯線）

トンネル特殊工

トンネル作業員

＊＊＊ Ｔ単－ 8号 ＊＊＊

坑内電灯線（単相３線）設置・撤去

末野立坑下流中流（高圧部）

３３００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ３心 断面積 １４

損料

受金具

三線用

低圧線支持具

受皿７Ｒ (樹脂)

その他材料

９％

損料

トンネル特殊工

トンネル作業員

雑品

末野下流中流（高圧部）

トンネル特殊工

トンネル作業員

＊＊＊ Ｔ単－ 9号 ＊＊＊

坑内電灯線（単相３線）設置・撤去

末野立坑下流中流（低圧部）

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ２心 断面積 ３８

損料

受金具

三線用

低圧線支持具

受皿７Ｒ (樹脂)

その他材料

９％

損料

トンネル特殊工

トンネル作業員

雑品

末野下流中流（低圧部）

トンネル特殊工

トンネル作業員

＊＊＊ Ｔ単－ 10号 ＊＊＊

坑内動力線（三相３線）設置・撤去

末野立坑下流下流（高圧部）

Ｓ単 24号

Ｓ単 25号

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 7号

Ｓ単 3号

Ｓ単 4号

Ｓ単 24号

Ｓ単 25号

Ｓ単 24号

Ｓ単 25号

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 15号

Ｓ単 3号

Ｓ単 4号

Ｓ単 24号

Ｓ単 25号

Ｓ単 24号

Ｓ単 25号

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

金 額

特別単価チェック表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 3/ 8)

3,061

110,019

31,347

518,937

5,189

335,265

134,106

9,880

8,580

1,661

5,030

220,038

62,428

3,061

110,019

31,347

566,029

5,660

357,513

143,005

9,880

8,580

1,661

5,030

225,897

62,428

4,068

112,949

31,347

584,724

5,847

備 考

612,167

32,550

26,565

1,085

335,265

760

220

1,661

20,121

32,550

26,565

612,167

32,550

26,565

1,157

357,513

760

220

1,661

20,121

32,550

26,565

813,562

32,550

26,565

％

人

人

ｍ

ｍ

ｍ

本

本

人

人

％

人

人

ｍ

ｍ

ｍ

本

本

人

人

％

人

人

ｍ

ｍ

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

100.000 ｍ

100.000 ｍ



S02113

Y00002

S02113

S02113

P96005

Y00002

S02115

S02115

P96032

S02115

S02115

T00016

S02113

Y00002

S02113

S02113

P96005

Y00002

S02115

S02115

P96033

S02115

S02115

T00017

S02113

S02113

S02113

S02113

S02113

S02113

S02113

Y00002

P27822

コード 名 称（規 格） 数 量

309.000

0.400

13.000

39.000

1.000

0.250

5.260

2.350

0.005

2.630

1.180

309.000

0.400

13.000

39.000

1.000

0.250

5.440

2.350

0.005

2.720

1.180

12.000

3.000

9.000

2.000

3.000

1.000

4.000

0.079

2.000

事業名

３３００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ３心 断面積 １４

損料

受金具

三線用

低圧線支持具

受皿７Ｒ (樹脂)

その他材料

３％

損料

トンネル特殊工

トンネル作業員

雑品

末野下流下流（高圧部）

トンネル特殊工

トンネル作業員

＊＊＊ Ｔ単－ 11号 ＊＊＊

坑内動力線（三相３線）設置・撤去

末野立坑下流下流（低圧部）

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ３心 断面積１００

損料

受金具

三線用

低圧線支持具

受皿７Ｒ (樹脂)

その他材料

３％

損料

トンネル特殊工

トンネル作業員

雑品

末野下流下流（低圧部）

トンネル特殊工

トンネル作業員

＊＊＊ Ｔ単－ 12号 ＊＊＊

坑内変電設備

3相1台

高圧引下線

ＰＤＣ １４mm2

高圧カットアウト

７.２KV ３０Ａ ＰＣー６

高圧ピンがいし

大

ボルト

真棒 １２×２００

丸型アームタイ

２.３×２５×９４５

自在アームバンド

ＵＡＢＤー３１７

自在バンド

４ＢＤーＨＣー１２

損料

接地銅板

ﾘｰﾄﾞ付(ﾃﾙﾐﾄ2点溶接)1.5*900*900

Ｓ単 7号

Ｓ単 3号

Ｓ単 4号

Ｓ単 24号

Ｓ単 25号

Ｓ単 24号

Ｓ単 25号

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 16号

Ｓ単 3号

Ｓ単 4号

Ｓ単 24号

Ｓ単 25号

Ｓ単 24号

Ｓ単 25号

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 8号

Ｓ単 9号

Ｓ単 10号

Ｓ単 11号

Ｓ単 12号

Ｓ単 13号

Ｓ単 14号

金 額

特別単価チェック表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 4/ 8)

335,265

134,106

9,880

8,580

554

4,754

171,213

62,428

3,634

85,607

31,347

493,089

4,931

1,365,471

546,188

9,880

8,580

554

4,754

177,072

62,428

10,870

88,536

31,347

921,195

9,212

3,888

25,200

10,530

394

2,217

1,620

3,896

3,772

38,000

備 考

1,085

335,265

760

220

554

19,014

32,550

26,565

726,780

32,550

26,565

4,419

1,365,471

760

220

554

19,014

32,550

26,565

2,174,062

32,550

26,565

324

8,400

1,170

197

739

1,620

974

47,745

19,000

ｍ

本

本

人

人

％

人

人

ｍ

ｍ

ｍ

本

本

人

人

％

人

人

ｍ

式

ｍ

個

個

個

個

個

個

枚

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

1.000 式



P27016

P27018

P27429

P27430

S02115

S02115

Y00004

S02115

S02115

T00018

S02113

S02113

S02113

S02113

S02113

S02113

S02113

Y00002

P27822

P27016

P27018

P27429

P27430

S02115

S02115

Y00004

S02115

S02115

T00027

S02113

Y00002

S02113

S02113

コード 名 称（規 格） 数 量

15.000

15.000

0.750

0.750

3.000

5.000

0.005

1.500

2.500

8.000

2.000

6.000

2.000

3.000

1.000

4.000

0.079

2.000

15.000

15.000

0.750

0.750

3.000

5.000

0.005

1.500

2.500

309.000

0.400

13.000

39.000

事業名

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）

より線 断面積14

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）

より線 断面積38

硬質ビニル電線管（ＶＥ）

16mm 長4.0m

硬質ビニル電線管（ＶＥ）

22mm 長4.0m

電工

普通作業員

雑品

電工

普通作業員

＊＊＊ Ｔ単－ 13号 ＊＊＊

坑内変電設備

単相1台

高圧引下線

ＰＤＣ １４mm2

高圧カットアウト

７.２KV ３０Ａ ＰＣー６

高圧ピンがいし

大

ボルト

真棒 １２×２００

丸型アームタイ

２.３×２５×９４５

自在アームバンド

ＵＡＢＤー３１７

自在バンド

４ＢＤーＨＣー１２

損料

接地銅板

ﾘｰﾄﾞ付(ﾃﾙﾐﾄ2点溶接)1.5*900*900

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）

より線 断面積14

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）

より線 断面積38

硬質ビニル電線管（ＶＥ）

16mm 長4.0m

硬質ビニル電線管（ＶＥ）

22mm 長4.0m

電工

普通作業員

雑品

電工

普通作業員

＊＊＊ Ｔ単－ 14号 ＊＊＊

坑内電灯線（単相３線）設置・撤去

桜沢立坑下流

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ２心 断面積２.０

損料

受金具

三線用

低圧線支持具

受皿７Ｒ (樹脂)

Ｓ単 26号

Ｓ単 22号

Ｓ単 26号

Ｓ単 22号

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 8号

Ｓ単 9号

Ｓ単 10号

Ｓ単 11号

Ｓ単 12号

Ｓ単 13号

Ｓ単 14号

Ｓ単 26号

Ｓ単 22号

Ｓ単 26号

Ｓ単 22号

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 2号

Ｓ単 3号

Ｓ単 4号

金 額

特別単価チェック表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 5/ 8)

3,405

8,745

195

225

76,545

112,350

1,197

38,273

56,175

338,882

338,882

2,592

16,800

7,020

394

2,217

1,620

3,896

2,729

38,000

3,405

8,745

195

225

76,545

112,350

1,197

38,273

56,175

337,839

337,839

33,063

13,225

9,880

8,580

備 考

227

583

260

300

25,515

22,470

239,465

25,515

22,470

324

8,400

1,170

197

739

1,620

974

34,539

19,000

227

583

260

300

25,515

22,470

239,465

25,515

22,470

107

33,063

760

220

ｍ

ｍ

本

本

人

人

人

人

式

式

ｍ

個

個

個

個

個

個

枚

ｍ

ｍ

本

本

人

人

人

人

式

ｍ

ｍ

本

本

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

100.000 ｍ



P96004

Y00002

S02115

S02115

P96041

S02115

S02115

T00028

S02113

Y00002

S02113

S02113

P96005

Y00002

S02115

S02115

P96042

S02115

S02115

T00029

S02113

Y00002

S02113

S02113

P96005

Y00002

S02115

S02115

P96043

S02115

S02115

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

0.250

6.580

2.350

0.005

3.290

1.180

309.000

0.400

13.000

39.000

1.000

0.250

5.440

2.350

0.005

2.720

1.180

309.000

0.400

13.000

39.000

1.000

0.250

5.080

2.350

0.005

2.540

1.180

事業名

その他材料

９％

損料

トンネル特殊工

トンネル作業員

雑品

桜沢下流（電灯線）

トンネル特殊工

トンネル作業員

＊＊＊ Ｔ単－ 15号 ＊＊＊

坑内動力線（三相３線）設置・撤去

桜沢立坑下流

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ３心 断面積 ３８

損料

受金具

三線用

低圧線支持具

受皿７Ｒ (樹脂)

その他材料

３％

損料

トンネル特殊工

トンネル作業員

雑品

桜沢下流（動力線）

トンネル特殊工

トンネル作業員

＊＊＊ Ｔ単－ 16号 ＊＊＊

坑内動力線（三相３線）設置・撤去

末野立坑ヤード

６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ３心 断面積２.０

損料

受金具

三線用

低圧線支持具

受皿７Ｒ (樹脂)

その他材料

３％

損料

トンネル特殊工

トンネル作業員

雑品

桜沢ヤード（電灯線）

トンネル特殊工

トンネル作業員

Ｓ単 24号

Ｓ単 25号

Ｓ単 24号

Ｓ単 25号

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 17号

Ｓ単 3号

Ｓ単 4号

Ｓ単 24号

Ｓ単 25号

Ｓ単 24号

Ｓ単 25号

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 18号

Ｓ単 3号

Ｓ単 4号

Ｓ単 24号

Ｓ単 25号

Ｓ単 24号

Ｓ単 25号

算出数量

100.000 ｍ

金 額

特別単価チェック表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 6/ 8)

1,661

5,030

214,179

62,428

1,740

107,090

31,347

435,039

4,350

523,755

209,502

9,880

8,580

554

4,754

177,072

62,428

4,972

88,536

31,347

578,611

5,786

43,878

17,551

9,880

8,580

554

4,754

165,354

62,428

9,065

82,677

31,347

373,176

3,732

備 考

1,661

20,121

32,550

26,565

348,046

32,550

26,565

1,695

523,755

760

220

554

19,014

32,550

26,565

994,362

32,550

26,565

142

43,878

760

220

554

19,014

32,550

26,565

1,812,979

32,550

26,565

人

人

％

人

人

ｍ

ｍ

ｍ

本

本

人

人

％

人

人

ｍ

ｍ

ｍ

本

本

人

人

％

人

人

ｍ

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

100.000 ｍ



T00030

S02115

S02115

T00031

S02116

P96007

T00032

S02115

S02115

S02115

Y00004

P96013

T00033

S02115

S02115

S02115

Y00004

P96014

T00035

S16003

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

61.500

1.000

0.222

0.667

0.444

0.160

1.000

0.250

0.750

0.500

0.200

1.000

9.000

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 17号 ＊＊＊

各落とし操作工

玉淀ダム取水口

特殊作業員（超過勤務）

普通作業員（超過勤務）

＊＊＊ Ｔ単－ 18号 ＊＊＊

給水ポンプ運転

針ヶ谷排水路

使用電力料金

低圧用業持1年未満,,

諸雑費

給水ポンプ（針ヶ谷排水路）

＊＊＊ Ｔ単－ 19号 ＊＊＊

水抜き工

タイプB・C

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

雑品

諸雑費

水抜き工タイプB・C

＊＊＊ Ｔ単－ 20号 ＊＊＊

水抜き工

タイプD

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

雑品

諸雑費

水抜き工タイプD

＊＊＊ Ｔ単－ 21号 ＊＊＊

換気装置運転

末野立坑

軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式･定風量型]

風量400m3/min 風圧3.4kPa,交替制補正対象外

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 30号

Ｓ単 31号

算出数量

1.000 日

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 34号

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 20号

Ｓ単 21号

Ｓ単 22号

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 20号

Ｓ単 21号

Ｓ単 22号

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 56号

金 額

特別単価チェック表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 7/ 8)

6,473

6,192

12,665

12,665

1,538

73,500

75,038

75,038

5,874

16,948

9,977

5,248

7,366

45,413

45,413

6,615

19,058

11,235

7,382

11,303

55,593

55,593

13,950

備 考

6,473

6,192

25

73,500

26,460

25,410

22,470

32,799

7,366

26,460

25,410

22,470

36,908

11,303

1,550

日

人

人

日

箇所

kWh

式

箇所

箇所

人

人

人

式

箇所

箇所

人

人

人

式

箇所

式

供用日

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 日

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 式



T00036

S16003

T00037

S16003

T00038

S02112

S02115

Y00004

T00039

S02115

コード 名 称（規 格） 数 量

8.000

147.000

98.400

8.200

0.040

0.140

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 22号 ＊＊＊

換気装置運転

桜沢立坑

軸流ﾌｧﾝ[反転軸流式･定風量型]

風量400m3/min 風圧3.4kPa,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｔ単－ 23号 ＊＊＊

換気装置運転

桜沢立坑

軸流ﾌｧﾝ[軸流式･定風量型]

風量150/180m3(50/60Hz)/min 風圧0.6/0.8kPa,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｔ単－ 24号 ＊＊＊

排水ポンプ運転

桜沢立坑

工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)

口径２００mm 全揚程 １５ｍ

特殊作業員

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 25号 ＊＊＊

排水管撤去

普通作業員

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 56号

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 58号

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 1号

Ｓ単 21号

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 27号

算出数量

1.000 ｍ

金 額

特別単価チェック表 単価期Ａ
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 8/ 8)

13,950

13,950

12,400

12,400

12,400

18,963

18,963

18,963

67,896

208,362

11,050

287,308

287,308

3,146

3,146

3,146

備 考

1,550

129

690

25,410

276,258

22,470

式

式

供用日

式

式

供用日

式

式

日

人

式

ｍ

人

ｍ

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 ｍ



数 量 単位 単 価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・トンネル補修工

・・内面補強工

下地ケレン工

T00001 下地ケレン工

P96001 諸雑費

下地ケレン工

ＦＲＰグリッド取付工

T00002 ＦＲＰグリッド取付工

P96002 諸雑費

ＦＲＰグリッド取付工

表面被覆工

T00003 表面被覆工

P96003 諸雑費

表面被覆工

・・水抜き工

末野上流

水抜き工

タイプB.C

T00032 水抜き工

タイプB・C

P96013 諸雑費

水抜き工タイプB・C

水抜き工

タイプD

T00033 水抜き工

タイプD

P96014 諸雑費

水抜き工タイプD

・・水抜き工

桜沢下流

水抜き工

タイプD

T00033 水抜き工

タイプD

P96014 諸雑費

水抜き工タイプD

Ｔ単 1号

<共通単価空きコード>

Ｔ単 2号

<共通単価空きコード>

Ｔ単 3号

<共通単価空きコード>

Ｔ単 19号

<共通単価空きコード>

Ｔ単 20号

<共通単価空きコード>

Ｔ単 20号

<共通単価空きコード>

名 称（規 格） 金 額

金額入力単価チェック表
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 1/ 7)

56,512

536,910

769,802

7,366

11,303

11,303

備 考

56,512

536,910

769,802

7,366

11,303

11,303

式

式

式

式

式

式

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

000001

000002

000003

000004

000005

000006



数 量 単位 単 価

事業名

直接工事費（仮設工）

・仮設工

・・排水処理工

桜沢区間

排水ポンプ運転管理

桜沢

T00038 排水ポンプ運転

桜沢立坑

S02112 工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)

口径２００mm 全揚程 １５ｍ

条件名：機械器具賃料コード

条件名：機械器具規格

条件名：単価の入力

・・トンネル仮設備工

末野立坑

トンネル配電設備

末野立坑

T00010 坑内電灯線（単相３線）設置・撤去

末野立坑上流

S02113 ６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ２心 断面積２.０

条件名：仮設材損料コード

条件名：仮設材規格

条件名：単価の入力

S02113 受金具

三線用

条件名：仮設材損料コード

条件名：仮設材規格

条件名：単価の入力

S02113 低圧線支持具

受皿７Ｒ (樹脂)

条件名：仮設材損料コード

条件名：仮設材規格

条件名：単価の入力

P96004 その他材料

９％

P96027 雑品

末野上流（電灯線）

T00011 坑内動力線（三相３線）設置・撤去

末野立坑上流

S02113 ６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ３心 断面積５.５

条件名：仮設材損料コード

条件名：仮設材規格

条件名：単価の入力

S02113 受金具

三線用

条件名：仮設材損料コード

条件名：仮設材規格

条件名：単価の入力

S02113 低圧線支持具

受皿７Ｒ (樹脂)

条件名：仮設材損料コード

条件名：仮設材規格

条件名：単価の入力

P96005 その他材料

３％

P96028 雑品

末野上流（動力線）

T00012 坑内電灯線（単相３線）設置・撤去

末野立坑下流上流

S02113 ６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ２心 断面積 ２２

条件名：仮設材損料コード

条件名：仮設材規格

条件名：単価の入力

S02113 受金具

三線用

条件名：仮設材損料コード

条件名：仮設材規格

条件名：単価の入力

S02113 低圧線支持具

受皿７Ｒ (樹脂)

条件名：仮設材損料コード

条件名：仮設材規格

Ｔ単 24号

Ｓ単 1号

<金額入力の条件>

Ｔ単 5号

Ｓ単 2号

<金額入力の条件>

Ｓ単 3号

<金額入力の条件>

Ｓ単 4号

<金額入力の条件>

<共通単価空きコード>

<共通単価空きコード>

Ｔ単 6号

Ｓ単 5号

<金額入力の条件>

Ｓ単 3号

<金額入力の条件>

Ｓ単 4号

<金額入力の条件>

<共通単価空きコード>

<共通単価空きコード>

Ｔ単 7号

Ｓ単 6号

<金額入力の条件>

Ｓ単 3号

<金額入力の条件>

Ｓ単 4号

名 称（規 格） 金 額

金額入力単価チェック表
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 2/ 7)

67,896

33,063

9,880

8,580

1,661

1,740

95,172

9,880

8,580

554

1,953

217,536

9,880

8,580

備 考

690

107

760

220

1,661

348,046

308

760

220

554

390,650

704

760

220

日

ｍ

本

本

％

ｍ

本

本

％

ｍ

本

本

98.400

309.000

13.000

39.000

1.000

0.005

309.000

13.000

39.000

1.000

0.005

309.000

13.000

39.000

000007

000010

F05052
口径２００mm 全揚程 １５ｍ
690円

W09001
(ＣＶ) ２心 断面積２.０
107円

W09463
三線用
760円

W09464
受皿７Ｒ (樹脂)
220円

W09033
(ＣＶ) ３心 断面積５.５
308円

W09463
三線用
760円

W09464
受皿７Ｒ (樹脂)
220円

W09006
(ＣＶ) ２心 断面積 ２２
704円

W09463
三線用
760円

W09464
受皿７Ｒ (樹脂)



数 量 単位 単 価

事業名

条件名：単価の入力

P96004 その他材料

９％

P96029 雑品

末野下流上流（電灯線）

T00013 坑内電灯線（単相３線）設置・撤去

末野立坑下流中流（高圧部）

S02113 ３３００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ３心 断面積 １４

条件名：仮設材損料コード

条件名：仮設材規格

条件名：単価の入力

S02113 受金具

三線用

条件名：仮設材損料コード

条件名：仮設材規格

条件名：単価の入力

S02113 低圧線支持具

受皿７Ｒ (樹脂)

条件名：仮設材損料コード

条件名：仮設材規格

条件名：単価の入力

P96004 その他材料

９％

P96030 雑品

末野下流中流（高圧部）

T00018 坑内変電設備

単相1台

S02113 高圧引下線

ＰＤＣ １４mm2

条件名：仮設材損料コード

条件名：仮設材規格

条件名：単価の入力

S02113 高圧カットアウト

７.２KV ３０Ａ ＰＣー６

条件名：仮設材損料コード

条件名：仮設材規格

条件名：単価の入力

S02113 高圧ピンがいし

大

条件名：仮設材損料コード

条件名：仮設材規格

条件名：単価の入力

S02113 ボルト

真棒 １２×２００

条件名：仮設材損料コード

条件名：仮設材規格

条件名：単価の入力

S02113 丸型アームタイ

２.３×２５×９４５

条件名：仮設材損料コード

条件名：仮設材規格

条件名：単価の入力

S02113 自在アームバンド

ＵＡＢＤー３１７

条件名：仮設材損料コード

条件名：仮設材規格

条件名：単価の入力

S02113 自在バンド

４ＢＤーＨＣー１２

条件名：仮設材損料コード

条件名：仮設材規格

条件名：単価の入力

T00014 坑内電灯線（単相３線）設置・撤去

末野立坑下流中流（低圧部）

S02113 ６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ２心 断面積 ３８

条件名：仮設材損料コード

条件名：仮設材規格

条件名：単価の入力

S02113 受金具

三線用

条件名：仮設材損料コード

条件名：仮設材規格

<金額入力の条件>

<共通単価空きコード>

<共通単価空きコード>

Ｔ単 8号

Ｓ単 7号

<金額入力の条件>

Ｓ単 3号

<金額入力の条件>

Ｓ単 4号

<金額入力の条件>

<共通単価空きコード>

<共通単価空きコード>

Ｔ単 13号

Ｓ単 8号

<金額入力の条件>

Ｓ単 9号

<金額入力の条件>

Ｓ単 10号

<金額入力の条件>

Ｓ単 11号

<金額入力の条件>

Ｓ単 12号

<金額入力の条件>

Ｓ単 13号

<金額入力の条件>

Ｓ単 14号

<金額入力の条件>

Ｔ単 9号

Ｓ単 15号

<金額入力の条件>

Ｓ単 3号

名 称（規 格） 金 額

金額入力単価チェック表
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 3/ 7)

1,661

3,061

335,265

9,880

8,580

1,661

3,061

2,592

16,800

7,020

394

2,217

1,620

3,896

357,513

9,880

備 考

1,661

612,167

1,085

760

220

1,661

612,167

324

8,400

1,170

197

739

1,620

974

1,157

760

％

ｍ

本

本

％

ｍ

個

個

個

個

個

個

ｍ

本

1.000

0.005

309.000

13.000

39.000

1.000

0.005

8.000

2.000

6.000

2.000

3.000

1.000

4.000

309.000

13.000

220円

W09062
(ＣＶ) ３心 断面積 １４
1,085円

W09463
三線用
760円

W09464
受皿７Ｒ (樹脂)
220円

W09489
ＰＤＣ １４mm2
324円

W09472
７.２KV ３０Ａ ＰＣー６
8,400円

W09453
大
1,170円

W09486
真棒 １２×２００
197円

W09487
２.３×２５×９４５
739円

W09429
ＵＡＢＤー３１７
1,620円

W09434
４ＢＤーＨＣー１２
974円

W09007
(ＣＶ) ２心 断面積 ３８
1,157円

W09463
三線用



数 量 単位 単 価

事業名

条件名：単価の入力

S02113 低圧線支持具

受皿７Ｒ (樹脂)

条件名：仮設材損料コード

条件名：仮設材規格

条件名：単価の入力

P96004 その他材料

９％

P96031 雑品

末野下流中流（低圧部）

T00015 坑内動力線（三相３線）設置・撤去

末野立坑下流下流（高圧部）

S02113 ３３００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ３心 断面積 １４

条件名：仮設材損料コード

条件名：仮設材規格

条件名：単価の入力

S02113 受金具

三線用

条件名：仮設材損料コード

条件名：仮設材規格

条件名：単価の入力

S02113 低圧線支持具

受皿７Ｒ (樹脂)

条件名：仮設材損料コード

条件名：仮設材規格

条件名：単価の入力

P96005 その他材料

３％

P96032 雑品

末野下流下流（高圧部）

T00017 坑内変電設備

3相1台

S02113 高圧引下線

ＰＤＣ １４mm2

条件名：仮設材損料コード

条件名：仮設材規格

条件名：単価の入力

S02113 高圧カットアウト

７.２KV ３０Ａ ＰＣー６

条件名：仮設材損料コード

条件名：仮設材規格

条件名：単価の入力

S02113 高圧ピンがいし

大

条件名：仮設材損料コード

条件名：仮設材規格

条件名：単価の入力

S02113 ボルト

真棒 １２×２００

条件名：仮設材損料コード

条件名：仮設材規格

条件名：単価の入力

S02113 丸型アームタイ

２.３×２５×９４５

条件名：仮設材損料コード

条件名：仮設材規格

条件名：単価の入力

S02113 自在アームバンド

ＵＡＢＤー３１７

条件名：仮設材損料コード

条件名：仮設材規格

条件名：単価の入力

S02113 自在バンド

４ＢＤーＨＣー１２

条件名：仮設材損料コード

条件名：仮設材規格

条件名：単価の入力

T00016 坑内動力線（三相３線）設置・撤去

末野立坑下流下流（低圧部）

S02113 ６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ３心 断面積１００

条件名：仮設材損料コード

条件名：仮設材規格

<金額入力の条件>

Ｓ単 4号

<金額入力の条件>

<共通単価空きコード>

<共通単価空きコード>

Ｔ単 10号

Ｓ単 7号

<金額入力の条件>

Ｓ単 3号

<金額入力の条件>

Ｓ単 4号

<金額入力の条件>

<共通単価空きコード>

<共通単価空きコード>

Ｔ単 12号

Ｓ単 8号

<金額入力の条件>

Ｓ単 9号

<金額入力の条件>

Ｓ単 10号

<金額入力の条件>

Ｓ単 11号

<金額入力の条件>

Ｓ単 12号

<金額入力の条件>

Ｓ単 13号

<金額入力の条件>

Ｓ単 14号

<金額入力の条件>

Ｔ単 11号

Ｓ単 16号

名 称（規 格） 金 額

金額入力単価チェック表
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 4/ 7)

8,580

1,661

4,068

335,265

9,880

8,580

554

3,634

3,888

25,200

10,530

394

2,217

1,620

3,896

1,365,471

備 考

220

1,661

813,562

1,085

760

220

554

726,780

324

8,400

1,170

197

739

1,620

974

4,419

本

％

ｍ

本

本

％

ｍ

個

個

個

個

個

個

ｍ

39.000

1.000

0.005

309.000

13.000

39.000

1.000

0.005

12.000

3.000

9.000

2.000

3.000

1.000

4.000

309.000

760円

W09464
受皿７Ｒ (樹脂)
220円

W09062
(ＣＶ) ３心 断面積 １４
1,085円

W09463
三線用
760円

W09464
受皿７Ｒ (樹脂)
220円

W09489
ＰＤＣ １４mm2
324円

W09472
７.２KV ３０Ａ ＰＣー６
8,400円

W09453
大
1,170円

W09486
真棒 １２×２００
197円

W09487
２.３×２５×９４５
739円

W09429
ＵＡＢＤー３１７
1,620円

W09434
４ＢＤーＨＣー１２
974円

W09039
(ＣＶ) ３心 断面積１００



数 量 単位 単 価

事業名

条件名：単価の入力

S02113 受金具

三線用

条件名：仮設材損料コード

条件名：仮設材規格

条件名：単価の入力

S02113 低圧線支持具

受皿７Ｒ (樹脂)

条件名：仮設材損料コード

条件名：仮設材規格

条件名：単価の入力

P96005 その他材料

３％

P96033 雑品

末野下流下流（低圧部）

トンネル仮設ヤード造成

末野立坑

S18062 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設～撤去

条件名：施工区分

条件名：土木安定用材の1㎡当たり単価

ガードレール再設置

S08060 ガードレール設置・撤去工(橋梁用)

Gr-C-2B,設置(無収縮モルタル),0,0

条件名：材料区分

条件名：施工区分

条件名：充填材料の使用量(kg/100m)

条件名：充填材料費1kg当たり単価(円/kg)

トンネル照明設備

末野立坑

S02114 投光器リース料金

条件名：仮設賃料コード

条件名：仮設材規格

条件名：単価の入力

G96001 投光器リース料金

電気電力料金

末野立坑

S02116 電力量料金

末野立坑,,

P96019 電力量料金

末野立坑

・・トンネル仮設備工

桜沢立坑

トンネル配電設備

桜沢立坑

T00027 坑内電灯線（単相３線）設置・撤去

桜沢立坑下流

S02113 ６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ２心 断面積２.０

条件名：仮設材損料コード

条件名：仮設材規格

条件名：単価の入力

S02113 受金具

三線用

条件名：仮設材損料コード

条件名：仮設材規格

条件名：単価の入力

S02113 低圧線支持具

受皿７Ｒ (樹脂)

条件名：仮設材損料コード

条件名：仮設材規格

条件名：単価の入力

P96004 その他材料

９％

P96041 雑品

桜沢下流（電灯線）

T00028 坑内動力線（三相３線）設置・撤去

桜沢立坑下流

S02113 ６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ３心 断面積 ３８

条件名：仮設材損料コード

条件名：仮設材規格

条件名：単価の入力

S02113 受金具

三線用

<金額入力の条件>

Ｓ単 3号

<金額入力の条件>

Ｓ単 4号

<金額入力の条件>

<共通単価空きコード>

<共通単価空きコード>

Ｓ単 65号

<金額入力の条件>

Ｓ単 40号

<金額入力の条件>

Ｓ単 19号

<金額入力の条件>

<共通単価空きコード>

Ｓ単 32号

<共通単価空きコード>

Ｔ単 14号

Ｓ単 2号

<金額入力の条件>

Ｓ単 3号

<金額入力の条件>

Ｓ単 4号

<金額入力の条件>

<共通単価空きコード>

<共通単価空きコード>

Ｔ単 15号

Ｓ単 17号

<金額入力の条件>

Ｓ単 3号

名 称（規 格） 金 額

金額入力単価チェック表
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 5/ 7)

9,880

8,580

554

10,870

114,400

148,106

6,750

54

350,300

33,063

9,880

8,580

1,661

1,740

523,755

9,880

備 考

760

220

554

2,174,062

325

10,579

54

54

350,300

107

760

220

1,661

348,046

1,695

760

本

本

％

㎡

ｍ

供用日

供用日

式

ｍ

本

本

％

ｍ

本

13.000

39.000

1.000

0.005

352.000

14.000

125.000

1.000

1.000

309.000

13.000

39.000

1.000

0.005

309.000

13.000

000011

000012

000013

000017

000019

4,419円

W09463
三線用
760円

W09464
受皿７Ｒ (樹脂)
220円

敷設～撤去
209

Gr-C-2B
設置(無収縮モルタル)
0.000
0

G96001

54円

W09001
(ＣＶ) ２心 断面積２.０
107円

W09463
三線用
760円

W09464
受皿７Ｒ (樹脂)
220円

W09037
(ＣＶ) ３心 断面積 ３８
1,695円



数 量 単位 単 価

事業名

条件名：仮設材損料コード

条件名：仮設材規格

条件名：単価の入力

S02113 低圧線支持具

受皿７Ｒ (樹脂)

条件名：仮設材損料コード

条件名：仮設材規格

条件名：単価の入力

P96005 その他材料

３％

P96042 雑品

桜沢下流（動力線）

T00029 坑内動力線（三相３線）設置・撤去

末野立坑ヤード

S02113 ６００Ｖポリエチレンケーブル

(ＣＶ) ３心 断面積２.０

条件名：仮設材損料コード

条件名：仮設材規格

条件名：単価の入力

S02113 受金具

三線用

条件名：仮設材損料コード

条件名：仮設材規格

条件名：単価の入力

S02113 低圧線支持具

受皿７Ｒ (樹脂)

条件名：仮設材損料コード

条件名：仮設材規格

条件名：単価の入力

P96005 その他材料

３％

P96043 雑品

桜沢ヤード（電灯線）

電気電力料金

桜沢立坑

S02116 電力量料金

桜沢立坑,,

P96020 電力量料金

桜沢立坑

・・給水設備

針ヶ谷排水路

給水設備

針ヶ谷排水路

T00031 給水ポンプ運転

針ヶ谷排水路

P96007 諸雑費

給水ポンプ（針ヶ谷排水路）

S02116 臨時工事費負担金

P96018 臨時工事費負担金

・・安全費

角落とし操作工

玉淀ダム取水口

T00030 各落とし操作工

玉淀ダム取水口

S02115 特殊作業員（超過勤務）

R96001 特殊作業員（超過勤務）

S02115 普通作業員（超過勤務）

R96002 普通作業員（超過勤務）

<金額入力の条件>

Ｓ単 4号

<金額入力の条件>

<共通単価空きコード>

<共通単価空きコード>

Ｔ単 16号

Ｓ単 18号

<金額入力の条件>

Ｓ単 3号

<金額入力の条件>

Ｓ単 4号

<金額入力の条件>

<共通単価空きコード>

<共通単価空きコード>

Ｓ単 33号

<共通単価空きコード>

Ｔ単 18号

<共通単価空きコード>

Ｓ単 35号

<共通単価空きコード>

Ｔ単 17号

Ｓ単 30号

<共通単価空きコード>

Ｓ単 31号

<共通単価空きコード>

名 称（規 格） 金 額

金額入力単価チェック表
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 6/ 7)

8,580

554

4,972

43,878

9,880

8,580

554

9,065

311,938

73,500

8,700

6,473

6,192

備 考

220

554

994,362

142

760

220

554

1,812,979

311,938

73,500

8,700

6,473

6,192

本

％

ｍ

本

本

％

式

式

式

人

人

39.000

1.000

0.005

309.000

13.000

39.000

1.000

0.005

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

000023

000024

000026

W09463
三線用
760円

W09464
受皿７Ｒ (樹脂)
220円

W09031
(ＣＶ) ３心 断面積２.０
142円

W09463
三線用
760円

W09464
受皿７Ｒ (樹脂)
220円



数 量 単位 単 価

事業名

役務費

・共通仮設（積上げ）

・・役務費

電力基本料金

S02116 電力基本料金

末野立坑,,

P96016 電力基本料金

末野立坑

S02116 電力基本料金

桜沢立坑,,

P96017 電力基本料金

桜沢立坑

S02116 基本電力料金

針ヶ谷排水路,,

P96021 基本電力料金

針ヶ谷排水路

用水基本料金

末野立坑

P96044 水道料金

末野立坑

Ｓ単 36号

<共通単価空きコード>

Ｓ単 37号

<共通単価空きコード>

Ｓ単 38号

<共通単価空きコード>

<共通単価空きコード>

名 称（規 格） 金 額

金額入力単価チェック表
荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その６）

関東農政局

工事名

( 7/ 7)

345,848

248,981

5,720

71,210

備 考

345,848

248,981

5,720

71,210

式

式

式

式

1.000

1.000

1.000

1.000

B19041

000030


