
（当初）

関東農政局

令和４年度

荒川中部農業水利事業
花園揚水機場改修その２工事（土木）

積 　 算 　 書

荒川中部農業水利事業所



事業名

局名

事業（務）所名

事業名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 関東農政局

 荒川中部農業水利事業所

 荒川中部農業水利事業

 花園揚水機場改修その２工事（土木）

 埼玉県深谷市小前田地内

 004

 国債

 当初積算

 埼玉

 荒川中部

 ３２ヶ月 

 令和４年８月

 令和４年８月―Ａ

 令和４年９９号―Ａ

 東京電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   1/   2)



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   2/   2)

備  考単位規    格番号 金  額

524,942,000 

477,220,000 

47,722,000 



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

契約保証費

施工地域区分

電力区分

冬期補正

冬期補正（現場管理費）

豪雪補正

亜熱帯補正

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(現場管理費)

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

 

 国債

 当初積算

 一般土木工事

 その他土木工事(1)

 その他土木工事（１）

 計上する 

 補正なし 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 

 0.00％ 

 なし 

 なし 

 4週8休以上 

 0.00％ 

 する 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   1/   3)



185,725,000×((8.320*1.000)*1.000*1.050*1.000) 

185,157,000×(0.420) 

207,444,000×((24.590*1.000)*1.000*1.070*1.000+0.000+0.000-0.000) 

262,023,000×(15.010*1.000＋0.04) 

工事価格

・工事原価

純工事費

・・直接工事費

・・・直接工事費（仮設工を除く）

・・・直接工事費（仮設工）

・・間接工事費

・・・共通仮設費

・・・・事業損失防止施設費

・・・・運搬費～営繕費等

・・・・運搬費

・・・・準備費

・・・・安全費

・・・・役務費

・・・・技術管理費

・・・・営繕費等

・・・・現場環境改善費

・・・・・現場環境改善費（率計上）

・・・・・現場環境改善費（積上）

・・・現場管理費

・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用

・・官貸額（直工）

・・官貸額（事業損失防止）

・・官貸額（直工・事業損失防止除く）

・一般管理費等

・一括計上価格

支給品費

支給品費（直工・事業損失防止）

支給品費（直工）

処分費等（直接工事費の内数）

処分費(準備費の内数)

処分費(事業損失防止施設費内数)

処分費等(率対象外)

共通仮設費算定控除額

有価物処分費

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

477,220,000 

262,023,000 

207,444,000 

185,725,000 

131,478,000 

54,247,000 

76,298,000 

21,719,000 

0 

16,232,000 

4,040,000 

670,000 

0 

0 

0 

0 

777,000 

777,000 

0 

54,579,000 

0 

0 

0 

0 

39,434,000 

175,771,000 

0 

0 

0 

568,000 

0 

0 

0 

0 

0 

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   2/   3)

備  考単位数  量



301,449,000×3.860 

法定福利費概算額(工事価格の内数)

11,636,000 

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   3/   3)

備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・既設吸水槽撤去工土工
  
・・作業土工
    撤去土工

・構造物撤去工
  
・・導水幹線水路撤去工
    コンクリート撤去
・・導水幹線水路撤去工
    
・・既設吸水槽撤去工
    コンクリート撤去
・・場内撤去工
    
・・基礎工撤去工
    
・・ブロック塀撤去工
    
・・既設機場設備撤去工
    
・・既設管路撤去工
    
・・市道舗装撤去
    

・吸水槽工
  
・・吸水槽土工
    
・・吸水槽本体工
    
・・ポンプ棟土工
    

・管体土工
  【管体土工・基礎工、管理弁室工】
・・管体土工
    吸出し管～流量調整弁室
・・管体土工
    流量調整弁室～市道横断
・・管体土工
    武蔵野～原宿並走区間
・・管体土工
    武蔵野用水路
・・管体土工
    小前田水路
・・管体土工
    小前田用水路接続工

・管体工
  
・・鋼管布設工
    原宿送水路
・・鋼管布設工
    武蔵野送水路
・・鋼管布設工
    小前田送水路
・・原宿送水路
    流量調整弁室・市道横断区間
・・原宿送水路
    原宿送水路・武蔵野送水路並走区間
・・原宿送水路
    排泥管
・・小前田送水路
    流量調整弁室・市道横断区間
・・小前田送水路
    小前田送水路単独区間
・・小前田送水路
    排泥管
・・武蔵野送水路
    流量調整弁室・市道横断区間
・・武蔵野送水路
    原宿送水路・武蔵野送水路並走区間

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   1/   2)

131,478,000 

131,478,000 

457,000 

457,000 

21,754,000 

344,000 

10,720,000 

4,706,000 

3,171,000 

974,000 

133,000 

1,300,000 

395,000 

11,000 

15,595,000 

2,036,000 

12,686,000 

873,000 

2,766,000 

171,000 

275,000 

597,000 

1,436,000 

265,000 

22,000 

49,421,000 

5,976,000 

3,466,000 

1,662,000 

5,882,000 

6,266,000 

893,000 

5,213,000 

4,103,000 

598,000 

4,284,000 

6,234,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

・・武蔵野送水路
    排泥管
・・武蔵野送水路
    武蔵野送水路単独区間
・・吐出し管付帯工　コンクリート巻立て
    
・・吐出し管付帯工　空気弁工　Φ600用
    
・・吐出し管付帯工　空気弁工　Φ400用
    

・導水幹線水路接続工
  
・・土工
    
・・コンクリート巻き
    
・・強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設
    

・流量調整弁室工
  
・・流量調整弁室　作業土工
    
・・流量調整弁室
    
・・排泥工
    
・・仕切弁弁筐　φ200
    原宿送水路
・・仕切弁弁筐　φ150
    小前田送水路、武蔵野送水路

・場内整備工
  
・・場内整備_土工
    
・・場内整備
    
・・場内整備　片開き引き戸
    
・・場内舗装
    

・復旧工
  
・・アスファルト舗装工
    市道舗装
・・アスファルト舗装工
    場内舗装
・・ブロック塀復旧
    
・・両開き門扉基礎復旧
    門扉再利用

・産業廃棄物処理工
  
・・産業廃棄物処理工
    
・・現場発生品運搬
    

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   2/   2)

1,086,000 

2,393,000 

849,000 

230,000 

286,000 

6,475,000 

755,000 

1,150,000 

4,570,000 

5,120,000 

336,000 

3,814,000 

353,000 

242,000 

375,000 

25,445,000 

5,358,000 

7,274,000 

2,400,000 

10,413,000 

2,768,000 

123,000 

1,110,000 

1,317,000 

218,000 

1,677,000 

1,621,000 

56,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・仮置きヤード工
  
・・仮置きヤード
    敷鉄板

・仮設土留工
  
・・仮設土留工
    【吸水槽】
・・薬液注入工　吸水槽
    二重管ストレーナー工法　2セット　複相方式
・・仮設土留工
    【導水幹線・吸水導水路】
・・薬液注入工　導水幹線接続工
    二重管ストレーナー工法　2セット　複相方式
・・仮設土留工
    【流量調整弁室工】

・既設機場解体仮設工
  
・・既設機場解体仮設工
    

・水替工
  
・・水替工
    

・市道横断部吊り防護工
  
・・吊り防護工
    

・交通誘導警備員
  
・・交通誘導警備員
    

・耕地復旧工
  
・・耕地復旧工
    

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   1/   1)

54,247,000 

54,247,000 

3,199,000 

3,199,000 

45,924,000 

19,242,000 

8,949,000 

10,982,000 

3,150,000 

3,601,000 

2,048,000 

2,048,000 

1,101,000 

1,101,000 

154,000 

154,000 

1,496,000 

1,496,000 

325,000 

325,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

運搬費内訳

運搬費

・輸送費（機械）
  
・・輸送費（機械）
    

・仮設材輸送費
  
・・仮設材輸送費
    

工  種  名  称 金  額

運搬費内訳表
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   1/   1)

4,040,000 

4,040,000 

456,000 

456,000 

3,584,000 

3,584,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

準備費内訳

準備費

・アスベスト事前調査
  
・・アスベスト事前調査
    

工  種  名  称 金  額

準備費内訳表
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   1/   1)

670,000 

670,000 

670,000 

670,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

単位数  量



事業名

一括計上価格内訳

一括計上価格

・建築工事費
  
・・建築工事費
    

工  種  名  称 金  額

一括計上価格内訳表
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   1/   1)

175,771,000 

175,771,000 

175,771,000 

175,771,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・既設吸水槽撤去工土工
  
・・作業土工
    撤去土工
       床掘
       土砂、標準
       埋戻し
       B<1.0m
       埋戻し
       1.0<B<2.5
       埋戻し
       4.0＜B

・構造物撤去工
  
・・導水幹線水路撤去工
    コンクリート撤去
       取壊し
       

・・導水幹線水路撤去工
    
       コアドリル削孔
       Φ100、L=0.80m、鉛直
       コアドリル削孔
       Φ100、L=0.80m、水平
       コアドリル削孔
       Φ100、L=1.95m、水平
       ワイヤーソーイング
       無筋コンクリート
       ワイヤーソーイング
       底部

・・既設吸水槽撤去工
    コンクリート撤去
       コンクリート撤去
       吸水槽、幹線水路
       コアドリル削孔
       Φ100、L=0.50m、鉛直
       コアドリル削孔
       Φ100、L=0.50m、水平
       ワイヤーソーイング
       底部

・・場内撤去工
    
       内部造作解体処分
       Ｓ造（ＣＢ壁）平屋
       上屋解体処分
       Ｓ造（ＣＢ壁）平屋
       カッター工（地階部両面）
       t=30
       Ｐタイル手ハガシ工
       
       軒点、変電室、地階部天井（ｹｲｶﾙ板）手ハガシ工
       上部のみ
       Ｐタイル、ｹｲｶﾙ板運搬、処分
       アスベスト含有建材
       土間（舗装部）カッター工
       
       地階部分片付処分工
       
       重機回送費
       アタッチメント運搬共
       機械器具等損料
       
       舗装撤去
       既設機場内

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   4号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   5号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   8号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  10号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  12号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  13号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  14号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  15号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  16号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  17号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  18号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  19号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  20号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  21号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  22号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  23号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  24号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  25号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   1/  19)

131,478,000 

457,000 

457,000 

50,864 

163,720 

119,880 

122,400 

456,864 

21,754,000 

344,000 

344,322 

344,322 

10,720,000 

95,825 

191,650 

191,650 

8,892,489 

1,348,172 

10,719,786 

4,706,000 

281,248 

172,485 

57,495 

4,194,313 

4,705,541 

3,171,000 

496,350 

716,950 

189,000 

41,250 

151,810 

117,000 

60,000 

950,000 

200,000 

180,000 

68,378 

3,170,738 

備  考

272 

4,093 

3,240 

480 

10,340 

19,165 

19,165 

19,165 

136,179 

136,179 

10,340 

19,165 

19,165 

136,179 

4,500 

6,500 

4,500 

1,250 

1,700 

39,000 

1,200 

950,000 

200,000 

180,000 

191 

式

式

m3

m3

m3

m3

式

式

m3

式

本

本

本

㎡

ｍ

式

m3

本

本

㎡

式

㎡

㎡

ｍ

㎡

㎡

㎡

ｍ

式

式

式

㎡

1.000 

1.000 

187.000 

40.000 

37.000 

255.000 

1.000 

1.000 

33.300 

1.000 

5.000 

10.000 

10.000 

65.300 

9.900 

1.000 

27.200 

9.000 

3.000 

30.800 

1.000 

110.300 

110.300 

42.000 

33.000 

89.300 

3.000 

50.000 

1.000 

1.000 

1.000 

358.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000001

000002

000003

000004

000005

000006

000007

000008

000009

000010

000011

000012

000013

000014

000015

000016

000017

000018

000019

000020

000021

000022

000023

000024

000025



数  量 単位 単  価

事業名

・・基礎工撤去工
    
       基礎工撤去
       鉄筋コンクリート

・・ブロック塀撤去工
    
       ブロック塀撤去
       鉄筋コンクリート
       侵入防止柵撤去
       H=1.2m、支柱間隔2.0m、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込

・・既設機場設備撤去工
    
       揚水ポンプ撤去
       φ350×２台、φ300×２台
       変電室（ポンプ版、遠隔制御盤、変圧器盤）撤去
       

・・既設管路撤去工
    
       既設管路撤去工
       原宿用水路　　DCIP管Φ350
       既設管路撤去工
       原宿用水路　鉄筋コンクリート管Φ600
       既設管路撤去工
       小前田用水路　DCIP管Φ300
       既設管路撤去工
       小前田用水路　鉄筋コンクリート管Φ500

・・市道舗装撤去
    
       舗装撤去
       市道
       舗装版切断
       アスファルト舗装t=4cm

・吸水槽工
  
・・吸水槽土工
    
       床掘
       土砂、標準
       床掘
       土砂、標準、切梁腹起式
       床掘
       土砂、掘削深さ5m～20m以下、切梁腹起式
       埋戻し
       B<1.0m
       埋戻し
       1.0m<B<2.5m
       埋戻し
       2.5<B<4.0m
       埋戻し
       B>4.0m
       地盤改良工
       構造物基礎、固化剤50kg/m2（一般軟弱土用ｾﾒﾝﾄ）

・・吸水槽本体工
    
       コンクリート
       鉄筋コンクリート　21N-12-25
       コンクリート　角落し
       二次コンクリート　ｺﾝｸﾘｰﾄポンプ車打設　21N-12-25
       コンクリート
       張りコンクリート　ｺﾝｸﾘｰﾄポンプ車打設　18N-8-25
       埋戻しコンクリート
       ｺﾝｸﾘｰﾄポンプ車打設、18N-8-25

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  26号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  27号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  28号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  29号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  30号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  31号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  32号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  33号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  34号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  35号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  36号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  37号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  38号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  39号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  40号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  41号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  42号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  43号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  44号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  45号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  46号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  47号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  48号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   2/  19)

974,000 

974,423 

974,423 

133,000 

109,604 

23,468 

133,072 

1,300,000 

800,000 

500,000 

1,300,000 

395,000 

86,942 

157,125 

143,492 

7,875 

395,434 

11,000 

5,921 

4,624 

10,545 

15,595,000 

2,036,000 

102,000 

227,046 

337,842 

470,695 

191,160 

29,224 

192,854 

484,816 

2,035,637 

12,686,000 

1,755,970 

21,703 

23,232 

85,184 

備  考

18,490 

10,340 

1,043 

800,000 

500,000 

6,537 

3,750 

6,185 

3,750 

191 

578 

272 

474 

1,233 

4,093 

3,240 

1,124 

457 

2,512 

19,730 

19,730 

19,360 

19,360 

式

m3

式

m3

ｍ

式

式

式

式

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

式

㎡

ｍ

式

式

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

式

m3

m3

m3

m3

1.000 

52.700 

1.000 

10.600 

22.500 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

13.300 

41.900 

23.200 

2.100 

1.000 

31.000 

8.000 

1.000 

1.000 

375.000 

479.000 

274.000 

115.000 

59.000 

26.000 

422.000 

193.000 

1.000 

89.000 

1.100 

1.200 

4.400 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000026

000027

000028

000029

000030

000031

000032

000033

000034

000035

000036

000037

000038

000039

000040

000041

000042

000043

000044

000045

000046

000047

000048



数  量 単位 単  価

事業名

       一般型枠
       
       均しコンクリート
       ｺﾝｸﾘｰﾄポンプ車打設、18N-8-25
       均し型枠
       
       円形型枠
       Φ300mm×管厚6.0mm
       円形型枠
       Φ450mm×管厚7.5mm
       円形型枠
       Φ500mm×管厚7.5mm
       円形型枠
       Φ750mm×管厚9.5mm
       鉄筋加工・組立
       SD295 D13
       鉄筋加工・組立
       SD295 D16
       鉄筋加工・組立
       SD345 D19
       鉄筋加工・組立
       SD345 D22
       鉄筋加工・組立
       SD345 D29
       基礎砕石工
       RC-40、t=150mm
       モルタル工
       ジェットセメント、t=30mm
       手摺先行枠組足場工
       安全ネットあり
       支保工
       パイプサポート支保、40KN/m2以下
       目地材
       エラスチックフィラー　t=2cm
       止水板設置
       水膨張性止水板　t9mm×w30mm
       止水目地
       ウレタン等　コーキング
       タラップ
       Φ19
       転落防護柵
       H=1.1m　亜鉛メッキ
       基礎ブロック設置
       転落防止柵用　180×180×450
       Ｌ形擁壁
       4000H×1238L　T-14、ウイープホールφ50付
       Ｌ形擁壁
       2400H×1600L、T-14

・・ポンプ棟土工
    
       床掘
       土砂、標準
       埋戻し
       B<1.0m
       埋戻し
       1.0m<B<2.5m
       埋戻し
       2.5<B<4.0m
       埋戻し
       B>4.0m

・管体土工
  【管体土工・基礎工、管理弁室工】
・・管体土工
    吸出し管～流量調整弁室
       砕石基礎工
       （管底）RC-40
       砕石基礎工
       (管側)RC-40
       埋戻し
       1.0m<B<2.5m
       基面整正工
       
       埋設表示テープ設置
       B=150mm、2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  49号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  50号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  53号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  54号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  55号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  56号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  57号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  58号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  59号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  60号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  61号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  62号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  63号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  64号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  65号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  66号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  67号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  68号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  69号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  70号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  71号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  72号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  73号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  74号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  75号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  76号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  77号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  78号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  79号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  80号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  81号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  82号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   3/  19)

2,495,302 

73,568 

11,643 

732 

2,178 

2,580 

4,986 

403,063 

167,218 

725,549 

538,552 

173,320 

51,219 

83,156 

898,890 

351,378 

32,007 

49,926 

151,519 

73,280 

314,160 

4,930 

2,783,000 

1,407,618 

12,685,863 

873,000 

145,520 

507,532 

129,600 

29,224 

60,781 

872,657 

2,766,000 

171,000 

33,407 

66,207 

55,728 

11,090 

4,600 

171,032 

備  考

9,147 

19,360 

4,657 

1,220 

3,630 

4,300 

8,310 

201,129 

199,069 

202,159 

202,159 

203,189 

1,355 

92,396 

4,731 

4,338 

3,405 

4,059 

5,189 

3,664 

18,480 

290 

556,600 

86,890 

272 

4,093 

3,240 

1,124 

457 

6,074 

6,074 

3,240 

449 

230 

㎡

m3

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ton

ton

ton

ton

ton

㎡

m3

掛㎡

空m3

㎡

ｍ

ｍ

本

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

式

m3

m3

m3

m3

m3

式

式

m3

m3

m3

㎡

ｍ

272.800 

3.800 

2.500 

0.600 

0.600 

0.600 

0.600 

2.004 

0.840 

3.589 

2.664 

0.853 

37.800 

0.900 

190.000 

81.000 

9.400 

12.300 

29.200 

20.000 

17.000 

17.000 

5.000 

16.200 

1.000 

535.000 

124.000 

40.000 

26.000 

133.000 

1.000 

1.000 

5.500 

10.900 

17.200 

24.700 

20.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000049

000050

000051

000052

000053

000054

000055

000056

000057

000058

000059

000060

000061

000062

000063

000064

000065

000066

000067

000068

000069

000070

000071

000072

000073

000074

000075

000076

000077

000078

000079

000080

000081

000082



数  量 単位 単  価

事業名

・・管体土工
    流量調整弁室～市道横断
       掘削
       土砂、オープンカット、5,000m3未満
       砕石基礎工
       （管底）RC-40
       砕石基礎工
       (管側)RC-40
       基面整正工
       
       埋戻し
       B>4.0m
       埋設表示テープ設置
       B=150mm、2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ

・・管体土工
    武蔵野～原宿並走区間
       掘削
       土砂、オープンカット、5,000m3未満
       砕石基礎工
       （管底）RC-40
       砕石基礎工
       (管側)RC-40
       埋戻し
       1.0m<B<2.5m
       基面整正工
       
       埋戻し
       2.5<B<4.0m
       埋設表示テープ設置
       B=150mm、2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ

・・管体土工
    武蔵野用水路
       掘削
       土砂、オープンカット、5,000m3未満
       砕石基礎工
       （管底）RC-40
       砕石基礎工
       (管側)RC-40
       埋戻し
       1.0m<B<2.5m、購入土(SF以上)、管頂30cm分
       基面整正工
       
       埋戻し
       1.0m<B<2.5m
       埋設表示テープ設置
       B=150mm、2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ

・・管体土工
    小前田水路
       掘削
       土砂、オープンカット、5,000m3未満
       砕石基礎工
       （管底）RC-40
       砕石基礎工
       (管側)RC-40
       埋戻し
       1.0m<B<2.5m、管頂30cm分
       基面整正工
       
       埋戻し
       B＝1.0～2.0m
       埋設表示テープ設置
       B=150mm、2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ

・・管体土工
    小前田用水路接続工
       コンクリート工　吸水槽接続巻き立て
       小型構造物、人力打設、18-8-25
       型枠工
       一般型枠、小型構造物
       ポリマーセメントモルタル充填
       人力打設

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  83号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  84号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  85号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  86号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  87号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  88号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  89号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  90号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  91号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  92号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  93号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  94号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  95号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  96号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  97号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  98号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  99号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 100号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 101号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 102号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 103号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 104号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 105号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 106号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 107号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 108号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 109号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 110号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 111号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 112号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   4/  19)

275,000 

36,519 

47,677 

124,321 

17,646 

42,410 

6,578 

275,151 

597,000 

58,036 

76,041 

171,394 

173,664 

29,724 

70,812 

16,859 

596,530 

1,436,000 

99,786 

104,656 

234,078 

260,267 

36,773 

678,132 

22,057 

1,435,749 

265,000 

15,726 

79,059 

47,073 

30,780 

9,654 

77,436 

5,451 

265,179 

22,000 

8,160 

13,206 

309 

備  考

329 

6,035 

6,035 

449 

457 

230 

329 

6,035 

6,035 

3,240 

449 

1,124 

230 

329 

7,989 

7,989 

6,959 

449 

3,240 

230 

329 

6,035 

6,035 

3,240 

449 

3,240 

230 

27,200 

8,254 

77,300 

式

m3

m3

m3

㎡

m3

ｍ

式

m3

m3

m3

m3

㎡

m3

ｍ

式

m3

m3

m3

m3

㎡

m3

ｍ

式

m3

m3

m3

m3

㎡

m3

ｍ

式

m3

㎡

m3

1.000 

111.000 

7.900 

20.600 

39.300 

92.800 

28.600 

1.000 

176.400 

12.600 

28.400 

53.600 

66.200 

63.000 

73.300 

1.000 

303.300 

13.100 

29.300 

37.400 

81.900 

209.300 

95.900 

1.000 

47.800 

13.100 

7.800 

9.500 

21.500 

23.900 

23.700 

1.000 

0.300 

1.600 

0.004 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000083

000084

000085

000086

000087

000088

000089

000090

000091

000092

000093

000094

000095

000096

000097

000098

000099

000100

000101

000102

000103

000104

000105

000106

000107

000108

000109

000110

000111

000112



数  量 単位 単  価

事業名

・管体工
  
・・鋼管布設工
    原宿送水路
       鋼管吊込据付
       6.0m管、Φ600mm、板厚6.0mm
       鋼管吊込据付
       6.0m管、Φ450mm、板厚6.0mm
       鋼管吊込据付
       6.0m管、Φ200mm、板厚6.0mm
       鋼管溶接
       Φ600mm、板厚6.0mm
       鋼管溶接
       Φ450mm、板厚6.0mm
       鋼管溶接
       Φ200mm、板厚6.0mm
       鋼製片フランジ短管
       STW400 450×6.0t×1,610(F15)
       鋼製4P曲管
       STW400 450×6.0t×1,400 CB=90-0-0
       鋼製片落Ｔ字管
       STW400 450×600×200×6.0t×3,299
       鋼製2Pフランジ付Ｔ字管
       STW400 600×6.0t×80×4.2t(F12)L=3,000 CB=5-9-20
       鋼製2P曲管
       STW400 600×6.0t×3,873 CB=5-9-20
       鋼製Ｔ字管
       STW400 600×400 t=6 L=2,300
       鋼製片フランジ短管
       STW290 200×5.8t×1,810(F15)
       空気弁
       急速空気弁φ75(樹脂製)、0.75MPa、副弁付
       鋼製伸縮可とう管
       φ600 100mm偏心 常用圧力0.75MPa L=1,350
       フランジ接合材
       Φ450
       フランジ接合材
       Φ200
       フランジ接合材
       Φ80

・・鋼管布設工
    武蔵野送水路
       鋼管吊込据付
       6.0m管、Φ400mm、板厚6.0mm
       鋼管吊込据付
       6.0m管、Φ250mm、板厚6.6mm
       鋼管溶接
       Φ400mm、板厚6.0mm
       鋼管溶接
       Φ250mm、板厚6.6mm
       鋼製片フランジ4P曲管
       STW290 250×6.6t×1,750(F15) CB=90-0-0
       鋼製フランジ付片落Ｔ字管
       STW290 250*6.6t*400*6.0t*100*4.5t*1,552(F15)
       鋼製3Pフランジ付Ｔ字管
       STW400 400*6.0t*80*4.2t*3,382(F12) CB=45-45-01
       鋼製3P曲管
       STW400 400×6.0t×2,806 CB=45-45-01
       鋼製伸縮可とう管
       φ400(離脱防止機能付) 100mm偏心 0.75MPa L=1,450
       空気弁
       急速空気弁φ75(樹脂製)、0.75MPa、副弁付
       急排空気弁用副弁
       φ75　FCD製 0.75Mpa
       フランジ接合材
       Φ250
       フランジ接合材
       Φ100
       フランジ接合材
       Φ80

・・鋼管布設工
    小前田送水路
       鋼管吊込据付
       6.0m管、Φ400mm、板厚6.0mm

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 113号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 114号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 115号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 116号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 117号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 118号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 119号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 120号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 121号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 122号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 123号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 124号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 125号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 126号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 127号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 128号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 129号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 130号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 131号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 132号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 133号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 134号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 135号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 136号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 137号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 138号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 139号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 140号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 141号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 142号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 143号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 144号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 145号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   5/  19)

21,675 

49,421,000 

5,976,000 

95,285 

31,762 

11,525 

124,592 

57,954 

24,635 

552,000 

320,000 

855,000 

578,000 

802,000 

463,000 

281,000 

103,879 

1,650,000 

18,800 

3,480 

3,080 

5,975,992 

3,466,000 

45,135 

26,430 

27,918 

78,216 

430,000 

570,000 

514,000 

500,000 

1,080,000 

103,879 

80,000 

5,600 

1,640 

3,080 

3,465,898 

1,662,000 

30,090 

備  考

19,057 

15,881 

11,525 

31,148 

28,977 

24,635 

552,000 

320,000 

855,000 

578,000 

802,000 

463,000 

281,000 

103,879 

1,650,000 

18,800 

3,480 

1,540 

15,045 

13,215 

27,918 

26,072 

430,000 

570,000 

514,000 

500,000 

1,080,000 

103,879 

80,000 

5,600 

1,640 

1,540 

15,045 

式

式

本

本

本

箇所

箇所

箇所

本

本

本

本

本

本

本

個

本

組

組

組

式

本

本

箇所

箇所

本

本

本

本

本

個

基

組

組

組

式

本

1.000 

1.000 

5.000 

2.000 

1.000 

4.000 

2.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

1.000 

3.000 

2.000 

1.000 

3.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

1.000 

2.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000113

000114

000115

000116

000117

000118

000119

000120

000121

000122

000123

000124

000125

000126

000127

000128

000129

000130

000131

000132

000133

000134

000135

000136

000137

000138

000139

000140

000141

000142

000143

000144

000145



数  量 単位 単  価

事業名

       鋼管溶接
       Φ400mm、板厚6.0mm
       鋼製3P曲管
       STW400 400×6.0t×2,348 CB=45-45-01
       鋼製伸縮可とう管
       φ400(離脱防止機能付) 100mm偏心 0.75MPa L=1,450

・・原宿送水路
    流量調整弁室・市道横断区間
       鋼管吊込据付
       6.0m管、Φ600mm、板厚6.0mm
       鋼管溶接
       Φ600mm、板厚6.0mm
       鋼製スティフナー付片フランジ短管
       STW400 600×6.0t×1,940(F12)
       鋼製両フランジ短管
       STW400 600×6.0t×900(F12)
       鋼製スティフナー付片フランジ2P曲管
       STW400 600×6.0t×2,900(F12) CB=10-38-48
       鋼製2P曲管
       STW400 600×6.0t×3,642 CB=10-31-39
       鋼製排水Ｔ字管
       STW400 600×6.0t×200×5.8t×1,500
       鋼製4P曲管
       STW400 600×6.0t×1,700 CB=90-01-19
       鋼製伸縮可とう管
       φ600 100mm偏心 常用圧力0.75MPa L=1,350
       フランジ接合材
       Φ600
       ダミー管DH-1
       両フランジ短管 STW400 600×6.0t×600(F12)
       ダミー管DH-2
       両フランジ短管 STW400 600×6.0t×560(F12)

・・原宿送水路
    原宿送水路・武蔵野送水路並走区間
       鋼管吊込据付
       6.0m管、Φ600mm、板厚6.0mm
       鋼管溶接
       Φ600mm、板厚6.0mm
       鋼製2P曲管
       STW400 600×6.0t×1,808 CB=17-2-19
       鋼製直管
       STW400 600×6.0t×4,000
       鋼製2P曲管
       STW400 600×6.0t×2,347 CB=5-59-47
       異種管継手
       φ600（SP×RC)

・・原宿送水路
    排泥管
       鋼管吊込据付
       6.0m管、Φ200mm、板厚5.8mm
       鋼管溶接
       Φ200mm、板厚5.8mm
       鋼製直管
       STW290 200×5.8t×750
       鋼製4P曲管
       STW290 200×5.8t×1,000 CB=90-0-0
       鋼製片フランジ短管
       STW290 200×5.8t×3,159(F12)
       鋼製片フランジ短管
       STW290 200×5.8t×1,000(F12)
       手動仕切弁
       FC製 φ200 0.75Mpa
       フランジ接合材
       Φ200

・・小前田送水路
    流量調整弁室・市道横断区間
       鋼管吊込据付
       6.0m管、Φ400mm、板厚6.0mm
       鋼管溶接
       Φ400mm、板厚6.0mm

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 146号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 147号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 148号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 149号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 150号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 151号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 152号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 153号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 154号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 155号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 156号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 157号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 158号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 159号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 160号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 161号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 162号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 163号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 164号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 165号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 166号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 167号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 168号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 169号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 170号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 171号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 172号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 173号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 174号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 175号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 176号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   6/  19)

55,836 

496,000 

1,080,000 

1,661,926 

5,882,000 

133,399 

186,888 

509,000 

453,000 

686,000 

612,000 

327,000 

410,000 

1,650,000 

106,400 

407,000 

401,000 

5,881,687 

6,266,000 

171,513 

280,332 

346,000 

4,256,000 

466,000 

746,000 

6,265,845 

893,000 

45,052 

73,905 

53,300 

163,000 

255,000 

109,000 

187,035 

6,960 

893,252 

5,213,000 

135,405 

195,426 

備  考

27,918 

496,000 

1,080,000 

19,057 

31,148 

509,000 

453,000 

686,000 

612,000 

327,000 

410,000 

1,650,000 

26,600 

407,000 

401,000 

19,057 

31,148 

346,000 

608,000 

466,000 

746,000 

11,263 

24,635 

53,300 

163,000 

255,000 

109,000 

187,035 

3,480 

15,045 

27,918 

箇所

本

本

式

本

箇所

本

本

本

本

本

本

本

組

本

本

式

本

箇所

本

本

本

式

式

本

箇所

本

本

本

本

個

組

式

本

箇所

2.000 

1.000 

1.000 

1.000 

7.000 

6.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

4.000 

1.000 

1.000 

1.000 

9.000 

9.000 

1.000 

7.000 

1.000 

1.000 

1.000 

4.000 

3.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

1.000 

9.000 

7.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000146

000147

000148

000149

000150

000151

000152

000153

000154

000155

000156

000157

000158

000159

000160

000161

000162

000163

000164

000165

000166

000167

000168

000169

000170

000171

000172

000173

000174

000175

000176



数  量 単位 単  価

事業名

       鋼製スティフナー付片フランジ短管
       STW400 400×6.0t×1,390(F12)
       鋼製両フランジ短管
       STW400 400×6.0t×560(F12)
       鋼製片フランジ短管
       STW400 400×6.0t×1,200(F12)
       鋼製スティフナー付片フランジ2P曲管
       STW400 400×6.0t×1,800(F12) CB=5-54-20
       鋼製直管
       STW400 400×6.0t×4,000
       鋼製直管
       STW400 400×6.0t×2,148
       鋼製排水Ｔ字2P曲管
       STW400 400×6.0t×150×5.0t×2,000 CB=5-47-38
       鋼製3P曲管
       STW400 400×6.0t×1,000 CB=47-45-12
       鋼製伸縮可とう管
       φ400 100mm偏心 常用圧力0.75MPa L=1,250
       伸縮継手
       Φ400　ﾌﾗﾝｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ　常用圧力1.0Mpa
       フランジ接合材
       φ400
       ダミー管DO-1
       鋼製両フランジ短管　STW400 400×6.0t×480(F12)
       ダミー管DO-2
       鋼製両フランジ短管　STW400 400×6.0t×470(F12)
       ダミー管DO-3
       鋼製両フランジ短管　STW400 400×6.0t×1000(F12)

・・小前田送水路
    小前田送水路単独区間
       鋼管吊込据付
       6.0m管、Φ400mm、板厚6.0mm
       鋼管溶接
       Φ400mm、板厚6.0mm
       鋼製直管
       STW400 400×6.0t×3,554
       鋼製3P曲管
       STW400 400×6.0t×1,391 CB=33-57-12
       鋼製直管
       STW400 400×6.0t×4,000
       鋼製スティフナー付直管
       STW400 400×6.0t×1,200
       鋼製伸縮可とう管
       φ400 100mm偏心 常用圧力0.75MPa L=1,250

・・小前田送水路
    排泥管
       鋼管吊込据付
       6.0m管、Φ150mm、板厚5.0mm
       鋼管溶接
       Φ150mm、板厚5.0mm
       鋼製3P曲管
       STW290 150×5.0t×900 CB=39-3-37
       鋼製片フランジ短管
       STW290 150×5.0t×1,445(F12)
       鋼製片フランジ短管
       STW290 150×5.0t×1,010(F13)
       手動仕切弁
       FCD製 φ150 0.75Mpa
       フランジ接合材
       φ150
       仕切弁筐
       弁筐　A型１号　JWWA B110

・・武蔵野送水路
    流量調整弁室・市道横断区間
       鋼管吊込据付
       6.0m管、Φ400mm、板厚6.0mm
       鋼管溶接
       Φ400mm、板厚6.0mm
       鋼製スティフナー付短管
       STW400 400×6.0t×2,960
       鋼製スティフナー付2P曲管
       STW400 400×6.0t×3,460 CB=10-38-48
       鋼製2P曲管
       STW400 400×6.0t×1,551 CB=10-31-42

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 177号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 178号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 179号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 180号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 181号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 182号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 183号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 184号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 185号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 186号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 187号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 188号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 189号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 190号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 191号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 192号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 193号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 194号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 195号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 196号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 197号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 198号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 199号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 200号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 201号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 202号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 203号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 204号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 205号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 206号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 207号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 208号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 209号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 210号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名
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277,000 

226,000 

235,000 

364,000 

463,000 

262,000 

329,000 

228,000 

1,080,000 

631,000 

77,400 

217,000 

216,000 

277,000 

5,213,231 

4,103,000 

120,360 

195,426 

371,000 

286,000 

1,852,000 

198,000 

1,080,000 

4,102,786 

598,000 

29,736 

47,806 

111,000 

123,000 

96,500 

131,860 

4,980 

53,400 

598,282 

4,284,000 

105,315 

195,426 

412,000 

452,000 

268,000 

備  考

277,000 

226,000 

235,000 

364,000 

463,000 

262,000 

329,000 

228,000 

1,080,000 

631,000 

12,900 

217,000 

216,000 

277,000 

15,045 

27,918 

371,000 

286,000 

463,000 

198,000 

1,080,000 

9,912 

23,903 

111,000 

123,000 

96,500 

131,860 

2,490 

53,400 

15,045 

27,918 

412,000 

452,000 

268,000 

本

本

本

本

本

本

本

本

本

個

組

本

本

本

式

本

箇所

本

本

本

本

本

式

本

箇所

本

本

本

基

組

式

式

本

箇所

本

本

本

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

6.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

8.000 

7.000 

1.000 

1.000 

4.000 

1.000 

1.000 

1.000 

3.000 

2.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

1.000 

1.000 

7.000 

7.000 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000177

000178

000179

000180

000181

000182

000183

000184

000185

000186

000187

000188

000189

000190

000191

000192

000193

000194

000195

000196

000197

000198

000199

000200

000201

000202

000203

000204

000205

000206

000207

000208

000209

000210



数  量 単位 単  価

事業名

       鋼製直管
       STW400 400×6.0t×4,000
       鋼製排水Ｔ字管
       STW400 400×6.0t×150×5.0t×1,000
       鋼製4P曲管
       STW400 400×6.0t×1,300 CB=90-1-18
       鋼製伸縮可とう管
       φ400 100mm偏心 常用圧力0.75MPa L=1,250
       伸縮継手
       Φ400　ﾌﾗﾝｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ　常用圧力1.0Mpa
       ダミー管DM-1
       鋼製両フランジ短管 STW400 400×6.0t×480(F12)

・・武蔵野送水路
    原宿送水路・武蔵野送水路並走区間
       鋼管吊込据付
       6.0m管、Φ400mm、板厚6.0mm
       鋼管溶接
       Φ400mm、板厚6.0mm
       鋼製2P曲管
       STW400 400×6.0t×1,557 CB=16-51-6
       鋼製直管
       STW400 400×6.0t×4,000
       鋼製直管
       STW400 400×6.0t×1,631
       鋼製4P曲管
       STW400 400×6.0t×1,650 CB=89-24-33
       異種管継手
       φ600（SP×RC)

・・武蔵野送水路
    排泥管
       鋼管吊込据付
       6.0m管、Φ150mm、板厚6.0mm
       鋼管溶接
       Φ150mm、板厚5.0mm
       鋼製4P曲管
       STW290 150×5.0t×900 CB=90-0-0
       鋼製直管
       STW290 150×5.0t×3,117
       鋼製片フランジ短管
       STW290 150×5.0t×3,260(F12)
       鋼製片フランジ短管
       STW290 150×5.0t×1,010(F12)
       フランジ接合材
       Φ150mm
       手動仕切弁
       FCD製 Φ150、0.75Mpa

・・武蔵野送水路
    武蔵野送水路単独区間
       鋼管吊込据付
       6.0m管、Φ400mm、板厚6.0mm
       鋼管溶接
       Φ400mm、板厚6.0mm
       鋼製直管　片B片PE
       STW400 400×6.0t×1,000
       異種管継手
       SP400×VU-RR400
       硬質塩化ビニル管機械布設
       VU-RR φ400 L=5,000m
       硬質塩化ビニル管機械布設
       VU-RR φ400 短管
       FRP製 自由角曲管
       φ400 CB=14-11-18(VU仕様、離脱防止リング内蔵型)
       FRP製 両受短管
       φ400(VU仕様、離脱防止リング内蔵型)
       FRP製 90°曲管
       φ400 CB=89-56-19(VU仕様、離脱防止リング内蔵型)

・・吐出し管付帯工　コンクリート巻立て
    
       コンクリート
       無筋・鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ付）打設　18N-8-25

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 211号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 212号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 213号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 214号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 215号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 216号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 217号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 218号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 219号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 220号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 221号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 222号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 223号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 224号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 225号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 226号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 227号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 228号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 229号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 230号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 231号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 232号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 233号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 234号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 235号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 236号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 237号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 238号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 239号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 240号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 241号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   8/  19)

463,000 

185,000 

275,000 

1,080,000 

631,000 

217,000 

4,283,741 

6,234,000 

180,540 

335,016 

264,000 

4,167,000 

215,000 

326,000 

746,300 

6,233,856 

1,086,000 

49,560 

95,612 

294,000 

180,000 

233,000 

96,500 

4,980 

131,860 

1,085,512 

2,393,000 

30,090 

27,918 

134,000 

443,000 

1,220,850 

68,767 

183,000 

120,000 

165,000 

2,392,625 

849,000 

675,120 

備  考

463,000 

185,000 

275,000 

1,080,000 

631,000 

217,000 

15,045 

27,918 

264,000 

463,000 

215,000 

326,000 

746,300 

9,912 

23,903 

147,000 

180,000 

233,000 

96,500 

2,490 

131,860 

15,045 

27,918 

134,000 

443,000 

13,565 

14,034 

183,000 

120,000 

165,000 

28,130 

本

本

本

本

個

本

式

本

箇所

本

本

本

本

本

式

本

箇所

本

本

本

本

組

基

式

本

箇所

本

本

ｍ

ｍ

本

本

本

式

m3

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

12.000 

12.000 

1.000 

9.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

5.000 

4.000 

2.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

1.000 

1.000 

2.000 

1.000 

1.000 

1.000 

90.000 

4.900 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

24.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000211

000212

000213

000214

000215

000216

000217

000218

000219

000220

000221

000222

000223

000224

000225

000226

000227

000228

000229

000230

000231

000232

000233

000234

000235

000236

000237

000238

000239

000240

000241



数  量 単位 単  価

事業名

       型枠
       一般型枠、鉄筋・無筋構造物

・・吐出し管付帯工　空気弁工　Φ600用
    
       コンクリート
       小型構造物、人力打設、一般養生　18N-8-25
       モルタル現場練合わせ
       洗砂（荒め）、モルタル1:3
       モルタル工
       床、厚10mm
       型枠
       一般型枠、均しコンクリート
       プレキャストマンホール据付
       空気弁φ600用　H=750mm
       通気管
       φ80　防虫ネット付　L=1.430m
       コンクリート
       小型構造物、人力打設、一般養生　18N-8-25
       型枠
       一般型枠、均しコンクリート
       基礎砕石工
       RC-40、t=100mm

・・吐出し管付帯工　空気弁工　Φ400用
    
       基礎砕石工
       RC-40、t=150mm
       コンクリート
       小型構造物、人力打設、一般養生　18N-8-25
       モルタル現場練合わせ
       洗砂（荒め）、モルタル1:3
       モルタル工
       床、厚10mm
       型枠
       一般型枠、均しコンクリート
       プレキャストマンホール据付
       空気弁φ400用　H=1550
       基礎砕石工
       RC-40、t=150mm（マンホール）
       通気管
       φ80　防虫ネット付　L=1.755m
       コンクリート
       小型構造物、人力打設、一般養生　18N-8-25
       型枠
       一般型枠、均しコンクリート
       基礎砕石工
       RC-40、t=100mm（通気管）

・導水幹線水路接続工
  
・・土工
    
       床堀
       
       埋戻し
       B<1.0m
       埋戻し
       1.0m<B<2.5m
       埋戻し
       2.5<B<4.0m
       埋戻し
       B>4.0m

・・コンクリート巻き
    
       コンクリート
       鉄筋・無筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄポンプ車打設　18N-8-25
       型枠
       一般型枠、鉄筋・無筋構造物
       足場工
       手摺先行型枠組
       構造物取壊し
       無筋、制約なし、機械、昼間施工

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 242号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 243号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 244号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 245号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 246号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 247号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 248号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 249号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 250号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 251号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 252号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 253号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 254号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 255号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 256号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 257号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 258号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 259号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 260号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 261号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 262号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 263号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 264号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 265号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 266号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 267号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 268号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 269号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 270号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 271号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   9/  19)

173,793 

848,913 

230,000 

816 

72 

459 

1,397 

131,750 

91,400 

1,088 

2,608 

201 

229,791 

286,000 

1,951 

20,699 

72 

459 

12,155 

138,330 

1,951 

107,000 

1,088 

2,329 

201 

286,235 

6,475,000 

755,000 

122,766 

261,952 

268,920 

10,116 

91,400 

755,154 

1,150,000 

658,240 

347,586 

118,275 

25,850 

備  考

9,147 

27,200 

36,078 

1,835 

4,657 

131,750 

91,400 

27,200 

4,657 

1,256 

1,355 

27,200 

36,078 

1,835 

4,657 

138,330 

1,355 

107,000 

27,200 

4,657 

1,256 

474 

4,093 

3,240 

1,124 

457 

19,360 

9,147 

4,731 

10,340 

㎡

式

m3

m3

㎡

㎡

基

本

m3

㎡

㎡

式

㎡

m3

m3

㎡

㎡

基

㎡

本

m3

㎡

㎡

式

式

m3

m3

m3

m3

m3

式

m3

㎡

掛㎡

m3

19.000 

1.000 

0.030 

0.002 

0.250 

0.300 

1.000 

1.000 

0.040 

0.560 

0.160 

1.000 

1.440 

0.761 

0.002 

0.250 

2.610 

1.000 

1.440 

1.000 

0.040 

0.500 

0.160 

1.000 

1.000 

259.000 

64.000 

83.000 

9.000 

200.000 

1.000 

34.000 

38.000 

25.000 

2.500 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000242

000243

000244

000245

000246

000247

000248

000249

000250

000251

000252

000253

000254

000255

000256

000257

000258

000259

000260

000261

000262

000263

000264

000265

000266

000267

000268

000269

000270

000271



数  量 単位 単  価

事業名

・・強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設
    
       強化プラスチック複合管接続工
       強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設 L=3890 Φ2400
       強化プラスチック複合管接続工
       強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設 L=3300 Φ2400
       内面バンド
       Φ2400　標準型、B=390
       浮上防止バンド
       Φ2400　SS-400
       ホールインアンカー
       M24　L=110mm
       底部排水管布設
       VUφ200直管

・流量調整弁室工
  
・・流量調整弁室　作業土工
    
       床掘
       
       埋戻し
       B<1.0m
       埋戻し
       1.0m<B<2.5m
       埋戻し
       2.5<B<4.0m
       埋戻し
       B>4.0m

・・流量調整弁室
    
       コンクリート
       鉄筋構造物、ｺﾝｸﾘｰﾄポンプ車打設、21N-12-25
       型枠
       鉄筋構造物
       均しコンクリート
       鉄筋構造物、ｺﾝｸﾘｰﾄポンプ車打設、18N-8-25
       均し型枠
       均しコンクリート
       バルブ基礎コンクリート
       小型構造物、人力打設、18N-8-25
       型枠
       小型構造物
       鉄筋
       SD345 D16
       鉄筋
       SD295 D16
       鉄筋
       SD295 D13
       基礎砕石
       RC-40　t=15cm
       足場
       手摺先行型枠組
       支保工
       パイプサポート支保、40KN/m2以下
       マンホール工
       簡易防水型　Φ600　T-14、t=110
       ステップ
       Φ19　合成樹脂被覆
       附帯工
       SUS、頂版吊りフック、ずれ止め工　SD295A φ19
       目地防水
       シール材（ポリウレタン系）
       通気工
       Φ100(SGP) 防虫ネット付　L=3.250m
       コンクリート
       小型構造物、人力打設、18N-8-25
       型枠
       小型構造物
       基礎砕石工
       RC-40、t=100mm

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 272号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 273号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 274号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 275号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 276号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 277号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 278号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 279号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 280号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 281号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 282号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 283号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 284号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 285号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 286号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 287号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 288号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 289号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 290号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 291号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 292号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 293号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 294号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 295号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 296号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 297号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 298号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 299号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 300号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 301号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 302号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  10/  19)

1,149,951 

4,570,000 

1,253,423 

1,253,423 

1,698,000 

280,000 

39,392 

45,760 

4,569,998 

5,120,000 

336,000 

75,936 

139,162 

84,240 

21,356 

15,538 

336,232 

3,814,000 

600,237 

1,179,963 

30,976 

5,123 

12,096 

23,111 

619,017 

141,343 

290,307 

42,005 

260,205 

73,746 

209,916 

76,944 

3,144 

79,200 

156,120 

1,904 

8,781 

201 

3,814,339 

備  考

1,253,423 

1,253,423 

566,000 

70,000 

2,462 

2,860 

339 

4,093 

3,240 

1,124 

457 

20,210 

9,147 

19,360 

4,657 

30,240 

8,254 

201,503 

206,944 

209,004 

1,355 

4,731 

4,338 

69,972 

3,664 

524 

2,640 

156,120 

27,200 

9,147 

1,256 

式

本

本

個

組

本

ｍ

式

式

m3

m3

m3

m3

m3

式

m3

㎡

m3

㎡

m3

㎡

ton

ton

ton

㎡

掛㎡

空m3

基

本

本

ｍ

本

m3

㎡

㎡

1.000 

1.000 

1.000 

3.000 

4.000 

16.000 

16.000 

1.000 

1.000 

224.000 

34.000 

26.000 

19.000 

34.000 

1.000 

29.700 

129.000 

1.600 

1.100 

0.400 

2.800 

3.072 

0.683 

1.389 

31.000 

55.000 

17.000 

3.000 

21.000 

6.000 

30.000 

1.000 

0.070 

0.960 

0.160 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000272

000273

000274

000275

000276

000277

000278

000279

000280

000281

000282

000283

000284

000285

000286

000287

000288

000289

000290

000291

000292

000293

000294

000295

000296

000297

000298

000299

000300

000301

000302



数  量 単位 単  価

事業名

・・排泥工
    
       コンクリート
       小型構造物、人力打設、一般養生　21N-12-25
       モルタル現場練合わせ
       洗砂（荒め）、モルタル1:3
       モルタル工
       床、厚30mm
       型枠
       一般型枠、鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）
       基礎砕石
       RC-40、t=150mm
       プレキャストマンホール据付
       2000～4000kg/基、φ600-φ1450、H=3250、ｽﾃｯﾌﾟ付

・・仕切弁弁筐　φ200
    原宿送水路
       仕切弁
       Φ200　FCD製 外ネジ 0.75Mpa
       仕切弁弁筐　φ200
       A型１号　JWWA B110
       ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)キャップ
       A形 φ150
       Ｕ字側溝用蓋
       400×600L
       ガイドパイプ
       VU150
       開閉軸
       SR235 Φ25　L=1.46m
       基礎砕石
       RC-40、t=50mm

・・仕切弁弁筐　φ150
    小前田送水路、武蔵野送水路
       仕切弁
       Φ150　FCD製 外ネジ 7.5k
       仕切弁弁筐　φ150
       A型１号　JWWA B110
       Ｕ字側溝用蓋
       400×600L
       ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)キャップ
       A形 φ150
       ガイドパイプ
       VU150
       開閉軸
       SR235 Φ25　L=1.94m
       基礎砕石
       RC-40、t=50mm

・場内整備工
  
・・場内整備_土工
    
       床堀_場内整備工各種
       小規模
       埋戻_場内整備工各種
       小規模、タンパ

・・場内整備
    
       集水枡
       1000×1000×H900、蓋付
       落ち蓋式U字側溝
       U-300A、ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋T-14、RC-40 t=100mm
       横断側溝
       G-300A、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-25、RC-40 t=100mm
       侵入防止柵
       H=1.8m,亜鉛メッキ,丸格子型,基礎ﾌﾞﾛｯｸ250*250*500
       目かくし遮音フェンス
       H=2.4m,亜鉛メッキ,基礎ﾌﾞﾛｯｸ500*500*800

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 303号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 304号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 305号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 306号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 307号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 308号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 309号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 310号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 311号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 312号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 313号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 314号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 315号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 316号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 317号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 318号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 319号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 320号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 321号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 322号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 323号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 324号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 325号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 326号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 327号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 328号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 329号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  11/  19)

353,000 

827 

361 

518 

6,175 

2,846 

341,990 

352,717 

242,000 

180,436 

53,400 

2,230 

1,000 

2,749 

1,800 

694 

242,309 

375,000 

253,048 

106,800 

2,000 

4,460 

7,518 

1,050 

347 

375,223 

25,445,000 

5,358,000 

2,289,600 

3,068,478 

5,358,078 

7,274,000 

321,065 

888,097 

412,713 

2,633,047 

3,018,656 

7,273,578 

備  考

27,580 

36,078 

2,071 

12,350 

1,355 

341,990 

180,436 

53,400 

2,230 

1,000 

2,021 

900 

1,157 

126,524 

53,400 

1,000 

2,230 

2,021 

1,050 

1,157 

2,120 

4,473 

64,213 

8,767 

33,017 

28,589 

110,980 

式

m3

m3

㎡

㎡

㎡

基

式

個

箇所

個

枚

ｍ

本

㎡

式

個

箇所

枚

個

ｍ

本

㎡

式

式

m3

m3

式

箇所

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

1.000 

0.030 

0.010 

0.250 

0.500 

2.100 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.360 

2.000 

0.600 

1.000 

2.000 

2.000 

2.000 

2.000 

3.720 

1.000 

0.300 

1.000 

1.000 

1,080.000 

686.000 

1.000 

5.000 

101.300 

12.500 

92.100 

27.200 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000303

000304

000305

000306

000307

000308

000309

000310

000311

000312

000313

000314

000315

000316

000317

000318

000319

000320

000321

000322

000323

000324

000325

000326

000327

000328

000329



数  量 単位 単  価

事業名

・・場内整備　片開き引き戸
    
       片開き引き戸
       H=1.8m　亜鉛メッキ
       コンクリート
       鉄筋コンクリート、21-12-25
       型枠
       一般型枠、均しコンクリート
       鉄筋工
       SD295D13、一般構造物
       均しコンクリート
       無筋構造物、人力打設、18-8-25
       型枠
       一般型枠、均しコンクリート
       基礎砕石
       t=10cm、RC-40

・・場内舗装
    
       表層
       幅3.0m超、t=50mm、透水性アスファルト
       下層路盤
       C-40、t=10cm

・復旧工
  
・・アスファルト舗装工
    市道舗装
       表層
       密粒度アスファルト(13)　t=5cm
       上層路盤
       M-30、t=15cm
       下層路盤
       RC-40、t=30cm

・・アスファルト舗装工
    場内舗装
       表層
       密粒度アスファルト(13)　t=4cm
       下層路盤
       RC-40　t=15cm

・・ブロック塀復旧
    
       ブロック塀（１）
       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、空洞ﾌﾞﾛｯｸt=150mm
       ブロック塀（２）
       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、空洞ﾌﾞﾛｯｸt=150mm、転落防止柵H=1.1m

・・両開き門扉基礎復旧
    門扉再利用
       コンクリート
       鉄筋コンクリート、21-12-25
       型枠
       一般型枠、均しコンクリート
       鉄筋工
       SD295D13、一般構造物
       均しコンクリート
       無筋構造物、人力打設、18-8-25
       型枠
       一般型枠、均しコンクリート
       基礎砕石
       t=10cm、RC-40

・産業廃棄物処理工
  
・・産業廃棄物処理工
    

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 330号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 331号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 332号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 333号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 334号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 335号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 336号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 337号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 338号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 339号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 340号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 341号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 342号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 343号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 344号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 345号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 346号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 347号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 348号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 349号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 350号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 351号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  12/  19)

2,400,000 

2,268,000 

33,347 

32,929 

5,028 

8,459 

33,996 

18,287 

2,400,046 

10,413,000 

10,095,840 

317,376 

10,413,216 

2,768,000 

123,000 

55,180 

31,992 

35,526 

122,698 

1,110,000 

802,696 

307,736 

1,110,432 

1,317,000 

433,800 

882,810 

1,316,610 

218,000 

82,861 

75,005 

12,598 

20,650 

6,520 

20,737 

218,371 

1,677,000 

1,621,000 

備  考

1,134,000 

20,210 

9,147 

201,129 

24,880 

4,657 

1,256 

22,140 

696 

1,780 

1,032 

1,146 

1,492 

572 

20,756 

39,236 

20,210 

9,147 

203,189 

24,880 

4,657 

1,256 

式

組

m3

㎡

ton

m3

㎡

㎡

式

㎡

㎡

式

式

㎡

㎡

㎡

式

㎡

㎡

式

ｍ

ｍ

式

m3

㎡

ton

m3

㎡

㎡

式

式

1.000 

2.000 

1.650 

3.600 

0.025 

0.340 

7.300 

14.560 

1.000 

456.000 

456.000 

1.000 

1.000 

31.000 

31.000 

31.000 

1.000 

538.000 

538.000 

1.000 

20.900 

22.500 

1.000 

4.100 

8.200 

0.062 

0.830 

1.400 

16.510 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000330

000331

000332

000333

000334

000335

000336

000337

000338

000339

000340

000341

000342

000343

000344

000345

000346

000347

000348

000349

000350

000351



数  量 単位 単  価

事業名

       残土処理工
       
       産業廃棄物処理工
       有筋コンクリート
       産業廃棄物処理工
       無筋コンクリート
       産業廃棄物処理工
       アスファルト殻
       産業廃棄物処理工
       混合廃棄物（廃プラスチック）
       産業廃棄物処理工
       アスファルト切断排水

・・現場発生品運搬
    
       現場発生品運搬
       DCIP管
       現場発生品運搬
       鉄筋コンクリート管

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 352号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 353号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 354号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 355号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 356号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 357号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 358号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 359号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  13/  19)

689,164 

328,515 

187,395 

192,797 

109,010 

114,420 

1,621,301 

56,000 

11,145 

44,580 

55,725 

備  考

1,057 

3,874 

4,805 

9,887 

19,820 

38,140 

2,229 

2,229 

m3

m3

m3

m3

m3

m3

式

m3

m3

652.000 

84.800 

39.000 

19.500 

5.500 

3.000 

1.000 

5.000 

20.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000352

000353

000354

000355

000356

000357

000358

000359



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・仮置きヤード工
  
・・仮置きヤード
    敷鉄板
       土木安定シート
       仮置きヤード
       敷鉄板設置・撤去工
       仮置きヤード（１期～３期）、720日
       敷鉄板設置・撤去工
       仮設道路工（３期追加分）、60日
       遮音壁設置・撤去工
       H=3.0m、パイプ支柱、安全鋼板

・仮設土留工
  
・・仮設土留工
    【吸水槽】
       油圧式杭圧入機据付・解体（硬質地盤クリア工法）
       圧入時
       油圧式杭圧入機据付・解体
       引抜時
       鋼矢板打ち込み
       Ⅳ型、12m以下、50<最大N<100、長さ12.0m
       鋼矢板打ち込み
       Ⅳ型、12m以下、50<最大N<100、長さ10.5m
       鋼矢板引抜き
       Ⅳ型、12m以下
       H鋼打込み
       9m以下、H300
       H鋼引抜き
       9m以下
       鋼矢板賃貸料
       150日　Ⅳ型
       Ｈ型鋼賃貸料
       150日　H-300
       鋼矢板止水材
       パイルロック
       山留め材設置・撤去
       H-500
       山留め材設置・撤去
       H-400
       軽量鋼矢板設置・撤去
       軽量型、供用150日、使用回数1回

・・薬液注入工　吸水槽
    二重管ストレーナー工法　2セット　複相方式
       薬液注入工法（注入施設据付・解体）
       二重管ストレーナー工法　2セット
       二重管ストレーナー工法
       （１）法面保護　H=9.50m　V=530L/本
       二重管ストレーナー工法
       (2-1)鋼矢板背面_導水幹線側面H=9.50m V=2,510L/本
       二重管ストレーナー工法
       (2-2)鋼矢板背面_導水幹線上部 H=2.69m V=530L/本
       二重管ストレーナー工法
       （３）導水幹線底部　　H=2.10m　V=168L/本
       コアボーリング
       φ90mm　岩石・玉石　平均L=570mm
       ボーリング仮設機材
       設置～撤去

・・仮設土留工
    【導水幹線・吸水導水路】
       油圧式杭圧入機据付・解体（硬質地盤クリア工法）
       圧入時
       油圧式杭圧入機据付・解体
       引抜時
       鋼矢板打込み
       Ⅳ型、12m以下、50<最大N<100
       鋼矢板引抜き
       Ⅳ型、12m以下
       H鋼打込み
       9m以下、H400
       H鋼引抜き
       9m以下

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 360号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 361号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 362号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 363号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 364号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 365号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 366号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 367号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 368号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 369号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 370号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 371号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 372号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 373号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 374号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 375号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 376号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 377号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 378号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 379号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 380号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 381号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 382号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 383号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 384号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 385号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 386号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 387号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 388号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 389号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  14/  19)

54,247,000 

3,199,000 

3,199,000 

510,920 

1,994,496 

158,514 

535,320 

3,199,250 

45,924,000 

19,242,000 

444,475 

60,811 

6,122,190 

5,430,975 

1,092,780 

41,400 

24,156 

2,193,740 

75,327 

654,720 

2,031,638 

914,502 

155,436 

19,242,150 

8,949,000 

439,109 

3,106,320 

3,234,352 

705,440 

597,125 

346,000 

521,100 

8,949,446 

10,982,000 

444,475 

60,811 

7,109,640 

672,480 

61,068 

24,156 

備  考

212 

5,088 

911 

17,844 

444,475 

60,811 

98,745 

98,745 

9,340 

10,350 

6,039 

21,850 

22,155 

2,480 

127,776 

110,181 

7,509 

439,109 

73,960 

202,147 

44,090 

23,885 

13,840 

521,100 

444,475 

60,811 

98,745 

9,340 

15,267 

6,039 

式

式

㎡

㎡

㎡

ｍ

式

式

回

回

枚

枚

回

本

本

ton

ton

kg

ton

ton

㎡

式

現場

本

本

本

本

本

回

式

回

回

枚

枚

本

本

1.000 

1.000 

2,410.000 

392.000 

174.000 

30.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

62.000 

55.000 

117.000 

4.000 

4.000 

100.400 

3.400 

264.000 

15.900 

8.300 

20.700 

1.000 

1.000 

42.000 

16.000 

16.000 

25.000 

25.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

72.000 

72.000 

4.000 

4.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000360

000361

000362

000363

000364

000365

000366

000367

000368

000369

000370

000371

000372

000373

000374

000375

000376

000377

000378

000379

000380

000381

000382

000383

000384

000385

000386

000387

000388

000389



数  量 単位 単  価

事業名

       鋼矢板賃貸料
       150日　Ⅳ型
       Ｈ型鋼賃貸料
       150日　H-400
       山留め材設置・撤去
       H-400
       山留め材設置・撤去
       軽量鋼矢板3D　L=4.7m
       軽量鋼矢板賃貸料
       ５ヶ月

・・薬液注入工　導水幹線接続工
    二重管ストレーナー工法　2セット　複相方式
       薬液注入工法（注入施設据付・解体）
       二重管ストレーナー工法　2セット
       二重管ストレーナー工法
       (1)鋼矢板背面_導水幹線側面 H=9.50m V=2,230L/本
       二重管ストレーナー工法
       (2)鋼矢板背面_導水幹線上部 H=2.67m V=474L/本

・・仮設土留工
    【流量調整弁室工】
       油圧式杭圧入機据付・解体（硬質地盤クリア工法）
       圧入時
       油圧式杭圧入機据付・解体
       引抜時
       鋼矢板打込み
       Ⅲ型、9m以下、50<最大N<100
       鋼矢板引抜き
       Ⅲ型、9m以下
       鋼矢板賃貸料
       90日　Ⅲ型

・既設機場解体仮設工
  
・・既設機場解体仮設工
    
       枠組養生足場
       架け払い
       ブラケット足場
       
       防音シート
       
       天端（屋根雨仕舞）養生
       
       養生敷き鉄板
       
       ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ損料
       25t吊り、1次排対

・水替工
  
・・水替工
    
       排水ポンプ据付（小口径）
       吸水槽及び導水幹線、Φ100
       排水ポンプ運転（小口径）
       吸水槽、90日、Q=6～30m3/s
       排水ポンプ運転（小口径）
       導水幹線、53日、Q=6～30m3/s
       排水用ポンプ釜場設置撤去
       吸水槽、導水幹線
       鋼板製簡易水槽
       容量3m3

・市道横断部吊り防護工
  
・・吊り防護工
    
       吊り防護工
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 390号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 391号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 392号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 393号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 394号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 395号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 396号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 397号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 398号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 399号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 400号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 401号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 402号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 403号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 404号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 405号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 406号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 407号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 408号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 409号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 410号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 411号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 412号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 413号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 414号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  15/  19)

1,256,375 

37,664 

1,134,864 

141,926 

38,850 

10,982,309 

3,150,000 

439,109 

2,174,940 

535,556 

3,149,605 

3,601,000 

444,475 

60,811 

1,930,084 

202,618 

963,125 

3,601,113 

2,048,000 

2,048,000 

632,400 

474,300 

632,400 

50,000 

100,000 

159,328 

2,048,428 

1,101,000 

1,101,000 

106,050 

562,350 

331,207 

34,132 

67,496 

1,101,235 

154,000 

154,000 

153,708 

備  考

21,850 

22,155 

110,181 

5,632 

32,375 

439,109 

181,245 

38,254 

444,475 

60,811 

74,234 

7,793 

16,750 

2,400 

1,800 

2,400 

50,000 

100,000 

79,664 

53,025 

562,350 

331,207 

17,066 

472 

153,708 

ton

ton

ton

㎡

ton

式

現場

本

本

式

回

回

枚

枚

ton

式

式

㎡

㎡

㎡

式

式

日

式

式

箇所

箇所

箇所

箇所

供用日

式

式

式

57.500 

1.700 

10.300 

25.200 

1.200 

1.000 

1.000 

12.000 

14.000 

1.000 

1.000 

1.000 

26.000 

26.000 

57.500 

1.000 

1.000 

263.500 

263.500 

263.500 

1.000 

1.000 

2.000 

1.000 

1.000 

2.000 

1.000 

1.000 

2.000 

143.000 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000390

000391

000392

000393

000394

000395

000396

000397

000398

000399

000400

000401

000402

000403

000404

000405

000406

000407

000408

000409

000410

000411

000412

000413

000414



数  量 単位 単  価

事業名

・交通誘導警備員
  
・・交通誘導警備員
    
       交通誘導警備員Ｂ
       

・耕地復旧工
  
・・耕地復旧工
    
       耕地復旧（表土掘削・埋戻）
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 415号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 416号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  16/  19)

153,708 

1,496,000 

1,496,000 

1,496,040 

1,496,040 

325,000 

325,000 

325,350 

325,350 

備  考

14,385 

135 

式

式

人

式

式

㎡

1.000 

1.000 

104.000 

1.000 

1.000 

2,410.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000415

000416



数  量 単位 単  価

事業名

運搬費

・輸送費（機械）
  
・・輸送費（機械）
    
       輸送費（特殊機械）
       油圧式杭圧入機（硬質地盤クリア工法）L=50km以下

・仮設材輸送費
  
・・仮設材輸送費
    
       仮設材輸送費
       敷き鉄板　製品長12mまで L=20kmまで
       仮設材輸送費
       【吸水槽】鋼矢板Ⅳ型　製品長12～15m L=50kmまで
       仮設材輸送費
       【流量調整】鋼矢板Ⅲ型　製品長12以内 L=50kmまで
       仮設材輸送費
       【吸水槽】山留材H-400,H-500 製品長12m以内 L=50km
       仮設材輸送費
       鋼矢板Ⅳ型　製品長12～15m L=50kmまで
       仮設材輸送費
       山留材H-500　製品長12mまで L=50kmまで

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 417号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 418号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 419号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 420号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 421号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 422号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 423号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  17/  19)

4,040,000 

456,000 

456,000 

456,000 

456,000 

3,584,000 

3,584,000 

983,839 

924,704 

214,600 

369,750 

924,704 

166,750 

3,584,347 

備  考

76,000 

10,070 

15,620 

14,500 

14,500 

15,620 

14,500 

式

式

回

式

式

ton

ton

ton

ton

ton

ton

1.000 

1.000 

6.000 

1.000 

1.000 

97.700 

59.200 

14.800 

25.500 

59.200 

11.500 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000417

000418

000419

000420

000421

000422

000423



数  量 単位 単  価

事業名

準備費

・アスベスト事前調査
  
・・アスベスト事前調査
    
       アスベスト分析費用
       
       アスベスト採取費
       
       アスベスト分析費用
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 424号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 425号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 426号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  18/  19)

670,000 

670,000 

670,000 

240,000 

80,000 

350,000 

670,000 

備  考

30,000 

80,000 

350,000 

式

式

検体

式

式

1.000 

1.000 

8.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

000424

000425

000426



数  量 単位 単  価

事業名

一括計上価格

・建築工事費
  
・・建築工事費
    
       建築工事費
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 427号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  19/  19)

175,771,000 

175,771,000 

175,771,000 

175,771,000 

175,771,000 

備  考

175,771,000 

式

式

式

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

000427



000001

000002

000003

000004

000005

000006

000007

000008

000009

000010

000011

000012

000013

000014

000015

000016

000017

000018

000019

000020

000021

000022

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊
床掘

土砂、標準
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊
埋戻し

B<1.0m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊
埋戻し

1.0<B<2.5
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊
埋戻し

4.0＜B
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊
取壊し

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊
コアドリル削孔

Φ100、L=0.80m、鉛直
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊
コアドリル削孔

Φ100、L=0.80m、水平
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊
コアドリル削孔

Φ100、L=1.95m、水平
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊
ワイヤーソーイング

無筋コンクリート
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊
ワイヤーソーイング

底部
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊
コンクリート撤去

吸水槽、幹線水路
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊
コアドリル削孔

Φ100、L=0.50m、鉛直
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊
コアドリル削孔

Φ100、L=0.50m、水平
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊
ワイヤーソーイング

底部
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊
内部造作解体処分

Ｓ造（ＣＢ壁）平屋
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊
上屋解体処分

Ｓ造（ＣＢ壁）平屋
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊
カッター工（地階部両面）

t=30
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊
Ｐタイル手ハガシ工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊
軒点、変電室、地階部天井（ｹｲｶﾙ板）手ハガシ工

上部のみ
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊
Ｐタイル、ｹｲｶﾙ板運搬、処分

アスベスト含有建材
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊
土間（舗装部）カッター工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊
地階部分片付処分工

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   1/  20)

備  考

272 

4,093 

3,240 

480 

10,340 

19,165 

19,165 

19,165 

136,179 

136,179 

10,340 

19,165 

19,165 

136,179 

4,500 

6,500 

4,500 

1,250 

1,700 

39,000 

1,200 

m3

m3

m3

m3

m3

本

本

本

㎡

ｍ

m3

本

本

㎡

㎡

㎡

ｍ

㎡

㎡

㎡

ｍ

単位 単  価



000023

000024

000025

000026

000027

000028

000029

000030

000031

000032

000033

000034

000035

000036

000037

000038

000039

000040

000041

000042

000043

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊
重機回送費

アタッチメント運搬共
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊
機械器具等損料

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊
舗装撤去

既設機場内
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊
基礎工撤去

鉄筋コンクリート
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊
ブロック塀撤去

鉄筋コンクリート
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊
侵入防止柵撤去

H=1.2m、支柱間隔2.0m、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊
揚水ポンプ撤去

φ350×２台、φ300×２台
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊
変電室（ポンプ版、遠隔制御盤、変圧器盤）撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊
既設管路撤去工

原宿用水路　　DCIP管Φ350
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊
既設管路撤去工

原宿用水路　鉄筋コンクリート管Φ600
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊
既設管路撤去工

小前田用水路　DCIP管Φ300
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊
既設管路撤去工

小前田用水路　鉄筋コンクリート管Φ500
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊
舗装撤去

市道
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊
舗装版切断

アスファルト舗装t=4cm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊
床掘

土砂、標準
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊
床掘

土砂、標準、切梁腹起式
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊
床掘

土砂、掘削深さ5m～20m以下、切梁腹起式
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊
埋戻し

B<1.0m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊
埋戻し

1.0m<B<2.5m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊
埋戻し

2.5<B<4.0m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊
埋戻し

B>4.0m

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   2/  20)

備  考

950,000 

200,000 

180,000 

191 

18,490 

10,340 

1,043 

800,000 

500,000 

6,537 

3,750 

6,185 

3,750 

191 

578 

272 

474 

1,233 

4,093 

3,240 

1,124 

457 

式

式

式

㎡

m3

m3

ｍ

式

式

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

ｍ

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価



000044

000045

000046

000047

000048

000049

000050

000051

000052

000053

000054

000055

000056

000057

000058

000059

000060

000061

000062

000063

000064

000065

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊
地盤改良工

構造物基礎、固化剤50kg/m2（一般軟弱土用ｾﾒﾝﾄ）
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 45号　＊＊＊
コンクリート

鉄筋コンクリート　21N-12-25
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 46号　＊＊＊
コンクリート　角落し

二次コンクリート　ｺﾝｸﾘｰﾄポンプ車打設　21N-12-25
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 47号　＊＊＊
コンクリート

張りコンクリート　ｺﾝｸﾘｰﾄポンプ車打設　18N-8-25
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 48号　＊＊＊
埋戻しコンクリート

ｺﾝｸﾘｰﾄポンプ車打設、18N-8-25
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 49号　＊＊＊
一般型枠

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 50号　＊＊＊
均しコンクリート

ｺﾝｸﾘｰﾄポンプ車打設、18N-8-25
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 51号　＊＊＊
均し型枠

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 52号　＊＊＊
円形型枠

Φ300mm×管厚6.0mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 53号　＊＊＊
円形型枠

Φ450mm×管厚7.5mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 54号　＊＊＊
円形型枠

Φ500mm×管厚7.5mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 55号　＊＊＊
円形型枠

Φ750mm×管厚9.5mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 56号　＊＊＊
鉄筋加工・組立

SD295 D13
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 57号　＊＊＊
鉄筋加工・組立

SD295 D16
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 58号　＊＊＊
鉄筋加工・組立

SD345 D19
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 59号　＊＊＊
鉄筋加工・組立

SD345 D22
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 60号　＊＊＊
鉄筋加工・組立

SD345 D29
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 61号　＊＊＊
基礎砕石工

RC-40、t=150mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 62号　＊＊＊
モルタル工

ジェットセメント、t=30mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 63号　＊＊＊
手摺先行枠組足場工

安全ネットあり
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 64号　＊＊＊
支保工

パイプサポート支保、40KN/m2以下
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 65号　＊＊＊
目地材

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   3/  20)

備  考

2,512 

19,730 

19,730 

19,360 

19,360 

9,147 

19,360 

4,657 

1,220 

3,630 

4,300 

8,310 

201,129 

199,069 

202,159 

202,159 

203,189 

1,355 

92,396 

4,731 

4,338 

㎡

m3

m3

m3

m3

㎡

m3

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ton

ton

ton

ton

ton

㎡

m3

掛㎡

空m3

単位 単  価



000066

000067

000068

000069

000070

000071

000072

000073

000074

000075

000076

000077

000078

000079

000080

000081

000082

000083

000084

000085

000086

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

エラスチックフィラー　t=2cm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 66号　＊＊＊
止水板設置

水膨張性止水板　t9mm×w30mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 67号　＊＊＊
止水目地

ウレタン等　コーキング
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 68号　＊＊＊
タラップ

Φ19
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 69号　＊＊＊
転落防護柵

H=1.1m　亜鉛メッキ
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 70号　＊＊＊
基礎ブロック設置

転落防止柵用　180×180×450
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 71号　＊＊＊
Ｌ形擁壁

4000H×1238L　T-14、ウイープホールφ50付
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 72号　＊＊＊
Ｌ形擁壁

2400H×1600L、T-14
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 73号　＊＊＊
床掘

土砂、標準
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 74号　＊＊＊
埋戻し

B<1.0m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 75号　＊＊＊
埋戻し

1.0m<B<2.5m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 76号　＊＊＊
埋戻し

2.5<B<4.0m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 77号　＊＊＊
埋戻し

B>4.0m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 78号　＊＊＊
砕石基礎工

（管底）RC-40
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 79号　＊＊＊
砕石基礎工

(管側)RC-40
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 80号　＊＊＊
埋戻し

1.0m<B<2.5m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 81号　＊＊＊
基面整正工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 82号　＊＊＊
埋設表示テープ設置

B=150mm、2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 83号　＊＊＊
掘削

土砂、オープンカット、5,000m3未満
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 84号　＊＊＊
砕石基礎工

（管底）RC-40
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 85号　＊＊＊
砕石基礎工

(管側)RC-40
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 86号　＊＊＊
基面整正工

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   4/  20)

備  考

3,405 

4,059 

5,189 

3,664 

18,480 

290 

556,600 

86,890 

272 

4,093 

3,240 

1,124 

457 

6,074 

6,074 

3,240 

449 

230 

329 

6,035 

6,035 

449 

㎡

ｍ

ｍ

本

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

ｍ

m3

m3

m3

㎡

単位 単  価



000087

000088

000089

000090

000091

000092

000093

000094

000095

000096

000097

000098

000099

000100

000101

000102

000103

000104

000105

000106

000107

000108

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 87号　＊＊＊
埋戻し

B>4.0m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 88号　＊＊＊
埋設表示テープ設置

B=150mm、2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 89号　＊＊＊
掘削

土砂、オープンカット、5,000m3未満
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 90号　＊＊＊
砕石基礎工

（管底）RC-40
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 91号　＊＊＊
砕石基礎工

(管側)RC-40
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 92号　＊＊＊
埋戻し

1.0m<B<2.5m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 93号　＊＊＊
基面整正工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 94号　＊＊＊
埋戻し

2.5<B<4.0m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 95号　＊＊＊
埋設表示テープ設置

B=150mm、2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 96号　＊＊＊
掘削

土砂、オープンカット、5,000m3未満
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 97号　＊＊＊
砕石基礎工

（管底）RC-40
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 98号　＊＊＊
砕石基礎工

(管側)RC-40
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 99号　＊＊＊
埋戻し

1.0m<B<2.5m、購入土(SF以上)、管頂30cm分
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 100号　＊＊＊
基面整正工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 101号　＊＊＊
埋戻し

1.0m<B<2.5m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 102号　＊＊＊
埋設表示テープ設置

B=150mm、2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 103号　＊＊＊
掘削

土砂、オープンカット、5,000m3未満
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 104号　＊＊＊
砕石基礎工

（管底）RC-40
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 105号　＊＊＊
砕石基礎工

(管側)RC-40
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 106号　＊＊＊
埋戻し

1.0m<B<2.5m、管頂30cm分
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 107号　＊＊＊
基面整正工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 108号　＊＊＊
埋戻し

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   5/  20)

備  考

457 

230 

329 

6,035 

6,035 

3,240 

449 

1,124 

230 

329 

7,989 

7,989 

6,959 

449 

3,240 

230 

329 

6,035 

6,035 

3,240 

449 

m3

ｍ

m3

m3

m3

m3

㎡

m3

ｍ

m3

m3

m3

m3

㎡

m3

ｍ

m3

m3

m3

m3

㎡

単位 単  価



000109

000110

000111

000112

000113

000114

000115

000116

000117

000118

000119

000120

000121

000122

000123

000124

000125

000126

000127

000128

000129

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

B＝1.0～2.0m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 109号　＊＊＊
埋設表示テープ設置

B=150mm、2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 110号　＊＊＊
コンクリート工　吸水槽接続巻き立て

小型構造物、人力打設、18-8-25
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 111号　＊＊＊
型枠工

一般型枠、小型構造物
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 112号　＊＊＊
ポリマーセメントモルタル充填

人力打設
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 113号　＊＊＊
鋼管吊込据付

6.0m管、Φ600mm、板厚6.0mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 114号　＊＊＊
鋼管吊込据付

6.0m管、Φ450mm、板厚6.0mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 115号　＊＊＊
鋼管吊込据付

6.0m管、Φ200mm、板厚6.0mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 116号　＊＊＊
鋼管溶接

Φ600mm、板厚6.0mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 117号　＊＊＊
鋼管溶接

Φ450mm、板厚6.0mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 118号　＊＊＊
鋼管溶接

Φ200mm、板厚6.0mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 119号　＊＊＊
鋼製片フランジ短管

STW400 450×6.0t×1,610(F15)
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 120号　＊＊＊
鋼製4P曲管

STW400 450×6.0t×1,400 CB=90-0-0
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 121号　＊＊＊
鋼製片落Ｔ字管

STW400 450×600×200×6.0t×3,299
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 122号　＊＊＊
鋼製2Pフランジ付Ｔ字管

STW400 600×6.0t×80×4.2t(F12)L=3,000 CB=5-9-20
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 123号　＊＊＊
鋼製2P曲管

STW400 600×6.0t×3,873 CB=5-9-20
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 124号　＊＊＊
鋼製Ｔ字管

STW400 600×400 t=6 L=2,300
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 125号　＊＊＊
鋼製片フランジ短管

STW290 200×5.8t×1,810(F15)
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 126号　＊＊＊
空気弁

急速空気弁φ75(樹脂製)、0.75MPa、副弁付
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 127号　＊＊＊
鋼製伸縮可とう管

φ600 100mm偏心 常用圧力0.75MPa L=1,350
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 128号　＊＊＊
フランジ接合材

Φ450
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 129号　＊＊＊
フランジ接合材

Φ200

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   6/  20)

備  考

3,240 

230 

27,200 

8,254 

77,300 

19,057 

15,881 

11,525 

31,148 

28,977 

24,635 

552,000 

320,000 

855,000 

578,000 

802,000 

463,000 

281,000 

103,879 

1,650,000 

18,800 

3,480 

m3

ｍ

m3

㎡

m3

本

本

本

箇所

箇所

箇所

本

本

本

本

本

本

本

個

本

組

組

単位 単  価



000130

000131

000132

000133

000134

000135

000136

000137

000138

000139

000140

000141

000142

000143

000144

000145

000146

000147

000148

000149

000150

000151

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 130号　＊＊＊
フランジ接合材

Φ80
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 131号　＊＊＊
鋼管吊込据付

6.0m管、Φ400mm、板厚6.0mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 132号　＊＊＊
鋼管吊込据付

6.0m管、Φ250mm、板厚6.6mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 133号　＊＊＊
鋼管溶接

Φ400mm、板厚6.0mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 134号　＊＊＊
鋼管溶接

Φ250mm、板厚6.6mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 135号　＊＊＊
鋼製片フランジ4P曲管

STW290 250×6.6t×1,750(F15) CB=90-0-0
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 136号　＊＊＊
鋼製フランジ付片落Ｔ字管

STW290 250*6.6t*400*6.0t*100*4.5t*1,552(F15)
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 137号　＊＊＊
鋼製3Pフランジ付Ｔ字管

STW400 400*6.0t*80*4.2t*3,382(F12) CB=45-45-01
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 138号　＊＊＊
鋼製3P曲管

STW400 400×6.0t×2,806 CB=45-45-01
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 139号　＊＊＊
鋼製伸縮可とう管

φ400(離脱防止機能付) 100mm偏心 0.75MPa L=1,450
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 140号　＊＊＊
空気弁

急速空気弁φ75(樹脂製)、0.75MPa、副弁付
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 141号　＊＊＊
急排空気弁用副弁

φ75　FCD製 0.75Mpa
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 142号　＊＊＊
フランジ接合材

Φ250
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 143号　＊＊＊
フランジ接合材

Φ100
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 144号　＊＊＊
フランジ接合材

Φ80
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 145号　＊＊＊
鋼管吊込据付

6.0m管、Φ400mm、板厚6.0mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 146号　＊＊＊
鋼管溶接

Φ400mm、板厚6.0mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 147号　＊＊＊
鋼製3P曲管

STW400 400×6.0t×2,348 CB=45-45-01
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 148号　＊＊＊
鋼製伸縮可とう管

φ400(離脱防止機能付) 100mm偏心 0.75MPa L=1,450
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 149号　＊＊＊
鋼管吊込据付

6.0m管、Φ600mm、板厚6.0mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 150号　＊＊＊
鋼管溶接

Φ600mm、板厚6.0mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 151号　＊＊＊
鋼製スティフナー付片フランジ短管

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   7/  20)

備  考

1,540 

15,045 

13,215 

27,918 

26,072 

430,000 

570,000 

514,000 

500,000 

1,080,000 

103,879 

80,000 

5,600 

1,640 

1,540 

15,045 

27,918 

496,000 

1,080,000 

19,057 

31,148 

組

本

本

箇所

箇所

本

本

本

本

本

個

基

組

組

組

本

箇所

本

本

本

箇所

単位 単  価



000152

000153

000154

000155

000156

000157

000158

000159

000160

000161

000162

000163

000164

000165

000166

000167

000168

000169

000170

000171

000172

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

STW400 600×6.0t×1,940(F12)
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 152号　＊＊＊
鋼製両フランジ短管

STW400 600×6.0t×900(F12)
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 153号　＊＊＊
鋼製スティフナー付片フランジ2P曲管

STW400 600×6.0t×2,900(F12) CB=10-38-48
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 154号　＊＊＊
鋼製2P曲管

STW400 600×6.0t×3,642 CB=10-31-39
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 155号　＊＊＊
鋼製排水Ｔ字管

STW400 600×6.0t×200×5.8t×1,500
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 156号　＊＊＊
鋼製4P曲管

STW400 600×6.0t×1,700 CB=90-01-19
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 157号　＊＊＊
鋼製伸縮可とう管

φ600 100mm偏心 常用圧力0.75MPa L=1,350
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 158号　＊＊＊
フランジ接合材

Φ600
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 159号　＊＊＊
ダミー管DH-1

両フランジ短管 STW400 600×6.0t×600(F12)
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 160号　＊＊＊
ダミー管DH-2

両フランジ短管 STW400 600×6.0t×560(F12)
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 161号　＊＊＊
鋼管吊込据付

6.0m管、Φ600mm、板厚6.0mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 162号　＊＊＊
鋼管溶接

Φ600mm、板厚6.0mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 163号　＊＊＊
鋼製2P曲管

STW400 600×6.0t×1,808 CB=17-2-19
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 164号　＊＊＊
鋼製直管

STW400 600×6.0t×4,000
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 165号　＊＊＊
鋼製2P曲管

STW400 600×6.0t×2,347 CB=5-59-47
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 166号　＊＊＊
異種管継手

φ600（SP×RC)
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 167号　＊＊＊
鋼管吊込据付

6.0m管、Φ200mm、板厚5.8mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 168号　＊＊＊
鋼管溶接

Φ200mm、板厚5.8mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 169号　＊＊＊
鋼製直管

STW290 200×5.8t×750
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 170号　＊＊＊
鋼製4P曲管

STW290 200×5.8t×1,000 CB=90-0-0
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 171号　＊＊＊
鋼製片フランジ短管

STW290 200×5.8t×3,159(F12)
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 172号　＊＊＊
鋼製片フランジ短管

STW290 200×5.8t×1,000(F12)

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   8/  20)

備  考

509,000 

453,000 

686,000 

612,000 

327,000 

410,000 

1,650,000 

26,600 

407,000 

401,000 

19,057 

31,148 

346,000 

608,000 

466,000 

746,000 

11,263 

24,635 

53,300 

163,000 

255,000 

109,000 

本

本

本

本

本

本

本

組

本

本

本

箇所

本

本

本

式

本

箇所

本

本

本

本

単位 単  価



000173

000174

000175

000176

000177

000178

000179

000180

000181

000182

000183

000184

000185

000186

000187

000188

000189

000190

000191

000192

000193

000194

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 173号　＊＊＊
手動仕切弁

FC製 φ200 0.75Mpa
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 174号　＊＊＊
フランジ接合材

Φ200
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 175号　＊＊＊
鋼管吊込据付

6.0m管、Φ400mm、板厚6.0mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 176号　＊＊＊
鋼管溶接

Φ400mm、板厚6.0mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 177号　＊＊＊
鋼製スティフナー付片フランジ短管

STW400 400×6.0t×1,390(F12)
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 178号　＊＊＊
鋼製両フランジ短管

STW400 400×6.0t×560(F12)
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 179号　＊＊＊
鋼製片フランジ短管

STW400 400×6.0t×1,200(F12)
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 180号　＊＊＊
鋼製スティフナー付片フランジ2P曲管

STW400 400×6.0t×1,800(F12) CB=5-54-20
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 181号　＊＊＊
鋼製直管

STW400 400×6.0t×4,000
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 182号　＊＊＊
鋼製直管

STW400 400×6.0t×2,148
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 183号　＊＊＊
鋼製排水Ｔ字2P曲管

STW400 400×6.0t×150×5.0t×2,000 CB=5-47-38
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 184号　＊＊＊
鋼製3P曲管

STW400 400×6.0t×1,000 CB=47-45-12
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 185号　＊＊＊
鋼製伸縮可とう管

φ400 100mm偏心 常用圧力0.75MPa L=1,250
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 186号　＊＊＊
伸縮継手

Φ400　ﾌﾗﾝｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ　常用圧力1.0Mpa
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 187号　＊＊＊
フランジ接合材

φ400
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 188号　＊＊＊
ダミー管DO-1

鋼製両フランジ短管　STW400 400×6.0t×480(F12)
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 189号　＊＊＊
ダミー管DO-2

鋼製両フランジ短管　STW400 400×6.0t×470(F12)
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 190号　＊＊＊
ダミー管DO-3

鋼製両フランジ短管　STW400 400×6.0t×1000(F12)
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 191号　＊＊＊
鋼管吊込据付

6.0m管、Φ400mm、板厚6.0mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 192号　＊＊＊
鋼管溶接

Φ400mm、板厚6.0mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 193号　＊＊＊
鋼製直管

STW400 400×6.0t×3,554
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 194号　＊＊＊
鋼製3P曲管

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   9/  20)

備  考

187,035 

3,480 

15,045 

27,918 

277,000 

226,000 

235,000 

364,000 

463,000 

262,000 

329,000 

228,000 

1,080,000 

631,000 

12,900 

217,000 

216,000 

277,000 

15,045 

27,918 

371,000 

個

組

本

箇所

本

本

本

本

本

本

本

本

本

個

組

本

本

本

本

箇所

本

単位 単  価



000195

000196

000197

000198

000199

000200

000201

000202

000203

000204

000205

000206

000207

000208

000209

000210

000211

000212

000213

000214

000215

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

STW400 400×6.0t×1,391 CB=33-57-12
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 195号　＊＊＊
鋼製直管

STW400 400×6.0t×4,000
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 196号　＊＊＊
鋼製スティフナー付直管

STW400 400×6.0t×1,200
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 197号　＊＊＊
鋼製伸縮可とう管

φ400 100mm偏心 常用圧力0.75MPa L=1,250
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 198号　＊＊＊
鋼管吊込据付

6.0m管、Φ150mm、板厚5.0mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 199号　＊＊＊
鋼管溶接

Φ150mm、板厚5.0mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 200号　＊＊＊
鋼製3P曲管

STW290 150×5.0t×900 CB=39-3-37
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 201号　＊＊＊
鋼製片フランジ短管

STW290 150×5.0t×1,445(F12)
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 202号　＊＊＊
鋼製片フランジ短管

STW290 150×5.0t×1,010(F13)
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 203号　＊＊＊
手動仕切弁

FCD製 φ150 0.75Mpa
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 204号　＊＊＊
フランジ接合材

φ150
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 205号　＊＊＊
仕切弁筐

弁筐　A型１号　JWWA B110
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 206号　＊＊＊
鋼管吊込据付

6.0m管、Φ400mm、板厚6.0mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 207号　＊＊＊
鋼管溶接

Φ400mm、板厚6.0mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 208号　＊＊＊
鋼製スティフナー付短管

STW400 400×6.0t×2,960
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 209号　＊＊＊
鋼製スティフナー付2P曲管

STW400 400×6.0t×3,460 CB=10-38-48
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 210号　＊＊＊
鋼製2P曲管

STW400 400×6.0t×1,551 CB=10-31-42
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 211号　＊＊＊
鋼製直管

STW400 400×6.0t×4,000
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 212号　＊＊＊
鋼製排水Ｔ字管

STW400 400×6.0t×150×5.0t×1,000
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 213号　＊＊＊
鋼製4P曲管

STW400 400×6.0t×1,300 CB=90-1-18
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 214号　＊＊＊
鋼製伸縮可とう管

φ400 100mm偏心 常用圧力0.75MPa L=1,250
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 215号　＊＊＊
伸縮継手

Φ400　ﾌﾗﾝｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ　常用圧力1.0Mpa

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  10/  20)

備  考

286,000 

463,000 

198,000 

1,080,000 

9,912 

23,903 

111,000 

123,000 

96,500 

131,860 

2,490 

53,400 

15,045 

27,918 

412,000 

452,000 

268,000 

463,000 

185,000 

275,000 

1,080,000 

631,000 

本

本

本

本

本

箇所

本

本

本

基

組

式

本

箇所

本

本

本

本

本

本

本

個

単位 単  価



000216

000217

000218

000219

000220

000221

000222

000223

000224

000225

000226

000227

000228

000229

000230

000231

000232

000233

000234

000235

000236

000237

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 216号　＊＊＊
ダミー管DM-1

鋼製両フランジ短管 STW400 400×6.0t×480(F12)
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 217号　＊＊＊
鋼管吊込据付

6.0m管、Φ400mm、板厚6.0mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 218号　＊＊＊
鋼管溶接

Φ400mm、板厚6.0mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 219号　＊＊＊
鋼製2P曲管

STW400 400×6.0t×1,557 CB=16-51-6
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 220号　＊＊＊
鋼製直管

STW400 400×6.0t×4,000
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 221号　＊＊＊
鋼製直管

STW400 400×6.0t×1,631
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 222号　＊＊＊
鋼製4P曲管

STW400 400×6.0t×1,650 CB=89-24-33
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 223号　＊＊＊
異種管継手

φ600（SP×RC)
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 224号　＊＊＊
鋼管吊込据付

6.0m管、Φ150mm、板厚6.0mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 225号　＊＊＊
鋼管溶接

Φ150mm、板厚5.0mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 226号　＊＊＊
鋼製4P曲管

STW290 150×5.0t×900 CB=90-0-0
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 227号　＊＊＊
鋼製直管

STW290 150×5.0t×3,117
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 228号　＊＊＊
鋼製片フランジ短管

STW290 150×5.0t×3,260(F12)
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 229号　＊＊＊
鋼製片フランジ短管

STW290 150×5.0t×1,010(F12)
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 230号　＊＊＊
フランジ接合材

Φ150mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 231号　＊＊＊
手動仕切弁

FCD製 Φ150、0.75Mpa
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 232号　＊＊＊
鋼管吊込据付

6.0m管、Φ400mm、板厚6.0mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 233号　＊＊＊
鋼管溶接

Φ400mm、板厚6.0mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 234号　＊＊＊
鋼製直管　片B片PE

STW400 400×6.0t×1,000
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 235号　＊＊＊
異種管継手

SP400×VU-RR400
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 236号　＊＊＊
硬質塩化ビニル管機械布設

VU-RR φ400 L=5,000m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 237号　＊＊＊
硬質塩化ビニル管機械布設

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  11/  20)

備  考

217,000 

15,045 

27,918 

264,000 

463,000 

215,000 

326,000 

746,300 

9,912 

23,903 

147,000 

180,000 

233,000 

96,500 

2,490 

131,860 

15,045 

27,918 

134,000 

443,000 

13,565 

本

本

箇所

本

本

本

本

本

本

箇所

本

本

本

本

組

基

本

箇所

本

本

ｍ

単位 単  価



000238

000239

000240

000241

000242

000243

000244

000245

000246

000247

000248

000249

000250

000251

000252

000253

000254

000255

000256

000257

000258

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

VU-RR φ400 短管
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 238号　＊＊＊
FRP製 自由角曲管

φ400 CB=14-11-18(VU仕様、離脱防止リング内蔵型)
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 239号　＊＊＊
FRP製 両受短管

φ400(VU仕様、離脱防止リング内蔵型)
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 240号　＊＊＊
FRP製 90°曲管

φ400 CB=89-56-19(VU仕様、離脱防止リング内蔵型)
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 241号　＊＊＊
コンクリート

無筋・鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ付）打設　18N-8-25
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 242号　＊＊＊
型枠

一般型枠、鉄筋・無筋構造物
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 243号　＊＊＊
コンクリート

小型構造物、人力打設、一般養生　18N-8-25
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 244号　＊＊＊
モルタル現場練合わせ

洗砂（荒め）、モルタル1:3
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 245号　＊＊＊
モルタル工

床、厚10mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 246号　＊＊＊
型枠

一般型枠、均しコンクリート
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 247号　＊＊＊
プレキャストマンホール据付

空気弁φ600用　H=750mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 248号　＊＊＊
通気管

φ80　防虫ネット付　L=1.430m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 249号　＊＊＊
コンクリート

小型構造物、人力打設、一般養生　18N-8-25
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 250号　＊＊＊
型枠

一般型枠、均しコンクリート
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 251号　＊＊＊
基礎砕石工

RC-40、t=100mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 252号　＊＊＊
基礎砕石工

RC-40、t=150mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 253号　＊＊＊
コンクリート

小型構造物、人力打設、一般養生　18N-8-25
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 254号　＊＊＊
モルタル現場練合わせ

洗砂（荒め）、モルタル1:3
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 255号　＊＊＊
モルタル工

床、厚10mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 256号　＊＊＊
型枠

一般型枠、均しコンクリート
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 257号　＊＊＊
プレキャストマンホール据付

空気弁φ400用　H=1550
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 258号　＊＊＊
基礎砕石工

RC-40、t=150mm（マンホール）

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  12/  20)

備  考

14,034 

183,000 

120,000 

165,000 

28,130 

9,147 

27,200 

36,078 

1,835 

4,657 

131,750 

91,400 

27,200 

4,657 

1,256 

1,355 

27,200 

36,078 

1,835 

4,657 

138,330 

1,355 

ｍ

本

本

本

m3

㎡

m3

m3

㎡

㎡

基

本

m3

㎡

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

基

㎡

単位 単  価



000259

000260

000261

000262

000263

000264

000265

000266

000267

000268

000269

000270

000271

000272

000273

000274

000275

000276

000277

000278

000279

000280

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 259号　＊＊＊
通気管

φ80　防虫ネット付　L=1.755m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 260号　＊＊＊
コンクリート

小型構造物、人力打設、一般養生　18N-8-25
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 261号　＊＊＊
型枠

一般型枠、均しコンクリート
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 262号　＊＊＊
基礎砕石工

RC-40、t=100mm（通気管）
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 263号　＊＊＊
床堀

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 264号　＊＊＊
埋戻し

B<1.0m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 265号　＊＊＊
埋戻し

1.0m<B<2.5m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 266号　＊＊＊
埋戻し

2.5<B<4.0m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 267号　＊＊＊
埋戻し

B>4.0m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 268号　＊＊＊
コンクリート

鉄筋・無筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄポンプ車打設　18N-8-25
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 269号　＊＊＊
型枠

一般型枠、鉄筋・無筋構造物
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 270号　＊＊＊
足場工

手摺先行型枠組
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 271号　＊＊＊
構造物取壊し

無筋、制約なし、機械、昼間施工
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 272号　＊＊＊
強化プラスチック複合管接続工

強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設 L=3890 Φ2400
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 273号　＊＊＊
強化プラスチック複合管接続工

強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設 L=3300 Φ2400
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 274号　＊＊＊
内面バンド

Φ2400　標準型、B=390
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 275号　＊＊＊
浮上防止バンド

Φ2400　SS-400
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 276号　＊＊＊
ホールインアンカー

M24　L=110mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 277号　＊＊＊
底部排水管布設

VUφ200直管
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 278号　＊＊＊
床掘

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 279号　＊＊＊
埋戻し

B<1.0m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 280号　＊＊＊
埋戻し

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  13/  20)

備  考

107,000 

27,200 

4,657 

1,256 

474 

4,093 

3,240 

1,124 

457 

19,360 

9,147 

4,731 

10,340 

1,253,423 

1,253,423 

566,000 

70,000 

2,462 

2,860 

339 

4,093 

本

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

掛㎡

m3

本

本

個

組

本

ｍ

m3

m3

単位 単  価



000281

000282

000283

000284

000285

000286

000287

000288

000289

000290

000291

000292

000293

000294

000295

000296

000297

000298

000299

000300

000301

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

1.0m<B<2.5m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 281号　＊＊＊
埋戻し

2.5<B<4.0m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 282号　＊＊＊
埋戻し

B>4.0m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 283号　＊＊＊
コンクリート

鉄筋構造物、ｺﾝｸﾘｰﾄポンプ車打設、21N-12-25
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 284号　＊＊＊
型枠

鉄筋構造物
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 285号　＊＊＊
均しコンクリート

鉄筋構造物、ｺﾝｸﾘｰﾄポンプ車打設、18N-8-25
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 286号　＊＊＊
均し型枠

均しコンクリート
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 287号　＊＊＊
バルブ基礎コンクリート

小型構造物、人力打設、18N-8-25
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 288号　＊＊＊
型枠

小型構造物
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 289号　＊＊＊
鉄筋

SD345 D16
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 290号　＊＊＊
鉄筋

SD295 D16
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 291号　＊＊＊
鉄筋

SD295 D13
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 292号　＊＊＊
基礎砕石

RC-40　t=15cm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 293号　＊＊＊
足場

手摺先行型枠組
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 294号　＊＊＊
支保工

パイプサポート支保、40KN/m2以下
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 295号　＊＊＊
マンホール工

簡易防水型　Φ600　T-14、t=110
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 296号　＊＊＊
ステップ

Φ19　合成樹脂被覆
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 297号　＊＊＊
附帯工

SUS、頂版吊りフック、ずれ止め工　SD295A φ19
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 298号　＊＊＊
目地防水

シール材（ポリウレタン系）
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 299号　＊＊＊
通気工

Φ100(SGP) 防虫ネット付　L=3.250m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 300号　＊＊＊
コンクリート

小型構造物、人力打設、18N-8-25
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 301号　＊＊＊
型枠

小型構造物

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  14/  20)

備  考

3,240 

1,124 

457 

20,210 

9,147 

19,360 

4,657 

30,240 

8,254 

201,503 

206,944 

209,004 

1,355 

4,731 

4,338 

69,972 

3,664 

524 

2,640 

156,120 

27,200 

9,147 

m3

m3

m3

m3

㎡

m3

㎡

m3

㎡

ton

ton

ton

㎡

掛㎡

空m3

基

本

本

ｍ

本

m3

㎡

単位 単  価



000302

000303

000304

000305

000306

000307

000308

000309

000310

000311

000312

000313

000314

000315

000316

000317

000318

000319

000320

000321

000322

000323

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 302号　＊＊＊
基礎砕石工

RC-40、t=100mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 303号　＊＊＊
コンクリート

小型構造物、人力打設、一般養生　21N-12-25
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 304号　＊＊＊
モルタル現場練合わせ

洗砂（荒め）、モルタル1:3
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 305号　＊＊＊
モルタル工

床、厚30mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 306号　＊＊＊
型枠

一般型枠、鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 307号　＊＊＊
基礎砕石

RC-40、t=150mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 308号　＊＊＊
プレキャストマンホール据付

2000～4000kg/基、φ600-φ1450、H=3250、ｽﾃｯﾌﾟ付
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 309号　＊＊＊
仕切弁

Φ200　FCD製 外ネジ 0.75Mpa
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 310号　＊＊＊
仕切弁弁筐　φ200

A型１号　JWWA B110
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 311号　＊＊＊
ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)キャップ

A形 φ150
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 312号　＊＊＊
Ｕ字側溝用蓋

400×600L
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 313号　＊＊＊
ガイドパイプ

VU150
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 314号　＊＊＊
開閉軸

SR235 Φ25　L=1.46m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 315号　＊＊＊
基礎砕石

RC-40、t=50mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 316号　＊＊＊
仕切弁

Φ150　FCD製 外ネジ 7.5k
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 317号　＊＊＊
仕切弁弁筐　φ150

A型１号　JWWA B110
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 318号　＊＊＊
Ｕ字側溝用蓋

400×600L
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 319号　＊＊＊
ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)キャップ

A形 φ150
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 320号　＊＊＊
ガイドパイプ

VU150
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 321号　＊＊＊
開閉軸

SR235 Φ25　L=1.94m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 322号　＊＊＊
基礎砕石

RC-40、t=50mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 323号　＊＊＊
床堀_場内整備工各種

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  15/  20)

備  考

1,256 

27,580 

36,078 

2,071 

12,350 

1,355 

341,990 

180,436 

53,400 

2,230 

1,000 

2,021 

900 

1,157 

126,524 

53,400 

1,000 

2,230 

2,021 

1,050 

1,157 

㎡

m3

m3

㎡

㎡

㎡

基

個

箇所

個

枚

ｍ

本

㎡

個

箇所

枚

個

ｍ

本

㎡

単位 単  価



000324

000325

000326

000327

000328

000329

000330

000331

000332

000333

000334

000335

000336

000337

000338

000339

000340

000341

000342

000343

000344

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

小規模
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 324号　＊＊＊
埋戻_場内整備工各種

小規模、タンパ
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 325号　＊＊＊
集水枡

1000×1000×H900、蓋付
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 326号　＊＊＊
落ち蓋式U字側溝

U-300A、ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋T-14、RC-40 t=100mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 327号　＊＊＊
横断側溝

G-300A、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-25、RC-40 t=100mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 328号　＊＊＊
侵入防止柵

H=1.8m,亜鉛メッキ,丸格子型,基礎ﾌﾞﾛｯｸ250*250*500
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 329号　＊＊＊
目かくし遮音フェンス

H=2.4m,亜鉛メッキ,基礎ﾌﾞﾛｯｸ500*500*800
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 330号　＊＊＊
片開き引き戸

H=1.8m　亜鉛メッキ
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 331号　＊＊＊
コンクリート

鉄筋コンクリート、21-12-25
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 332号　＊＊＊
型枠

一般型枠、均しコンクリート
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 333号　＊＊＊
鉄筋工

SD295D13、一般構造物
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 334号　＊＊＊
均しコンクリート

無筋構造物、人力打設、18-8-25
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 335号　＊＊＊
型枠

一般型枠、均しコンクリート
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 336号　＊＊＊
基礎砕石

t=10cm、RC-40
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 337号　＊＊＊
表層

幅3.0m超、t=50mm、透水性アスファルト
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 338号　＊＊＊
下層路盤

C-40、t=10cm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 339号　＊＊＊
表層

密粒度アスファルト(13)　t=5cm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 340号　＊＊＊
上層路盤

M-30、t=15cm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 341号　＊＊＊
下層路盤

RC-40、t=30cm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 342号　＊＊＊
表層

密粒度アスファルト(13)　t=4cm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 343号　＊＊＊
下層路盤

RC-40　t=15cm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 344号　＊＊＊
ブロック塀（１）

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、空洞ﾌﾞﾛｯｸt=150mm

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  16/  20)

備  考

2,120 

4,473 

64,213 

8,767 

33,017 

28,589 

110,980 

1,134,000 

20,210 

9,147 

201,129 

24,880 

4,657 

1,256 

22,140 

696 

1,780 

1,032 

1,146 

1,492 

572 

20,756 

m3

m3

箇所

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

組

m3

㎡

ton

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

単位 単  価



000345

000346

000347

000348

000349

000350

000351

000352

000353

000354

000355

000356

000357

000358

000359

000360

000361

000362

000363

000364

000365

000366

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 345号　＊＊＊
ブロック塀（２）

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、空洞ﾌﾞﾛｯｸt=150mm、転落防止柵H=1.1m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 346号　＊＊＊
コンクリート

鉄筋コンクリート、21-12-25
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 347号　＊＊＊
型枠

一般型枠、均しコンクリート
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 348号　＊＊＊
鉄筋工

SD295D13、一般構造物
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 349号　＊＊＊
均しコンクリート

無筋構造物、人力打設、18-8-25
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 350号　＊＊＊
型枠

一般型枠、均しコンクリート
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 351号　＊＊＊
基礎砕石

t=10cm、RC-40
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 352号　＊＊＊
残土処理工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 353号　＊＊＊
産業廃棄物処理工

有筋コンクリート
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 354号　＊＊＊
産業廃棄物処理工

無筋コンクリート
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 355号　＊＊＊
産業廃棄物処理工

アスファルト殻
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 356号　＊＊＊
産業廃棄物処理工

混合廃棄物（廃プラスチック）
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 357号　＊＊＊
産業廃棄物処理工

アスファルト切断排水
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 358号　＊＊＊
現場発生品運搬

DCIP管
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 359号　＊＊＊
現場発生品運搬

鉄筋コンクリート管
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 360号　＊＊＊
土木安定シート

仮置きヤード
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 361号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工

仮置きヤード（１期～３期）、720日
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 362号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工

仮設道路工（３期追加分）、60日
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 363号　＊＊＊
遮音壁設置・撤去工

H=3.0m、パイプ支柱、安全鋼板
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 364号　＊＊＊
油圧式杭圧入機据付・解体（硬質地盤クリア工法）

圧入時
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 365号　＊＊＊
油圧式杭圧入機据付・解体

引抜時
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 366号　＊＊＊
鋼矢板打ち込み

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  17/  20)

備  考

39,236 

20,210 

9,147 

203,189 

24,880 

4,657 

1,256 

1,057 

3,874 

4,805 

9,887 

19,820 

38,140 

2,229 

2,229 

212 

5,088 

911 

17,844 

444,475 

60,811 

ｍ

m3

㎡

ton

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

ｍ

回

回

単位 単  価



000367

000368

000369

000370

000371

000372

000373

000374

000375

000376

000377

000378

000379

000380

000381

000382

000383

000384

000385

000386

000387

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

Ⅳ型、12m以下、50<最大N<100、長さ12.0m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 367号　＊＊＊
鋼矢板打ち込み

Ⅳ型、12m以下、50<最大N<100、長さ10.5m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 368号　＊＊＊
鋼矢板引抜き

Ⅳ型、12m以下
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 369号　＊＊＊
H鋼打込み

9m以下、H300
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 370号　＊＊＊
H鋼引抜き

9m以下
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 371号　＊＊＊
鋼矢板賃貸料

150日　Ⅳ型
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 372号　＊＊＊
Ｈ型鋼賃貸料

150日　H-300
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 373号　＊＊＊
鋼矢板止水材

パイルロック
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 374号　＊＊＊
山留め材設置・撤去

H-500
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 375号　＊＊＊
山留め材設置・撤去

H-400
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 376号　＊＊＊
軽量鋼矢板設置・撤去

軽量型、供用150日、使用回数1回
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 377号　＊＊＊
薬液注入工法（注入施設据付・解体）

二重管ストレーナー工法　2セット
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 378号　＊＊＊
二重管ストレーナー工法

（１）法面保護　H=9.50m　V=530L/本
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 379号　＊＊＊
二重管ストレーナー工法

(2-1)鋼矢板背面_導水幹線側面H=9.50m V=2,510L/本
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 380号　＊＊＊
二重管ストレーナー工法

(2-2)鋼矢板背面_導水幹線上部 H=2.69m V=530L/本
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 381号　＊＊＊
二重管ストレーナー工法

（３）導水幹線底部　　H=2.10m　V=168L/本
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 382号　＊＊＊
コアボーリング

φ90mm　岩石・玉石　平均L=570mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 383号　＊＊＊
ボーリング仮設機材

設置～撤去
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 384号　＊＊＊
油圧式杭圧入機据付・解体（硬質地盤クリア工法）

圧入時
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 385号　＊＊＊
油圧式杭圧入機据付・解体

引抜時
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 386号　＊＊＊
鋼矢板打込み

Ⅳ型、12m以下、50<最大N<100
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 387号　＊＊＊
鋼矢板引抜き

Ⅳ型、12m以下

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  18/  20)

備  考

98,745 

98,745 

9,340 

10,350 

6,039 

21,850 

22,155 

2,480 

127,776 

110,181 

7,509 

439,109 

73,960 

202,147 

44,090 

23,885 

13,840 

521,100 

444,475 

60,811 

98,745 

9,340 

枚

枚

回

本

本

ton

ton

kg

ton

ton

㎡

現場

本

本

本

本

本

回

回

回

枚

枚

単位 単  価



000388

000389

000390

000391

000392

000393

000394

000395

000396

000397

000398

000399

000400

000401

000402

000403

000404

000405

000406

000407

000408

000409

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 388号　＊＊＊
H鋼打込み

9m以下、H400
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 389号　＊＊＊
H鋼引抜き

9m以下
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 390号　＊＊＊
鋼矢板賃貸料

150日　Ⅳ型
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 391号　＊＊＊
Ｈ型鋼賃貸料

150日　H-400
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 392号　＊＊＊
山留め材設置・撤去

H-400
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 393号　＊＊＊
山留め材設置・撤去

軽量鋼矢板3D　L=4.7m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 394号　＊＊＊
軽量鋼矢板賃貸料

５ヶ月
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 395号　＊＊＊
薬液注入工法（注入施設据付・解体）

二重管ストレーナー工法　2セット
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 396号　＊＊＊
二重管ストレーナー工法

(1)鋼矢板背面_導水幹線側面 H=9.50m V=2,230L/本
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 397号　＊＊＊
二重管ストレーナー工法

(2)鋼矢板背面_導水幹線上部 H=2.67m V=474L/本
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 398号　＊＊＊
油圧式杭圧入機据付・解体（硬質地盤クリア工法）

圧入時
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 399号　＊＊＊
油圧式杭圧入機据付・解体

引抜時
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 400号　＊＊＊
鋼矢板打込み

Ⅲ型、9m以下、50<最大N<100
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 401号　＊＊＊
鋼矢板引抜き

Ⅲ型、9m以下
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 402号　＊＊＊
鋼矢板賃貸料

90日　Ⅲ型
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 403号　＊＊＊
枠組養生足場

架け払い
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 404号　＊＊＊
ブラケット足場

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 405号　＊＊＊
防音シート

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 406号　＊＊＊
天端（屋根雨仕舞）養生

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 407号　＊＊＊
養生敷き鉄板

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 408号　＊＊＊
ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ損料

25t吊り、1次排対
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 409号　＊＊＊
排水ポンプ据付（小口径）

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  19/  20)

備  考

15,267 

6,039 

21,850 

22,155 

110,181 

5,632 

32,375 

439,109 

181,245 

38,254 

444,475 

60,811 

74,234 

7,793 

16,750 

2,400 

1,800 

2,400 

50,000 

100,000 

79,664 

本

本

ton

ton

ton

㎡

ton

現場

本

本

回

回

枚

枚

ton

㎡

㎡

㎡

式

式

日

単位 単  価



000410

000411

000412

000413

000414

000415

000416

000417

000418

000419

000420

000421

000422

000423

000424

000425

000426

000427

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

吸水槽及び導水幹線、Φ100
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 410号　＊＊＊
排水ポンプ運転（小口径）

吸水槽、90日、Q=6～30m3/s
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 411号　＊＊＊
排水ポンプ運転（小口径）

導水幹線、53日、Q=6～30m3/s
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 412号　＊＊＊
排水用ポンプ釜場設置撤去

吸水槽、導水幹線
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 413号　＊＊＊
鋼板製簡易水槽

容量3m3
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 414号　＊＊＊
吊り防護工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 415号　＊＊＊
交通誘導警備員Ｂ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 416号　＊＊＊
耕地復旧（表土掘削・埋戻）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 417号　＊＊＊
輸送費（特殊機械）

油圧式杭圧入機（硬質地盤クリア工法）L=50km以下
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 418号　＊＊＊
仮設材輸送費

敷き鉄板　製品長12mまで L=20kmまで
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 419号　＊＊＊
仮設材輸送費

【吸水槽】鋼矢板Ⅳ型　製品長12～15m L=50kmまで
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 420号　＊＊＊
仮設材輸送費

【流量調整】鋼矢板Ⅲ型　製品長12以内 L=50kmまで
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 421号　＊＊＊
仮設材輸送費

【吸水槽】山留材H-400,H-500 製品長12m以内 L=50km
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 422号　＊＊＊
仮設材輸送費

鋼矢板Ⅳ型　製品長12～15m L=50kmまで
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 423号　＊＊＊
仮設材輸送費

山留材H-500　製品長12mまで L=50kmまで
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 424号　＊＊＊
アスベスト分析費用

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 425号　＊＊＊
アスベスト採取費

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 426号　＊＊＊
アスベスト分析費用

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 427号　＊＊＊
建築工事費

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  20/  20)

備  考

53,025 

562,350 

331,207 

17,066 

472 

153,708 

14,385 

135 

76,000 

10,070 

15,620 

14,500 

14,500 

15,620 

14,500 

30,000 

80,000 

350,000 

175,771,000 

箇所

箇所

箇所

箇所

供用日

式

人

㎡

回

ton

ton

ton

ton

ton

ton

検体

式

式

式

単位 単  価



000001

SA0103

000002

SA0102

S01041

S01082

000003

SA0102

S01041

S01082

000004

SA0102

SA0141

000005

S02721

000006

S02116

000007

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.110 

1.000 

1.000 

1.110 

1.000 

1.000 

1.110 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊
床掘
土砂、標準
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊
埋戻し
B<1.0m
バックホウ投入
土砂,小規模(標準)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊
埋戻し
1.0<B<2.5
バックホウ投入
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊
埋戻し
4.0＜B
バックホウ投入
土砂,土量50,000m3未満
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊
取壊し

【構造物取壊し】
無筋,制約無,機械,昼間施工,する

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊
コアドリル削孔
Φ100、L=0.80m、鉛直
コアドリル

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊
コアドリル削孔
Φ100、L=0.80m、水平

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 266号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 263号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単   3号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 264号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単   3号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 265号
                
Ｓ単 273号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 157号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  17号

歩Ａ
当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   1/  64)

272 

272 

272 

1,180 

2,469 

444 

4,093 

4,093 

327 

2,469 

444 

3,240 

3,240 

238 

242 

480 

480 

10,340 

10,340 

10,340 

19,165 

19,165 

19,165 

備  考

271.7 

1,063 

2,469 

444 

295 

2,469 

444 

214 

241.7 

10,340 

19,165 

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

本

本

本

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 本

1.000 本



S02116

000008

S02116

000009

S02116

000010

S02116

000011

S02721

000012

S02116

000013

S02116

000014

S02116

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

コアドリル

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊
コアドリル削孔
Φ100、L=1.95m、水平
コアドリル

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊
ワイヤーソーイング
無筋コンクリート
ワイヤーソーイング

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊
ワイヤーソーイング
底部
ワイヤーソーイング

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊
コンクリート撤去
吸水槽、幹線水路
【構造物取壊し】
無筋,制約無,機械,昼間施工,する

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊
コアドリル削孔
Φ100、L=0.50m、鉛直
コアドリル

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊
コアドリル削孔
Φ100、L=0.50m、水平
コアドリル

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊
ワイヤーソーイング
底部
ワイヤーソーイング

                
Ｓ単  17号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  17号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  18号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  18号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 157号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  17号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  17号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  18号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   2/  64)

19,165 

19,165 

19,165 

19,165 

19,165 

19,165 

136,179 

136,179 

136,179 

136,179 

136,179 

136,179 

10,340 

10,340 

10,340 

19,165 

19,165 

19,165 

19,165 

19,165 

19,165 

136,179 

備  考

19,165 

19,165 

136,179 

136,179 

10,340 

19,165 

19,165 

136,179 

本

本

本

㎡

㎡

ｍ

㎡

m3

m3

本

本

本

本

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 本

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 m3

1.000 本

1.000 本

1.000 ㎡



000015

S02116

000016

S02116

000017

S02116

000018

S02116

000019

S02116

000020

S02116

000021

S02116

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊
内部造作解体処分
Ｓ造（ＣＢ壁）平屋
内部造作解体処分

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊
上屋解体処分
Ｓ造（ＣＢ壁）平屋
上屋解体処分

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊
カッター工（地階部両面）
t=30
カッター工　（地階部両面）
ｔ=30,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊
Ｐタイル手ハガシ工

Ｐタイル手ﾊｶﾞｼ工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊
軒点、変電室、地階部天井（ｹｲｶﾙ板）手ハガシ工
上部のみ
軒天、変電室、地階部天井（ｹｲｶﾙ板）手ﾊｶﾞｼ工
上部のみ,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊
Ｐタイル、ｹｲｶﾙ板運搬、処分
アスベスト含有建材
Ｐﾀｲﾙ、ｹｲｶﾙ板運搬、処分
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊
土間（舗装部）カッター工

土間（舗装部）カッター工

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  19号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  20号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  21号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  22号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  23号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  24号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  25号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   3/  64)

136,179 

136,179 

4,500 

4,500 

4,500 

6,500 

6,500 

6,500 

4,500 

4,500 

4,500 

1,250 

1,250 

1,250 

1,700 

1,700 

1,700 

39,000 

39,000 

39,000 

1,200 

1,200 

備  考

4,500 

6,500 

4,500 

1,250 

1,700 

39,000 

1,200 

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ｍ



000022

S02116

000023

S02116

000024

S02116

000025

SA0222

000026

S02721

000027

S02721

000028

S08714

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊
地階部分片付処分工

地階部分片付け処分工事

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊
重機回送費
アタッチメント運搬共
重機回送費

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊
機械器具等損料

機械器具等損料

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊
舗装撤去
既設機場内
SP 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊
基礎工撤去
鉄筋コンクリート
【構造物取壊し】
有筋,制約無,機械,昼間施工,する

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊
ブロック塀撤去
鉄筋コンクリート
【構造物取壊し】
無筋,制約無,機械,昼間施工,する

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊
侵入防止柵撤去
H=1.2m、支柱間隔2.0m、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込
【横断・転落防止柵撤去】
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,受けない,無し

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  26号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  27号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  28号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 283号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 158号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 157号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 220号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   4/  64)

1,200 

950,000 

950,000 

950,000 

200,000 

200,000 

200,000 

180,000 

180,000 

180,000 

191 

191 

191 

18,490 

18,490 

18,490 

10,340 

10,340 

10,340 

1,043 

1,043 

1,043 

備  考

950,000 

200,000 

180,000 

191.2 

18,490 

10,340 

1,043 

式

式

式

式

式

式

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ｍ



000029

S02116

000030

S02116

000031

T00009

000032

SA0706

000033

T00010

000034

SA0706

000035

SA0222

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊
揚水ポンプ撤去
φ350×２台、φ300×２台
揚水ポンプ撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊
変電室（ポンプ版、遠隔制御盤、変圧器盤）撤去

変電室（ﾎﾟﾝﾌﾟ盤、遠隔制御盤、変圧器盤等）撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊
既設管路撤去工
原宿用水路　　DCIP管Φ350
既設管路撤去工
DCIP　Φ350

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊
既設管路撤去工
原宿用水路　鉄筋コンクリート管Φ600
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
撤去,600mm,-,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊
既設管路撤去工
小前田用水路　DCIP管Φ300
既設管路撤去工
DCIP　Φ300

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊
既設管路撤去工
小前田用水路　鉄筋コンクリート管Φ500
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
撤去,500mm,-,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊
舗装撤去
市道
SP 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  29号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  30号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   2号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 306号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   3号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 307号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 283号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   5/  64)

800,000 

800,000 

800,000 

500,000 

500,000 

500,000 

6,537 

6,537 

6,537 

3,750 

3,750 

3,750 

6,185 

6,185 

6,185 

3,750 

3,750 

3,750 

191 

191 

191 

備  考

800,000 

500,000 

6,537 

3,750 

6,185 

3,750 

191.2 

式

式

式

式

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ㎡



000036

SA0223

000037

SA0103

000038

SA0103

000039

SA0103

000040

SA0102

S01041

S01082

000041

SA0102

S01041

S01082

000042

SA0102

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.110 

1.000 

1.000 

1.110 

1.000 

1.000 

1.110 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊
舗装版切断
アスファルト舗装t=4cm
SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊
床掘
土砂、標準
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊
床掘
土砂、標準、切梁腹起式
SP 床掘り
土砂,標準,切梁腹起式,無し,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊
床掘
土砂、掘削深さ5m～20m以下、切梁腹起式
SP 床掘り
土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊
埋戻し
B<1.0m
バックホウ投入
土砂,小規模(標準)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊
埋戻し
1.0m<B<2.5m
バックホウ投入
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊
埋戻し
2.5<B<4.0m
バックホウ投入
土砂,土量50,000m3未満

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 284号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 266号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 267号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 268号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 263号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単   3号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 264号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単   3号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 265号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   6/  64)

578 

578 

578 

272 

272 

272 

474 

474 

474 

1,233 

1,233 

1,233 

1,180 

2,469 

444 

4,093 

4,093 

327 

2,469 

444 

3,240 

3,240 

238 

備  考

578.1 

271.7 

473.9 

1,233 

1,063 

2,469 

444 

295 

2,469 

444 

214 

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



SA0141

000043

SA0102

SA0141

000044

SA0811

000045

SA0311

000046

SA0311

000047

SA0311

000048

SA0311

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.110 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊
埋戻し
B>4.0m
バックホウ投入
土砂,土量50,000m3未満
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊
地盤改良工
構造物基礎、固化剤50kg/m2（一般軟弱土用ｾﾒﾝﾄ）
SP 安定処理
ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1mを超え2m以下,5.0ton,12,700円,-,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 45号　＊＊＊
コンクリート
鉄筋コンクリート　21N-12-25
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,
延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 46号　＊＊＊
コンクリート　角落し
二次コンクリート　ｺﾝｸﾘｰﾄポンプ車打設　21N-12-25
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,
延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 47号　＊＊＊
コンクリート
張りコンクリート　ｺﾝｸﾘｰﾄポンプ車打設　18N-8-25
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,
延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 48号　＊＊＊
埋戻しコンクリート
ｺﾝｸﾘｰﾄポンプ車打設、18N-8-25
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,
延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

                
Ｓ単 274号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 265号
                
Ｓ単 275号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 308号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 289号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 289号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 290号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 290号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   7/  64)

886 

1,124 

1,124 

238 

219 

457 

457 

2,512 

2,512 

2,512 

19,730 

19,730 

19,730 

19,730 

19,730 

19,730 

19,360 

19,360 

19,360 

19,360 

19,360 

備  考

886.4 

214 

219.2 

2,512 

19,730 

19,730 

19,360 

19,360 

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



000049

SA0312

000050

SA0311

000051

SA0312

000052

S02116

000053

S02116

000054

S02116

000055

S02116

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 49号　＊＊＊
一般型枠

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 50号　＊＊＊
均しコンクリート
ｺﾝｸﾘｰﾄポンプ車打設、18N-8-25
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,
延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 51号　＊＊＊
均し型枠

SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 52号　＊＊＊
円形型枠
Φ300mm×管厚6.0mm
ボイド管
φ300mm×管厚6.0mm,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 53号　＊＊＊
円形型枠
Φ450mm×管厚7.5mm
ボイド管
φ450mm×管厚7.5mm,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 54号　＊＊＊
円形型枠
Φ500mm×管厚7.5mm
ボイド管
φ500mm×管厚7.5mm,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 55号　＊＊＊
円形型枠
Φ750mm×管厚9.5mm
ボイド管
φ750mm×管厚9.5mm,,

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 300号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 290号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 301号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  31号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  32号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  33号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  34号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   8/  64)

19,360 

9,147 

9,147 

9,147 

19,360 

19,360 

19,360 

4,657 

4,657 

4,657 

1,220 

1,220 

1,220 

3,630 

3,630 

3,630 

4,300 

4,300 

4,300 

8,310 

8,310 

備  考

9,147 

19,360 

4,657 

1,220 

3,630 

4,300 

8,310 

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ



000056

S03701

000057

S03701

000058

S03701

000059

S03701

000060

S03701

000061

SA0301

000062

S03020

S03018

S03019

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.200 

0.900 

0.200 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 56号　＊＊＊
鉄筋加工・組立
SD295 D13
【鉄筋工】
SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁有り）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 57号　＊＊＊
鉄筋加工・組立
SD295 D16
【鉄筋工】
SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁有り）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 58号　＊＊＊
鉄筋加工・組立
SD345 D19
【鉄筋工】
SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁有り）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 59号　＊＊＊
鉄筋加工・組立
SD345 D22
SD345 D22
SD345,D22,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁有り）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 60号　＊＊＊
鉄筋加工・組立
SD345 D29
【鉄筋工】
SD345,D29,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁有り）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 61号　＊＊＊
基礎砕石工
RC-40、t=150mm
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 62号　＊＊＊
モルタル工
ジェットセメント、t=30mm
コンクリートはつり(人力)
床,t≦3cm
モルタル現場練合わせ
洗砂(荒目),1:1
モルタル工
モルタル,床,30mm

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 165号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 166号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 167号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 168号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 169号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 285号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 163号
                
Ｓ単 159号
                
Ｓ単 161号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   9/  64)

8,310 

201,129 

201,129 

201,129 

199,069 

199,069 

199,069 

202,159 

202,159 

202,159 

202,159 

202,159 

202,159 

203,189 

203,189 

203,189 

1,355 

1,355 

1,355 

602 

35,665 

414 

備  考

201,129 

199,069 

202,159 

202,159 

203,189 

1,355 

3,009 

39,628 

2,071 

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

㎡

㎡

m3

㎡

m3

㎡

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ㎡

1.000 m3



S02116

000063

S18031

000064

S18032

000065

SA0331

000066

SA0332

000067

S14502

000068

S03054

S02116

000069

コード 名  称（規  格） 数  量

0.900 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

特殊セメント
ジェットセメント,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 63号　＊＊＊
手摺先行枠組足場工
安全ネットあり
足場工
あり,手摺先行型枠組,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 64号　＊＊＊
支保工
パイプサポート支保、40KN/m2以下
支保工
パイプサポート支保,40KN/㎡以下,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 65号　＊＊＊
目地材
エラスチックフィラー　t=2cm
SP 目地板
計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 66号　＊＊＊
止水板設置
水膨張性止水板　t9mm×w30mm
SP 止水板
計上する,止水板各種

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 67号　＊＊＊
止水目地
ウレタン等　コーキング
開水路目地補修工(充填工)
人力はつり,49.30,ウレタン系,0.00,バックアップ材有り

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 68号　＊＊＊
タラップ
Φ19
ダウエルバー設置
D19
ステップ
φ19幅300mm樹脂被覆 水路補修用後付ﾀｲﾌﾟ(ｱﾝｶｰ方式),,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 69号　＊＊＊
転落防護柵
H=1.1m　亜鉛メッキ

                
Ｓ単  35号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 242号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 243号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 304号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 305号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 221号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 164号
                
Ｓ単  36号

歩Ａ
当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  10/  64)

55,715 

92,396 

92,396 

4,731 

4,731 

4,731 

4,338 

4,338 

4,338 

3,405 

3,405 

3,405 

4,059 

4,059 

4,059 

5,189 

5,189 

5,189 

774 

2,890 

3,664 

3,664 

備  考

61,905 

4,731 

4,338 

3,405 

4,059 

5,189 

774 

2,890 

m3

掛㎡

掛㎡

空m3

空m3

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

本

本

本

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 掛㎡

1.000 空m3

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 本

1.000 ｍ



S08713

000070

P22323

000071

SA0214

SA0311

SA0311

SA0301

S03018

S03019

S03701

S03701

S03701

S06006

000072

SA0214

SA0311

SA0301

S03018

S03019

000073

SA0103

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

5.000 

10.000 

8.140 

4.100 

42.000 

0.850 

18.000 

0.238 

0.138 

0.602 

11.000 

15.000 

3.600 

3.900 

0.850 

17.500 

1.000 

事業名

【横断・転落防止柵設置】
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m未満,－,無し

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 70号　＊＊＊
基礎ブロック設置
転落防止柵用　180×180×450
ネットフェンス用アンカーブロック
180×180×450

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 71号　＊＊＊
Ｌ形擁壁
4000H×1238L　T-14、ウイープホールφ50付
SP プレキャスト擁壁設置
3.5mを超え5.0m以下,無し,無し,なし
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,
延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,
延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

SP 基礎砕石
17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
モルタル現場練合わせ
洗砂(荒目),1:3
モルタル工
モルタル,床,20mm
【鉄筋工】
SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁有り）,10%未満
【鉄筋工】
SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁有り）,10%未満
【鉄筋工】
SD345,D25,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁有り）,10%未満
ドレーン工(サイドドレーン)
単粒度砕石　　30～20mm,しない

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 72号　＊＊＊
Ｌ形擁壁
2400H×1600L、T-14
SP プレキャスト擁壁設置
2.0mを超え3.5m以下,有り,有り,なし
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,
延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

SP 基礎砕石
17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
モルタル現場練合わせ
洗砂(荒目),1:3
モルタル工
モルタル,床,20mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 73号　＊＊＊
床掘
土砂、標準
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,なし

                
Ｓ単 217号

歩Ａ
当たり算出
                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 277号
                
Ｓ単 289号

                
Ｓ単 290号

                
Ｓ単 286号
                
Ｓ単 160号
                
Ｓ単 162号
                
Ｓ単 165号
                
Ｓ単 166号
                
Ｓ単 170号
                
Ｓ単 184号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 278号
                
Ｓ単 290号

                
Ｓ単 286号
                
Ｓ単 160号
                
Ｓ単 162号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 266号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  11/  64)

18,480 

18,480 

18,480 

2,900 

2,900 

290 

4,986,000 

160,602 

79,376 

61,068 

30,666 

33,030 

47,869 

27,472 

121,700 

18,216 

5,565,999 

556,600 

1,165,200 

69,696 

5,671 

30,666 

32,113 

1,303,346 

86,890 

272 

272 

272 

備  考

18,480 

580 

498,600 

19,730 

19,360 

1,454 

36,078 

1,835 

201,129 

199,069 

202,159 

1,656 

77,680 

19,360 

1,454 

36,078 

1,835 

271.7 

ｍ

ｍ

個

ｍ

ｍ

m3

m3

㎡

m3

㎡

ton

ton

ton

ｍ

ｍ

ｍ

m3

㎡

m3

㎡

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

10.000 ｍ

15.000 ｍ

1.000 m3



000074

SA0102

S01041

S01082

000075

SA0102

S01041

S01082

000076

SA0102

SA0141

000077

SA0102

SA0141

000078

S07001

000079

S07001

コード 名  称（規  格） 数  量

1.110 

1.000 

1.000 

1.110 

1.000 

1.000 

1.110 

1.000 

1.110 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 74号　＊＊＊
埋戻し
B<1.0m
バックホウ投入
土砂,小規模(標準)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 75号　＊＊＊
埋戻し
1.0m<B<2.5m
バックホウ投入
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 76号　＊＊＊
埋戻し
2.5<B<4.0m
バックホウ投入
土砂,土量50,000m3未満
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 77号　＊＊＊
埋戻し
B>4.0m
バックホウ投入
土砂,土量50,000m3未満
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 78号　＊＊＊
砕石基礎工
（管底）RC-40
パイプライン基礎
砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ
,区分Ⅰ,なし,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 79号　＊＊＊
砕石基礎工
(管側)RC-40
パイプライン基礎
砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ
,区分Ⅰ,なし,なし

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 263号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単   3号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 264号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単   3号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 265号
                
Ｓ単 274号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 265号
                
Ｓ単 275号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 185号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 185号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  12/  64)

1,180 

2,469 

444 

4,093 

4,093 

327 

2,469 

444 

3,240 

3,240 

238 

886 

1,124 

1,124 

238 

219 

457 

457 

6,074 

6,074 

6,074 

6,074 

6,074 

備  考

1,063 

2,469 

444 

295 

2,469 

444 

214 

886.4 

214 

219.2 

6,074 

6,074 

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



000080

SA0102

S01041

S01082

000081

SA0151

000082

S42111

000083

SA0101

000084

S07001

000085

S07001

コード 名  称（規  格） 数  量

1.110 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 80号　＊＊＊
埋戻し
1.0m<B<2.5m
バックホウ投入
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 81号　＊＊＊
基面整正工

SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 82号　＊＊＊
埋設表示テープ設置
B=150mm、2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ
埋設標識シート・地中埋設標敷設工
,埋設標識シート,,幅150mm､50m巻､2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 83号　＊＊＊
掘削
土砂、オープンカット、5,000m3未満
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 84号　＊＊＊
砕石基礎工
（管底）RC-40
パイプライン基礎
砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ
,区分Ⅰ,なし,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 85号　＊＊＊
砕石基礎工
(管側)RC-40
パイプライン基礎
砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ
,区分Ⅰ,なし,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 86号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 264号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単   3号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 276号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 261号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 262号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 186号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 186号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  13/  64)

6,074 

327 

2,469 

444 

3,240 

3,240 

449 

449 

449 

230 

230 

230 

329 

329 

329 

6,035 

6,035 

6,035 

6,035 

6,035 

6,035 

備  考

295 

2,469 

444 

449.4 

230 

329.2 

6,035 

6,035 

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



000086

SA0151

000087

SA0102

SA0141

000088

S42111

000089

SA0101

000090

S07001

000091

S07001

000092

SA0102

S01041

S01082

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.110 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.110 

1.000 

1.000 

事業名

基面整正工

SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 87号　＊＊＊
埋戻し
B>4.0m
バックホウ投入
土砂,土量50,000m3未満
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 88号　＊＊＊
埋設表示テープ設置
B=150mm、2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ
埋設標識シート・地中埋設標敷設工
,埋設標識シート,,幅150mm､50m巻､2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 89号　＊＊＊
掘削
土砂、オープンカット、5,000m3未満
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 90号　＊＊＊
砕石基礎工
（管底）RC-40
パイプライン基礎
砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ
,区分Ⅰ,なし,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 91号　＊＊＊
砕石基礎工
(管側)RC-40
パイプライン基礎
砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ
,区分Ⅰ,なし,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 92号　＊＊＊
埋戻し
1.0m<B<2.5m
バックホウ投入
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 276号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 265号
                
Ｓ単 275号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 261号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 262号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 186号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 186号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 264号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単   3号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  14/  64)

449 

449 

449 

238 

219 

457 

457 

230 

230 

230 

329 

329 

329 

6,035 

6,035 

6,035 

6,035 

6,035 

6,035 

327 

2,469 

444 

備  考

449.4 

214 

219.2 

230 

329.2 

6,035 

6,035 

295 

2,469 

444 

㎡

㎡

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ｍ

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



000093

SA0151

000094

SA0102

SA0141

000095

S42111

000096

SA0101

000097

S07001

000098

S07001

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.110 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 93号　＊＊＊
基面整正工

SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 94号　＊＊＊
埋戻し
2.5<B<4.0m
バックホウ投入
土砂,土量50,000m3未満
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 95号　＊＊＊
埋設表示テープ設置
B=150mm、2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ
埋設標識シート・地中埋設標敷設工
,埋設標識シート,,幅150mm､50m巻､2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 96号　＊＊＊
掘削
土砂、オープンカット、5,000m3未満
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 97号　＊＊＊
砕石基礎工
（管底）RC-40
パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ
,なし,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 98号　＊＊＊
砕石基礎工
(管側)RC-40
パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ
,なし,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 99号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 276号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 265号
                
Ｓ単 274号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 261号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 262号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 187号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 187号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  15/  64)

3,240 

3,240 

449 

449 

449 

238 

886 

1,124 

1,124 

230 

230 

230 

329 

329 

329 

7,989 

7,989 

7,989 

7,989 

7,989 

7,989 

備  考

449.4 

214 

886.4 

230 

329.2 

7,989 

7,989 

㎡

㎡

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ｍ

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



000099

SA0102

S02116

S01041

S01082

000100

SA0151

000101

SA0102

S01041

S01082

000102

S42111

000103

SA0101

000104

S07001

000105

コード 名  称（規  格） 数  量

1.110 

1.110 

1.000 

1.000 

1.000 

1.110 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

埋戻し
1.0m<B<2.5m、購入土(SF以上)、管頂30cm分
バックホウ投入
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
山砂
,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 100号　＊＊＊
基面整正工

SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 101号　＊＊＊
埋戻し
1.0m<B<2.5m
バックホウ投入
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 102号　＊＊＊
埋設表示テープ設置
B=150mm、2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ
埋設標識シート・地中埋設標敷設工
,埋設標識シート,,幅150mm､50m巻､2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 103号　＊＊＊
掘削
土砂、オープンカット、5,000m3未満
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 104号　＊＊＊
砕石基礎工
（管底）RC-40
パイプライン基礎
砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ
,区分Ⅰ,なし,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 105号　＊＊＊
砕石基礎工
(管側)RC-40

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 264号
                
Ｓ単  37号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単   3号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 276号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 264号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単   3号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 261号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 262号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 186号

歩Ａ
当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  16/  64)

327 

3,719 

2,469 

444 

6,959 

6,959 

449 

449 

449 

327 

2,469 

444 

3,240 

3,240 

230 

230 

230 

329 

329 

329 

6,035 

6,035 

6,035 

備  考

295 

3,350 

2,469 

444 

449.4 

295 

2,469 

444 

230 

329.2 

6,035 

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ｍ

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



S07001

000106

SA0102

S01041

S01082

000107

SA0151

000108

SA0102

S01041

S01082

000109

S42111

000110

SA0311

000111

SA0312

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.110 

1.000 

1.000 

1.000 

1.110 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

パイプライン基礎
砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ
,区分Ⅰ,なし,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 106号　＊＊＊
埋戻し
1.0m<B<2.5m、管頂30cm分
バックホウ投入
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 107号　＊＊＊
基面整正工

SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 108号　＊＊＊
埋戻し
B＝1.0～2.0m
バックホウ投入
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 109号　＊＊＊
埋設表示テープ設置
B=150mm、2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ
埋設標識シート・地中埋設標敷設工
,埋設標識シート,,幅150mm､50m巻､2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 110号　＊＊＊
コンクリート工　吸水槽接続巻き立て
小型構造物、人力打設、18-8-25
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W
/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 111号　＊＊＊
型枠工
一般型枠、小型構造物
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

                
Ｓ単 186号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 264号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単   3号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 276号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 264号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単   3号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 261号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 291号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 302号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  17/  64)

6,035 

6,035 

6,035 

327 

2,469 

444 

3,240 

3,240 

449 

449 

449 

327 

2,469 

444 

3,240 

3,240 

230 

230 

230 

27,200 

27,200 

27,200 

8,254 

備  考

6,035 

295 

2,469 

444 

449.4 

295 

2,469 

444 

230 

27,200 

8,254 

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

m3

m3

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ｍ

1.000 m3

1.000 ㎡



000112

SA0311

000113

S07073

000114

S07072

000115

S07072

000116

S07079

000117

S07078

000118

S07078

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 112号　＊＊＊
ポリマーセメントモルタル充填
人力打設
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 113号　＊＊＊
鋼管吊込据付
6.0m管、Φ600mm、板厚6.0mm
鋼管吊込据付(φ600～1900)
6.0m管,600mm,6mm,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,たて込み簡易土留以外,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 114号　＊＊＊
鋼管吊込据付
6.0m管、Φ450mm、板厚6.0mm
鋼管吊込据付(φ80～500)
6.0m管,450mm,6.0mm,たて込み簡易土留以外,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 115号　＊＊＊
鋼管吊込据付
6.0m管、Φ200mm、板厚6.0mm
鋼管吊込据付(φ80～500)
6.0m管,200mm,6.0mm,たて込み簡易土留以外,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 116号　＊＊＊
鋼管溶接
Φ600mm、板厚6.0mm
鋼管溶接(φ600～1900)
600mm,6mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 117号　＊＊＊
鋼管溶接
Φ450mm、板厚6.0mm
鋼管溶接(φ80～500)
450mm,6.0mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 118号　＊＊＊
鋼管溶接
Φ200mm、板厚6.0mm
鋼管溶接(φ80～500)
200mm,6.0mm

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 292号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 204号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 197号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 198号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 211号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 205号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 206号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  18/  64)

8,254 

8,254 

77,300 

77,300 

77,300 

19,057 

19,057 

19,057 

15,881 

15,881 

15,881 

11,525 

11,525 

11,525 

31,148 

31,148 

31,148 

28,977 

28,977 

28,977 

24,635 

24,635 

備  考

77,300 

19,057 

15,881 

11,525 

31,148 

28,977 

24,635 

m3

m3

本

本

本

本

本

本

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 m3

1.000 本

1.000 本

1.000 本

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所



000119

S02116

000120

S02116

000121

S02116

000122

S02116

000123

S02116

000124

S02116

000125

S02116

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 119号　＊＊＊
鋼製片フランジ短管
STW400 450×6.0t×1,610(F15)
片フランジ短管
STW400　450×6.0t×1,610(F15),,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 120号　＊＊＊
鋼製4P曲管
STW400 450×6.0t×1,400 CB=90-0-0
鋼製4P曲管
STW400　450×6.0t×1,400　CB=90-0-0,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 121号　＊＊＊
鋼製片落Ｔ字管
STW400 450×600×200×6.0t×3,299
鋼製片落Ｔ字管
STW400　450×600×200×6.0t×3,299,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 122号　＊＊＊
鋼製2Pフランジ付Ｔ字管
STW400 600×6.0t×80×4.2t(F12)L=3,000 CB=5-9-20
鋼製2Pﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管
STW400　600×6.0t×80×4.2t　L=3,000　CB=5-9-20,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 123号　＊＊＊
鋼製2P曲管
STW400 600×6.0t×3,873 CB=5-9-20
鋼製2P曲管
STW400　600×6.0t×3,873　CB=5-9-20,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 124号　＊＊＊
鋼製Ｔ字管
STW400 600×400 t=6 L=2,300
鋼製Ｔ字管
STW400　600×400×6.0　L=2,300,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 125号　＊＊＊
鋼製片フランジ短管
STW290 200×5.8t×1,810(F15)
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW290　200×5.8t×1,810(F15),,

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  38号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  39号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  40号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  41号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  42号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  43号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  44号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  19/  64)

24,635 

552,000 

552,000 

552,000 

320,000 

320,000 

320,000 

855,000 

855,000 

855,000 

578,000 

578,000 

578,000 

802,000 

802,000 

802,000 

463,000 

463,000 

463,000 

281,000 

281,000 

281,000 

備  考

552,000 

320,000 

855,000 

578,000 

802,000 

463,000 

281,000 

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 本

1.000 本

1.000 本

1.000 本

1.000 本

1.000 本

1.000 本



000126

S07093

S02116

000127

S02116

000128

S02116

000129

S02116

000130

S02116

000131

S07072

000132

S07072

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 126号　＊＊＊
空気弁
急速空気弁φ75(樹脂製)、0.75MPa、副弁付
空気弁人力据付
75mm,急排空気弁,なし
急速空気弁
φ75(樹脂製)0.75Mpa,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 127号　＊＊＊
鋼製伸縮可とう管
φ600 100mm偏心 常用圧力0.75MPa L=1,350
鋼製伸縮可とう管
常用圧力0.75Mpa　100mm偏心型　両ベベル　φ600,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 128号　＊＊＊
フランジ接合材
Φ450
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
φ450,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 129号　＊＊＊
フランジ接合材
Φ200
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
φ200,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 130号　＊＊＊
フランジ接合材
Φ80
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
φ80,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 131号　＊＊＊
鋼管吊込据付
6.0m管、Φ400mm、板厚6.0mm
鋼管吊込据付(φ80～500)
6.0m管,400mm,6.0mm,たて込み簡易土留以外,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 132号　＊＊＊
鋼管吊込据付
6.0m管、Φ250mm、板厚6.6mm
鋼管吊込据付(φ80～500)
6.0m管,250mm,6.6mm,たて込み簡易土留以外,なし

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 216号
                
Ｓ単  45号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  46号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  47号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  48号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  49号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 199号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 200号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  20/  64)

21,579 

82,300 

103,879 

103,879 

1,650,000 

1,650,000 

1,650,000 

18,800 

18,800 

18,800 

3,480 

3,480 

3,480 

1,540 

1,540 

1,540 

15,045 

15,045 

15,045 

13,215 

13,215 

13,215 

備  考

21,579 

82,300 

1,650,000 

18,800 

3,480 

1,540 

15,045 

13,215 

個

基

基

本

本

組

組

組

組

組

組

本

本

本

本

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 個

1.000 本

1.000 組

1.000 組

1.000 組

1.000 本

1.000 本



000133

S07078

000134

S07078

000135

S02116

000136

S02116

000137

S02116

000138

S02116

000139

S02116

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 133号　＊＊＊
鋼管溶接
Φ400mm、板厚6.0mm
鋼管溶接(φ80～500)
400mm,6.0mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 134号　＊＊＊
鋼管溶接
Φ250mm、板厚6.6mm
鋼管溶接(φ80～500)
250mm,6.6mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 135号　＊＊＊
鋼製片フランジ4P曲管
STW290 250×6.6t×1,750(F15) CB=90-0-0
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ4P曲管
STW290　250×6.6t×1,750(F15)CB=90-0-0,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 136号　＊＊＊
鋼製フランジ付片落Ｔ字管
STW290 250*6.6t*400*6.0t*100*4.5t*1,552(F15)
鋼製ﾌﾗﾝｼﾞ付片落Ｔ字管
STW290　250×6.6t×400×6.0t×100×4.5t×1,552,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 137号　＊＊＊
鋼製3Pフランジ付Ｔ字管
STW400 400*6.0t*80*4.2t*3,382(F12) CB=45-45-01
鋼製3Pﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管
STW400　400×6.0t×80×4.2t×3,382 CB=45-45-01,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 138号　＊＊＊
鋼製3P曲管
STW400 400×6.0t×2,806 CB=45-45-01
鋼製3P曲管
STW400　400×6.0t×2,806　CB=45-45-01,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 139号　＊＊＊
鋼製伸縮可とう管
φ400(離脱防止機能付) 100mm偏心 0.75MPa L=1,450
鋼製伸縮可とう管
常用圧力0.75Mpa　100mm偏心型　両ベベル　φ400,,

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 207号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 208号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  50号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  51号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  52号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  53号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  54号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  21/  64)

27,918 

27,918 

27,918 

26,072 

26,072 

26,072 

430,000 

430,000 

430,000 

570,000 

570,000 

570,000 

514,000 

514,000 

514,000 

500,000 

500,000 

500,000 

1,080,000 

1,080,000 

1,080,000 

備  考

27,918 

26,072 

430,000 

570,000 

514,000 

500,000 

1,080,000 

箇所

箇所

箇所

箇所

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 本

1.000 本

1.000 本

1.000 本

1.000 本



000140

S07093

S02116

000141

S02117

000142

S02116

000143

S02116

000144

S02116

000145

S07072

000146

S07078

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 140号　＊＊＊
空気弁
急速空気弁φ75(樹脂製)、0.75MPa、副弁付
空気弁人力据付
75mm,急排空気弁,なし
急速空気弁
φ75(樹脂製)0.75Mpa,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 141号　＊＊＊
急排空気弁用副弁
φ75　FCD製 0.75Mpa
急排空気弁用副弁
FC製　7.5K　径150　フランジ式ボール弁

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 142号　＊＊＊
フランジ接合材
Φ250
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
φ250,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 143号　＊＊＊
フランジ接合材
Φ100
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
φ100,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 144号　＊＊＊
フランジ接合材
Φ80
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
φ80,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 145号　＊＊＊
鋼管吊込据付
6.0m管、Φ400mm、板厚6.0mm
鋼管吊込据付(φ80～500)
6.0m管,400mm,6.0mm,たて込み簡易土留以外,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 146号　＊＊＊
鋼管溶接
Φ400mm、板厚6.0mm
鋼管溶接(φ80～500)
400mm,6.0mm

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 216号
                
Ｓ単  45号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 151号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  55号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  56号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  49号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 199号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 207号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  22/  64)

21,579 

82,300 

103,879 

103,879 

80,000 

80,000 

80,000 

5,600 

5,600 

5,600 

1,640 

1,640 

1,640 

1,540 

1,540 

1,540 

15,045 

15,045 

15,045 

27,918 

27,918 

27,918 

備  考

21,579 

82,300 

80,000 

5,600 

1,640 

1,540 

15,045 

27,918 

個

基

基

基

個

組

組

組

組

組

組

本

本

箇所

箇所

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 個

1.000 基

1.000 組

1.000 組

1.000 組

1.000 本

1.000 箇所



000147

S02116

000148

S02116

000149

S07073

000150

S07079

000151

S02116

000152

S02116

000153

S02116

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 147号　＊＊＊
鋼製3P曲管
STW400 400×6.0t×2,348 CB=45-45-01
鋼製3P曲管
STW400　400×6.0t×2,348　CB=45-9-51,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 148号　＊＊＊
鋼製伸縮可とう管
φ400(離脱防止機能付) 100mm偏心 0.75MPa L=1,450
鋼製伸縮可とう管
常用圧力0.75Mpa　100mm偏心型　両ベベル　φ400,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 149号　＊＊＊
鋼管吊込据付
6.0m管、Φ600mm、板厚6.0mm
鋼管吊込据付(φ600～1900)
6.0m管,600mm,6mm,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,たて込み簡易土留以外,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 150号　＊＊＊
鋼管溶接
Φ600mm、板厚6.0mm
鋼管溶接(φ600～1900)
600mm,6mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 151号　＊＊＊
鋼製スティフナー付片フランジ短管
STW400 600×6.0t×1,940(F12)
鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW400　600×6.0t×1,940(F12),,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 152号　＊＊＊
鋼製両フランジ短管
STW400 600×6.0t×900(F12)
鋼製両ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW400　600×6.0t×900(F12),,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 153号　＊＊＊
鋼製スティフナー付片フランジ2P曲管
STW400 600×6.0t×2,900(F12) CB=10-38-48
鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付片ﾌﾗﾝｼﾞ2P曲管
STW400　600×6.0t×2,900(F12)CB=10-38-48,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 154号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  57号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  54号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 204号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 211号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  58号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  59号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  60号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  23/  64)

496,000 

496,000 

496,000 

1,080,000 

1,080,000 

1,080,000 

19,057 

19,057 

19,057 

31,148 

31,148 

31,148 

509,000 

509,000 

509,000 

453,000 

453,000 

453,000 

686,000 

686,000 

686,000 

備  考

496,000 

1,080,000 

19,057 

31,148 

509,000 

453,000 

686,000 

本

本

本

本

本

本

箇所

箇所

本

本

本

本

本

本

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 本

1.000 本

1.000 本

1.000 箇所

1.000 本

1.000 本

1.000 本



000154

S02116

000155

S02116

000156

S02116

000157

S02116

000158

S02116

000159

S02116

000160

S02116

000161

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

鋼製2P曲管
STW400 600×6.0t×3,642 CB=10-31-39
鋼製2P曲管
STW400　600×6.0t×3,642　CB=10-31-39,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 155号　＊＊＊
鋼製排水Ｔ字管
STW400 600×6.0t×200×5.8t×1,500
鋼製排水Ｔ字管
STW400　600×6.0t×200×5.8t×1,500,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 156号　＊＊＊
鋼製4P曲管
STW400 600×6.0t×1,700 CB=90-01-19
鋼製4P曲管
STW400　600×6.0t×1,700　CB=90-01-19,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 157号　＊＊＊
鋼製伸縮可とう管
φ600 100mm偏心 常用圧力0.75MPa L=1,350
鋼製伸縮可とう管
常用圧力0.75Mpa　100mm偏心型　両ベベル　φ600,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 158号　＊＊＊
フランジ接合材
Φ600
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
φ600,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 159号　＊＊＊
ダミー管DH-1
両フランジ短管 STW400 600×6.0t×600(F12)
ダミー管DH-1
両フランジ短管 STW400 600×6.0t×600(F12),,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 160号　＊＊＊
ダミー管DH-2
両フランジ短管 STW400 600×6.0t×560(F12)
ダミー管DH-2
両フランジ短管 STW400 600×6.0t×560(F12),,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 161号　＊＊＊
鋼管吊込据付
6.0m管、Φ600mm、板厚6.0mm

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  61号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  62号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  63号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  46号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  64号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  65号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  66号

歩Ａ
当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  24/  64)

612,000 

612,000 

612,000 

327,000 

327,000 

327,000 

410,000 

410,000 

410,000 

1,650,000 

1,650,000 

1,650,000 

26,600 

26,600 

26,600 

407,000 

407,000 

407,000 

401,000 

401,000 

401,000 

備  考

612,000 

327,000 

410,000 

1,650,000 

26,600 

407,000 

401,000 

本

本

本

本

本

本

本

本

組

組

本

本

本

本

本

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 本

1.000 本

1.000 本

1.000 本

1.000 組

1.000 本

1.000 本

1.000 本



S07073

000162

S07079

000163

S02116

000164

S02116

000165

S02116

000166

S02116

000167

S07072

000168

S07078

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

鋼管吊込据付(φ600～1900)
6.0m管,600mm,6mm,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,たて込み簡易土留以外,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 162号　＊＊＊
鋼管溶接
Φ600mm、板厚6.0mm
鋼管溶接(φ600～1900)
600mm,6mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 163号　＊＊＊
鋼製2P曲管
STW400 600×6.0t×1,808 CB=17-2-19
鋼製2P曲管
STW400　600×6.0t×1,808　CB=17-2-19,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 164号　＊＊＊
鋼製直管
STW400 600×6.0t×4,000
鋼製直管
STW400　600×6.0t×4,000,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 165号　＊＊＊
鋼製2P曲管
STW400 600×6.0t×2,347 CB=5-59-47
鋼製2P曲管
STW400　600×6.0t×2,347　CB=5-59-47,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 166号　＊＊＊
異種管継手
φ600（SP×RC)
異種管継手
φ600(SP-RC),,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 167号　＊＊＊
鋼管吊込据付
6.0m管、Φ200mm、板厚5.8mm
鋼管吊込据付(φ80～500)
6.0m管,200mm,5.8mm,たて込み簡易土留以外,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 168号　＊＊＊
鋼管溶接
Φ200mm、板厚5.8mm
鋼管溶接(φ80～500)
200mm,5.8mm

                
Ｓ単 204号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 211号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  67号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  68号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  69号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  70号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 201号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 209号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  25/  64)

19,057 

19,057 

19,057 

31,148 

31,148 

31,148 

346,000 

346,000 

346,000 

608,000 

608,000 

608,000 

466,000 

466,000 

466,000 

746,000 

746,000 

746,000 

11,263 

11,263 

11,263 

24,635 

備  考

19,057 

31,148 

346,000 

608,000 

466,000 

746,000 

11,263 

24,635 

本

箇所

箇所

本

本

本

本

本

本

式

個

本

本

箇所

箇所

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 本

1.000 本

1.000 本

1.000 式

1.000 本

1.000 箇所



000169

S02116

000170

S02116

000171

S02116

000172

S02116

000173

S07091

S02116

000174

P96564

000175

S07072

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 169号　＊＊＊
鋼製直管
STW290 200×5.8t×750
鋼製直管
STW290　200×5.8t×750,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 170号　＊＊＊
鋼製4P曲管
STW290 200×5.8t×1,000 CB=90-0-0
鋼製4P曲管
STW290　200×5.8t×1,000　CB=90-0-0,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 171号　＊＊＊
鋼製片フランジ短管
STW290 200×5.8t×3,159(F12)
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW290　200×5.8t×3,159(F12),,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 172号　＊＊＊
鋼製片フランジ短管
STW290 200×5.8t×1,000(F12)
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW290　200×5.8t×1,000(F12),,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 173号　＊＊＊
手動仕切弁
FC製 φ200 0.75Mpa
制水弁人力据付
鋳鉄製,200mm
手動仕切弁
FC製　φ200　0.75Mpa,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 174号　＊＊＊
フランジ接合材
Φ200
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
φ200

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 175号　＊＊＊
鋼管吊込据付
6.0m管、Φ400mm、板厚6.0mm
鋼管吊込据付(φ80～500)
6.0m管,400mm,6.0mm,たて込み簡易土留以外,なし

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  71号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  72号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  73号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  74号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 212号
                
Ｓ単  75号

歩Ａ
当たり算出
                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 199号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  26/  64)

24,635 

24,635 

53,300 

53,300 

53,300 

163,000 

163,000 

163,000 

255,000 

255,000 

255,000 

109,000 

109,000 

109,000 

18,035 

169,000 

187,035 

187,035 

3,480 

3,480 

3,480 

15,045 

備  考

53,300 

163,000 

255,000 

109,000 

18,035 

169,000 

3,480 

15,045 

本

本

本

本

本

本

本

本

個

基

基

組

組

本

本

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 本

1.000 本

1.000 本

1.000 本

1.000 個

1.000 組

1.000 本



000176

S07078

000177

S02116

000178

S02116

000179

S02116

000180

S02116

000181

S02116

000182

S02116

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 176号　＊＊＊
鋼管溶接
Φ400mm、板厚6.0mm
鋼管溶接(φ80～500)
400mm,6.0mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 177号　＊＊＊
鋼製スティフナー付片フランジ短管
STW400 400×6.0t×1,390(F12)
鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW400　400×6.0t×1,390(F12),,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 178号　＊＊＊
鋼製両フランジ短管
STW400 400×6.0t×560(F12)
鋼製両ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW400　400×6.0t×560(F12),,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 179号　＊＊＊
鋼製片フランジ短管
STW400 400×6.0t×1,200(F12)
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW400　400×6.0t×1,200(F12),,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 180号　＊＊＊
鋼製スティフナー付片フランジ2P曲管
STW400 400×6.0t×1,800(F12) CB=5-54-20
鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付片ﾌﾗﾝｼﾞ2P曲管
STW400　400×6.0t×1,800(F12)CB=5-54-20,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 181号　＊＊＊
鋼製直管
STW400 400×6.0t×4,000
鋼製直管
STW400　400×6.0t×4,000,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 182号　＊＊＊
鋼製直管
STW400 400×6.0t×2,148
鋼製直管
STW400　400×6.0t×2,148,,

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 207号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  76号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  77号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  78号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  79号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  80号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  81号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  27/  64)

15,045 

15,045 

27,918 

27,918 

27,918 

277,000 

277,000 

277,000 

226,000 

226,000 

226,000 

235,000 

235,000 

235,000 

364,000 

364,000 

364,000 

463,000 

463,000 

463,000 

262,000 

262,000 

備  考

27,918 

277,000 

226,000 

235,000 

364,000 

463,000 

262,000 

箇所

箇所

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 箇所

1.000 本

1.000 本

1.000 本

1.000 本

1.000 本

1.000 本



000183

S02116

000184

S02116

000185

S02116

000186

S02116

000187

S02116

000188

S02116

000189

S02116

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 183号　＊＊＊
鋼製排水Ｔ字2P曲管
STW400 400×6.0t×150×5.0t×2,000 CB=5-47-38
鋼製排水Ｔ字2P曲管
STW400　400×6.0t×150×5.0t×2,000　CB=5-47-38,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 184号　＊＊＊
鋼製3P曲管
STW400 400×6.0t×1,000 CB=47-45-12
鋼製3P曲管
STW400　400×6.0t×1,000　CB=47-45-12,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 185号　＊＊＊
鋼製伸縮可とう管
φ400 100mm偏心 常用圧力0.75MPa L=1,250
鋼製伸縮可とう管
常用圧力0.75Mpa　100mm偏心型　両ベベル　φ400,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 186号　＊＊＊
伸縮継手
Φ400　ﾌﾗﾝｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ　常用圧力1.0Mpa
伸縮継手
φ400　ﾌﾗﾝｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ　常用圧力　1.0Mpa,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 187号　＊＊＊
フランジ接合材
φ400
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
φ400,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 188号　＊＊＊
ダミー管DO-1
鋼製両フランジ短管　STW400 400×6.0t×480(F12)
ダミー管DO-1
STW400 400×6.0t×480(F12),,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 189号　＊＊＊
ダミー管DO-2
鋼製両フランジ短管　STW400 400×6.0t×470(F12)
ダミー管DO-2
STW400 400×6.0t×470(F12),,

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  82号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  83号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  54号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  84号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  85号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  86号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  87号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  28/  64)

262,000 

329,000 

329,000 

329,000 

228,000 

228,000 

228,000 

1,080,000 

1,080,000 

1,080,000 

631,000 

631,000 

631,000 

12,900 

12,900 

12,900 

217,000 

217,000 

217,000 

216,000 

216,000 

216,000 

備  考

329,000 

228,000 

1,080,000 

631,000 

12,900 

217,000 

216,000 

本

本

本

本

本

本

個

個

組

組

本

本

本

本

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 本

1.000 本

1.000 本

1.000 個

1.000 組

1.000 本

1.000 本



000190

S02116

000191

S07072

000192

S07078

000193

S02116

000194

S02116

000195

S02116

000196

S02116

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 190号　＊＊＊
ダミー管DO-3
鋼製両フランジ短管　STW400 400×6.0t×1000(F12)
ダミー管DO-3
STW400 400×6.0t×1000(F12),,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 191号　＊＊＊
鋼管吊込据付
6.0m管、Φ400mm、板厚6.0mm
鋼管吊込据付(φ80～500)
6.0m管,400mm,6.0mm,たて込み簡易土留以外,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 192号　＊＊＊
鋼管溶接
Φ400mm、板厚6.0mm
鋼管溶接(φ80～500)
400mm,6.0mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 193号　＊＊＊
鋼製直管
STW400 400×6.0t×3,554
鋼製直管
STW400　400×6.0t×3,554,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 194号　＊＊＊
鋼製3P曲管
STW400 400×6.0t×1,391 CB=33-57-12
鋼製3P曲管
STW400　400×6.0t×1,391　CB=33-57-12,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 195号　＊＊＊
鋼製直管
STW400 400×6.0t×4,000
鋼製直管
STW400　400×6.0t×4,000,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 196号　＊＊＊
鋼製スティフナー付直管
STW400 400×6.0t×1,200
鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付直管
STW400　400×6.0t×1,200,,

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  88号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 199号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 207号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  89号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  90号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  80号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  91号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  29/  64)

277,000 

277,000 

277,000 

15,045 

15,045 

15,045 

27,918 

27,918 

27,918 

371,000 

371,000 

371,000 

286,000 

286,000 

286,000 

463,000 

463,000 

463,000 

198,000 

198,000 

198,000 

備  考

277,000 

15,045 

27,918 

371,000 

286,000 

463,000 

198,000 

本

本

本

本

箇所

箇所

本

本

本

本

本

本

本

本

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 本

1.000 本

1.000 箇所

1.000 本

1.000 本

1.000 本

1.000 本



000197

S02116

000198

S07072

000199

S07078

000200

S02116

000201

S02116

000202

S02116

000203

S07091

S02116

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 197号　＊＊＊
鋼製伸縮可とう管
φ400 100mm偏心 常用圧力0.75MPa L=1,250
鋼製伸縮可とう管
常用圧力0.75Mpa　100mm偏心型　両ベベル　φ400,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 198号　＊＊＊
鋼管吊込据付
6.0m管、Φ150mm、板厚5.0mm
鋼管吊込据付(φ80～500)
6.0m管,150mm,5.0mm,たて込み簡易土留以外,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 199号　＊＊＊
鋼管溶接
Φ150mm、板厚5.0mm
鋼管溶接(φ80～500)
150mm,5.0mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 200号　＊＊＊
鋼製3P曲管
STW290 150×5.0t×900 CB=39-3-37
鋼製3P曲管
STW290　150×5.0t×900　CB=39-3-37,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 201号　＊＊＊
鋼製片フランジ短管
STW290 150×5.0t×1,445(F12)
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW290　150×5.0t×1,445(F12),,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 202号　＊＊＊
鋼製片フランジ短管
STW290 150×5.0t×1,010(F13)
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW290　150×5.0t×1,010(F12),,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 203号　＊＊＊
手動仕切弁
FCD製 φ150 0.75Mpa
制水弁人力据付
鋳鉄製,150mm
手動仕切弁
FCD製　φ150　0.75Mpa,,

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  54号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 202号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 210号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  92号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  93号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  94号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 213号
                
Ｓ単  95号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  30/  64)

1,080,000 

1,080,000 

1,080,000 

9,912 

9,912 

9,912 

23,903 

23,903 

23,903 

111,000 

111,000 

111,000 

123,000 

123,000 

123,000 

96,500 

96,500 

96,500 

13,860 

118,000 

131,860 

131,860 

備  考

1,080,000 

9,912 

23,903 

111,000 

123,000 

96,500 

13,860 

118,000 

本

本

本

本

箇所

箇所

本

本

本

本

本

本

基

基

基

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 本

1.000 本

1.000 箇所

1.000 本

1.000 本

1.000 本

1.000 基



000204

P96563

000205

S02116

000206

S07072

000207

S07078

000208

S02116

000209

S02116

000210

S02116

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 204号　＊＊＊
フランジ接合材
φ150
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
φ150

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 205号　＊＊＊
仕切弁筐
弁筐　A型１号　JWWA B110
制水弁筐
弁筐 A型 1号 JWWA B110,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 206号　＊＊＊
鋼管吊込据付
6.0m管、Φ400mm、板厚6.0mm
鋼管吊込据付(φ80～500)
6.0m管,400mm,6.0mm,たて込み簡易土留以外,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 207号　＊＊＊
鋼管溶接
Φ400mm、板厚6.0mm
鋼管溶接(φ80～500)
400mm,6.0mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 208号　＊＊＊
鋼製スティフナー付短管
STW400 400×6.0t×2,960
鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付短管
STW400　400×6.0t×2,960,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 209号　＊＊＊
鋼製スティフナー付2P曲管
STW400 400×6.0t×3,460 CB=10-38-48
鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付2P曲管
STW400　400×6.0t×3,460　CB=10-38-48,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 210号　＊＊＊
鋼製2P曲管
STW400 400×6.0t×1,551 CB=10-31-42
鋼製2P曲管
STW400　400×6.0t×1,551　CB=10-31-42,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 211号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出
                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  96号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 199号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 207号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  97号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  98号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  99号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  31/  64)

2,490 

2,490 

2,490 

53,400 

53,400 

53,400 

15,045 

15,045 

15,045 

27,918 

27,918 

27,918 

412,000 

412,000 

412,000 

452,000 

452,000 

452,000 

268,000 

268,000 

268,000 

備  考

2,490 

53,400 

15,045 

27,918 

412,000 

452,000 

268,000 

組

組

式

組

本

本

箇所

箇所

本

本

本

本

本

本

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 組

1.000 式

1.000 本

1.000 箇所

1.000 本

1.000 本

1.000 本



000211

S02116

000212

S02116

000213

S02116

000214

S02116

000215

S02116

000216

S02116

000217

S07072

000218

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

鋼製直管
STW400 400×6.0t×4,000
鋼製直管
STW400　400×6.0t×4,000,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 212号　＊＊＊
鋼製排水Ｔ字管
STW400 400×6.0t×150×5.0t×1,000
鋼製排水Ｔ字管
STW400　400×6.0t×150×5.0t×1,000,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 213号　＊＊＊
鋼製4P曲管
STW400 400×6.0t×1,300 CB=90-1-18
鋼製4P曲管
STW400　400×6.0t×1,300　CB=90-1-18,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 214号　＊＊＊
鋼製伸縮可とう管
φ400 100mm偏心 常用圧力0.75MPa L=1,250
鋼製伸縮可とう管
常用圧力0.75Mpa　100mm偏心型　両ベベル　φ400,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 215号　＊＊＊
伸縮継手
Φ400　ﾌﾗﾝｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ　常用圧力1.0Mpa
伸縮継手
φ400　ﾌﾗﾝｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ　常用圧力　1.0Mpa,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 216号　＊＊＊
ダミー管DM-1
鋼製両フランジ短管 STW400 400×6.0t×480(F12)
ダミー管DM-1
STW400 400×6.0t×480(F12),,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 217号　＊＊＊
鋼管吊込据付
6.0m管、Φ400mm、板厚6.0mm
鋼管吊込据付(φ80～500)
6.0m管,400mm,6.0mm,たて込み簡易土留以外,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 218号　＊＊＊
鋼管溶接
Φ400mm、板厚6.0mm

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  80号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 100号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 101号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  54号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  84号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 102号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 199号

歩Ａ
当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  32/  64)

463,000 

463,000 

463,000 

185,000 

185,000 

185,000 

275,000 

275,000 

275,000 

1,080,000 

1,080,000 

1,080,000 

631,000 

631,000 

631,000 

217,000 

217,000 

217,000 

15,045 

15,045 

15,045 

備  考

463,000 

185,000 

275,000 

1,080,000 

631,000 

217,000 

15,045 

本

本

本

本

本

本

本

本

個

個

本

本

本

本

箇所

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 本

1.000 本

1.000 本

1.000 本

1.000 個

1.000 本

1.000 本

1.000 箇所



S07078

000219

S02116

000220

S02116

000221

S02116

000222

S02116

000223

S02116

000224

S07072

000225

S07078

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

鋼管溶接(φ80～500)
400mm,6.0mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 219号　＊＊＊
鋼製2P曲管
STW400 400×6.0t×1,557 CB=16-51-6
鋼製2P曲管
STW400　400×6.0t×1,557　CB=16-51-6,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 220号　＊＊＊
鋼製直管
STW400 400×6.0t×4,000
鋼製直管
STW400　400×6.0t×4,000,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 221号　＊＊＊
鋼製直管
STW400 400×6.0t×1,631
鋼製直管
STW400　400×6.0t×1,631,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 222号　＊＊＊
鋼製4P曲管
STW400 400×6.0t×1,650 CB=89-24-33
鋼製4P曲管
STW400　400×6.0t×1,650　CB=89-24-33,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 223号　＊＊＊
異種管継手
φ600（SP×RC)
異種管継手
φ600(SP×RC）,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 224号　＊＊＊
鋼管吊込据付
6.0m管、Φ150mm、板厚6.0mm
鋼管吊込据付(φ80～500)
6.0m管,150mm,5.0mm,たて込み簡易土留以外,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 225号　＊＊＊
鋼管溶接
Φ150mm、板厚5.0mm
鋼管溶接(φ80～500)
150mm,5.0mm

                
Ｓ単 207号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 103号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  80号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 104号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 105号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 106号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 202号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 210号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  33/  64)

27,918 

27,918 

27,918 

264,000 

264,000 

264,000 

463,000 

463,000 

463,000 

215,000 

215,000 

215,000 

326,000 

326,000 

326,000 

746,300 

746,300 

746,300 

9,912 

9,912 

9,912 

23,903 

備  考

27,918 

264,000 

463,000 

215,000 

326,000 

746,300 

9,912 

23,903 

箇所

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

箇所

箇所

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 本

1.000 本

1.000 本

1.000 本

1.000 本

1.000 本

1.000 箇所



000226

S02116

000227

S02116

000228

S02116

000229

S02116

000230

S02116

000231

S07091

S02116

000232

S07072

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 226号　＊＊＊
鋼製4P曲管
STW290 150×5.0t×900 CB=90-0-0
鋼製4P曲管
STW290　150×5.0t×900　CB=90-0-0,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 227号　＊＊＊
鋼製直管
STW290 150×5.0t×3,117
鋼製直管
STW290　150×5.0t×3,117,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 228号　＊＊＊
鋼製片フランジ短管
STW290 150×5.0t×3,260(F12)
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW290　150×5.0t×3,260(F12),,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 229号　＊＊＊
鋼製片フランジ短管
STW290 150×5.0t×1,010(F12)
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW290　150×5.0t×1,010(F12),,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 230号　＊＊＊
フランジ接合材
Φ150mm
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
φ150,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 231号　＊＊＊
手動仕切弁
FCD製 Φ150、0.75Mpa
制水弁人力据付
鋳鉄製,150mm
手動仕切弁
FCD製　φ150　0.75Mpa,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 232号　＊＊＊
鋼管吊込据付
6.0m管、Φ400mm、板厚6.0mm
鋼管吊込据付(φ80～500)
6.0m管,400mm,6.0mm,たて込み簡易土留以外,なし

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 107号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 108号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 109号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  94号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 110号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 213号
                
Ｓ単  95号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 199号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  34/  64)

23,903 

23,903 

147,000 

147,000 

147,000 

180,000 

180,000 

180,000 

233,000 

233,000 

233,000 

96,500 

96,500 

96,500 

2,490 

2,490 

2,490 

13,860 

118,000 

131,860 

131,860 

15,045 

備  考

147,000 

180,000 

233,000 

96,500 

2,490 

13,860 

118,000 

15,045 

本

本

本

本

本

本

本

本

組

組

基

基

基

本

本

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 本

1.000 本

1.000 本

1.000 本

1.000 組

1.000 基

1.000 本



000233

S07078

000234

S02116

000235

S02116

000236

S07022

000237

S07022

000238

S02116

000239

S02116

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 233号　＊＊＊
鋼管溶接
Φ400mm、板厚6.0mm
鋼管溶接(φ80～500)
400mm,6.0mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 234号　＊＊＊
鋼製直管　片B片PE
STW400 400×6.0t×1,000
鋼製直管　片B片PE
STW400　400×6.0t×1,000,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 235号　＊＊＊
異種管継手
SP400×VU-RR400
異種管継手
SP400×VU-RR400,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 236号　＊＊＊
硬質塩化ビニル管機械布設
VU-RR φ400 L=5,000m
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設
VU,400mm,RR管,5.0m管,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 237号　＊＊＊
硬質塩化ビニル管機械布設
VU-RR φ400 短管
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設
VU,400mm,RR管,4.0m管,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 238号　＊＊＊
FRP製 自由角曲管
φ400 CB=14-11-18(VU仕様、離脱防止リング内蔵型)
FRP製　自由角曲管
φ400　CB=14-11-18(VU仕様),,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 239号　＊＊＊
FRP製 両受短管
φ400(VU仕様、離脱防止リング内蔵型)
FRP製 両受短管
Φ400（VU仕様、離脱防止リング内蔵型）,,

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 207号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 111号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 112号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 190号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 191号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 113号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 114号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  35/  64)

15,045 

15,045 

27,918 

27,918 

27,918 

134,000 

134,000 

134,000 

443,000 

443,000 

443,000 

13,565 

13,565 

13,565 

14,034 

14,034 

14,034 

183,000 

183,000 

183,000 

120,000 

120,000 

備  考

27,918 

134,000 

443,000 

13,565 

14,034 

183,000 

120,000 

箇所

箇所

本

本

本

個

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

本

本

本

本

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 箇所

1.000 本

1.000 本

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 本

1.000 本



000240

S02116

000241

SA0311

000242

SA0312

000243

SA0311

000244

S03018

000245

S03019

000246

SA0312

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 240号　＊＊＊
FRP製 90°曲管
φ400 CB=89-56-19(VU仕様、離脱防止リング内蔵型)
FRP製　曲管
φ400×90°VU管用 2受(離脱防止内蔵型）,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 241号　＊＊＊
コンクリート
無筋・鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ付）打設　18N-8-25
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 242号　＊＊＊
型枠
一般型枠、鉄筋・無筋構造物
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 243号　＊＊＊
コンクリート
小型構造物、人力打設、一般養生　18N-8-25
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W
/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 244号　＊＊＊
モルタル現場練合わせ
洗砂（荒め）、モルタル1:3
モルタル現場練合わせ
洗砂(荒目),1:3

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 245号　＊＊＊
モルタル工
床、厚10mm
モルタル工
モルタル,床,20mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 246号　＊＊＊
型枠
一般型枠、均しコンクリート
SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 115号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 293号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 300号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 291号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 160号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 162号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 301号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  36/  64)

120,000 

165,000 

165,000 

165,000 

28,130 

28,130 

28,130 

9,147 

9,147 

9,147 

27,200 

27,200 

27,200 

36,078 

36,078 

36,078 

1,835 

1,835 

1,835 

4,657 

備  考

165,000 

28,130 

9,147 

27,200 

36,078 

1,835 

4,657 

本

本

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 本

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡



000247

SA0871

S02116

S02116

S02116

S02116

000248

S02116

000249

SA0311

000250

SA0312

000251

SA0301

000252

SA0301

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 247号　＊＊＊
プレキャストマンホール据付
空気弁φ600用　H=750mm
SP プレキャストマンホール
据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外
マンホール鉄蓋
簡易防水型　径６００　Ｔ－１４,,
空気弁用組立マンホール
斜壁　Φ600×φ900　H=450,,
空気弁用組立マンホール
底版φ1100　130t,,
組立マンホール 調整リング
φ600　H=50,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 248号　＊＊＊
通気管
φ80　防虫ネット付　L=1.430m
通気管φ600用
φ80　防虫ネット付　180°544×90°890,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 249号　＊＊＊
コンクリート
小型構造物、人力打設、一般養生　18N-8-25
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W
/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 250号　＊＊＊
型枠
一般型枠、均しコンクリート
SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 251号　＊＊＊
基礎砕石工
RC-40、t=100mm
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 252号　＊＊＊
基礎砕石工
RC-40、t=150mm
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 317号
                
Ｓ単 116号
                
Ｓ単 117号
                
Ｓ単 118号
                
Ｓ単 119号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 120号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 291号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 301号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 287号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 285号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  37/  64)

4,657 

4,657 

26,130 

62,300 

21,700 

17,300 

4,320 

131,750 

131,750 

91,400 

91,400 

91,400 

27,200 

27,200 

27,200 

4,657 

4,657 

4,657 

1,256 

1,256 

1,256 

1,355 

1,355 

1,355 

備  考

26,130 

62,300 

21,700 

17,300 

4,320 

91,400 

27,200 

4,657 

1,256 

1,355 

基

基

個

個

個

個

本

本

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 基

1.000 本

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡



000253

SA0311

000254

S03018

000255

S03019

000256

SA0312

000257

SA0871

S02116

S02116

S02116

S02116

000258

SA0301

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 253号　＊＊＊
コンクリート
小型構造物、人力打設、一般養生　18N-8-25
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W
/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 254号　＊＊＊
モルタル現場練合わせ
洗砂（荒め）、モルタル1:3
モルタル現場練合わせ
洗砂(荒目),1:3

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 255号　＊＊＊
モルタル工
床、厚10mm
モルタル工
モルタル,床,20mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 256号　＊＊＊
型枠
一般型枠、均しコンクリート
SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 257号　＊＊＊
プレキャストマンホール据付
空気弁φ400用　H=1550
SP プレキャストマンホール
据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外
マンホール鉄蓋
簡易防水型　径６００　Ｔ－１４,,
空気弁用組立マンホール
斜壁　Φ600×φ900　H=600,,
空気弁用組立マンホール
底版φ1100　130t,,
組立マンホール 調整リング
φ600　H=150,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 258号　＊＊＊
基礎砕石工
RC-40、t=150mm（マンホール）
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 259号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 291号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 160号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 162号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 301号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 317号
                
Ｓ単 116号
                
Ｓ単 121号
                
Ｓ単 118号
                
Ｓ単 122号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 285号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  38/  64)

27,200 

27,200 

27,200 

36,078 

36,078 

36,078 

1,835 

1,835 

1,835 

4,657 

4,657 

4,657 

26,130 

62,300 

23,000 

17,300 

9,600 

138,330 

138,330 

1,355 

1,355 

1,355 

備  考

27,200 

36,078 

1,835 

4,657 

26,130 

62,300 

23,000 

17,300 

9,600 

1,355 

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

基

基

個

個

個

個

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 基

1.000 ㎡



000259

S02116

000260

SA0311

000261

SA0312

000262

SA0301

000263

SA0103

000264

SA0102

S01041

S01082

000265

SA0102

S01041

S01082

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.110 

1.000 

1.000 

1.110 

1.000 

1.000 

事業名

通気管
φ80　防虫ネット付　L=1.755m
通気管φ400用
φ80　防虫ネット付　180°644×90°404,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 260号　＊＊＊
コンクリート
小型構造物、人力打設、一般養生　18N-8-25
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W
/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 261号　＊＊＊
型枠
一般型枠、均しコンクリート
SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 262号　＊＊＊
基礎砕石工
RC-40、t=100mm（通気管）
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 263号　＊＊＊
床堀

SP 床掘り
土砂,標準,切梁腹起式,無し,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 264号　＊＊＊
埋戻し
B<1.0m
バックホウ投入
土砂,小規模(標準)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 265号　＊＊＊
埋戻し
1.0m<B<2.5m
バックホウ投入
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 123号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 291号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 301号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 287号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 267号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 263号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単   3号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 264号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単   3号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  39/  64)

107,000 

107,000 

107,000 

27,200 

27,200 

27,200 

4,657 

4,657 

4,657 

1,256 

1,256 

1,256 

474 

474 

474 

1,180 

2,469 

444 

4,093 

4,093 

327 

2,469 

444 

備  考

107,000 

27,200 

4,657 

1,256 

473.9 

1,063 

2,469 

444 

295 

2,469 

444 

本

本

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 本

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



000266

SA0102

SA0141

000267

SA0102

SA0141

000268

SA0311

000269

SA0312

000270

S18031

000271

S02721

コード 名  称（規  格） 数  量

1.110 

1.000 

1.110 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 266号　＊＊＊
埋戻し
2.5<B<4.0m
バックホウ投入
土砂,土量50,000m3未満
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 267号　＊＊＊
埋戻し
B>4.0m
バックホウ投入
土砂,土量50,000m3未満
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 268号　＊＊＊
コンクリート
鉄筋・無筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄポンプ車打設　18N-8-25
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,
延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 269号　＊＊＊
型枠
一般型枠、鉄筋・無筋構造物
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 270号　＊＊＊
足場工
手摺先行型枠組
足場工
あり,手摺先行型枠組,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 271号　＊＊＊
構造物取壊し
無筋、制約なし、機械、昼間施工
【構造物取壊し】
無筋,制約無,機械,昼間施工,する

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 272号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 265号
                
Ｓ単 274号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 265号
                
Ｓ単 275号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 290号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 300号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 242号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 157号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  40/  64)

3,240 

3,240 

238 

886 

1,124 

1,124 

238 

219 

457 

457 

19,360 

19,360 

19,360 

9,147 

9,147 

9,147 

4,731 

4,731 

4,731 

10,340 

10,340 

10,340 

備  考

214 

886.4 

214 

219.2 

19,360 

9,147 

4,731 

10,340 

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

掛㎡

掛㎡

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 掛㎡

1.000 m3



000272

S07041

S07061

000273

S07041

S07061

000274

S02116

000275

P96636

000276

SA0822

S02116

000277

S07021

000278

SA0103

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

強化プラスチック複合管接続工
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設 L=3890 Φ2400
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設
短管・異形管,4.0m管　内圧管,2400mm,5種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,なし,なし
管切断（FRPM管）φ2400mm
2000mm,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 273号　＊＊＊
強化プラスチック複合管接続工
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設 L=3300 Φ2400
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設 L=3300 Φ2400
短管・異形管,4.0m管　内圧管,2400mm,5種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,なし,なし
管切断（FRPM管）φ2400mm
2000mm,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 274号　＊＊＊
内面バンド
Φ2400　標準型、B=390
内面バンド
φ2400,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 275号　＊＊＊
浮上防止バンド
Φ2400　SS-400
浮上防止バンド
φ2400用

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 276号　＊＊＊
ホールインアンカー
M24　L=110mm
SP コンクリートアンカーボルト設置
無し,なし
金属拡張アンカー
電機亜鉛めっき　M24 L110mm,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 277号　＊＊＊
底部排水管布設
VUφ200直管
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 278号　＊＊＊
床掘

SP 床掘り
土砂,標準,自立式,無し,なし

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 192号
                
Ｓ単 196号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 193号
                
Ｓ単 196号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 124号

歩Ａ
当たり算出
                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 309号
                
Ｓ単 125号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 188号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 269号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  41/  64)

1,120,955 

132,468 

1,253,423 

1,253,423 

1,120,955 

132,468 

1,253,423 

1,253,423 

566,000 

566,000 

566,000 

70,000 

70,000 

70,000 

1,775 

687 

2,462 

2,462 

2,860 

2,860 

2,860 

339 

339 

339 

備  考

1,120,955 

132,468 

1,120,955 

132,468 

566,000 

70,000 

1,775 

687 

2,860 

339.1 

本

本

箇所

本

本

箇所

個

個

組

組

本

本

本

ｍ

ｍ

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 本

1.000 本

1.000 個

1.000 組

1.000 本

1.000 ｍ

1.000 m3



000279

SA0102

S01041

S01082

000280

SA0102

S01041

S01082

000281

SA0102

SA0141

000282

SA0102

SA0141

000283

SA0311

000284

SA0312

コード 名  称（規  格） 数  量

1.110 

1.000 

1.000 

1.110 

1.000 

1.000 

1.110 

1.000 

1.110 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 279号　＊＊＊
埋戻し
B<1.0m
バックホウ投入
土砂,小規模(標準)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 280号　＊＊＊
埋戻し
1.0m<B<2.5m
バックホウ投入
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 281号　＊＊＊
埋戻し
2.5<B<4.0m
バックホウ投入
土砂,土量50,000m3未満
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 282号　＊＊＊
埋戻し
B>4.0m
バックホウ投入
土砂,土量50,000m3未満
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 283号　＊＊＊
コンクリート
鉄筋構造物、ｺﾝｸﾘｰﾄポンプ車打設、21N-12-25
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,
延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 284号　＊＊＊
型枠
鉄筋構造物
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 263号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単   3号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 264号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単   3号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 265号
                
Ｓ単 274号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 265号
                
Ｓ単 275号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 294号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 300号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  42/  64)

1,180 

2,469 

444 

4,093 

4,093 

327 

2,469 

444 

3,240 

3,240 

238 

886 

1,124 

1,124 

238 

219 

457 

457 

20,210 

20,210 

20,210 

9,147 

9,147 

9,147 

備  考

1,063 

2,469 

444 

295 

2,469 

444 

214 

886.4 

214 

219.2 

20,210 

9,147 

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡



000285

SA0311

000286

SA0312

000287

SA0311

000288

SA0312

000289

S03701

000290

S03701

000291

S03701

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 285号　＊＊＊
均しコンクリート
鉄筋構造物、ｺﾝｸﾘｰﾄポンプ車打設、18N-8-25
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,
延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 286号　＊＊＊
均し型枠
均しコンクリート
SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 287号　＊＊＊
バルブ基礎コンクリート
小型構造物、人力打設、18N-8-25
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W
/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 288号　＊＊＊
型枠
小型構造物
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 289号　＊＊＊
鉄筋
SD345 D16
【鉄筋工】
SD345,D25,一般構造物,10t未満,－,無し,地下構造物,10%～20%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 290号　＊＊＊
鉄筋
SD295 D16
【鉄筋工】
SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,地下構造物,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 291号　＊＊＊
鉄筋
SD295 D13
【鉄筋工】
SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,地下構造物,10%未満

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 290号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 301号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 295号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 302号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 171号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 172号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 173号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  43/  64)

19,360 

19,360 

19,360 

4,657 

4,657 

4,657 

30,240 

30,240 

30,240 

8,254 

8,254 

8,254 

201,503 

201,503 

201,503 

206,944 

206,944 

206,944 

209,004 

209,004 

備  考

19,360 

4,657 

30,240 

8,254 

201,503 

206,944 

209,004 

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

ton

ton

ton

ton

ton

ton

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ton



000292

SA0301

000293

S18031

000294

S18032

000295

S02116

SA0311

SA0312

000296

S03054

S02116

000297

S02116

S02116

S02116

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.100 

0.600 

1.000 

1.000 

0.002 

0.001 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 292号　＊＊＊
基礎砕石
RC-40　t=15cm
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 293号　＊＊＊
足場
手摺先行型枠組
足場工
あり,手摺先行型枠組,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 294号　＊＊＊
支保工
パイプサポート支保、40KN/m2以下
支保工
パイプサポート支保,40KN/㎡以下,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 295号　＊＊＊
マンホール工
簡易防水型　Φ600　T-14、t=110
マンホール鉄蓋
簡易防水型　径６００　Ｔ－１４,,
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W
/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 296号　＊＊＊
ステップ
Φ19　合成樹脂被覆
ダウエルバー設置
D19
ステップ
φ19幅300mm樹脂被覆 水路補修用後付ﾀｲﾌﾟ(ｱﾝｶｰ方式),,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 297号　＊＊＊
附帯工
SUS、頂版吊りフック、ずれ止め工　SD295A φ19
頂版吊りフック
丸鋼SR235φ19　L=0.96m,,
ずれ止め
丸鋼SR235φ19　L=0.35m,,
ずれ止め
VUφ40　L=0.15m　TSキャップ込み,,

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 285号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 242号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 243号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 116号
                
Ｓ単 291号

                
Ｓ単 302号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 164号
                
Ｓ単  36号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 126号
                
Ｓ単 127号
                
Ｓ単 128号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  44/  64)

209,004 

1,355 

1,355 

1,355 

4,731 

4,731 

4,731 

4,338 

4,338 

4,338 

62,300 

2,720 

4,952 

69,972 

69,972 

774 

2,890 

3,664 

3,664 

290 

145 

89 

524 

524 

備  考

1,355 

4,731 

4,338 

62,300 

27,200 

8,254 

774 

2,890 

145,000 

145,000 

89 

㎡

㎡

掛㎡

掛㎡

空m3

空m3

基

個

m3

㎡

本

本

本

本

ton

ton

本

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 掛㎡

1.000 空m3

1.000 基

1.000 本

1.000 本



000298

T00003

000299

S07072

S02116

S02116

S02116

000300

SA0311

000301

SA0312

000302

SA0301

000303

SA0311

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

2.000 

2.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 298号　＊＊＊
目地防水
シール材（ポリウレタン系）
目地防水(充填)
シール材　ポリウレタン系

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 299号　＊＊＊
通気工
Φ100(SGP) 防虫ネット付　L=3.250m
鋼管吊込据付(φ80～500)
6.0m管,100mm,4.5mm,たて込み簡易土留以外,なし
配管用炭素鋼鋼管(黒管)
ネジ無し(ソケット無)100A 長5.5m,,
突合せ溶接式管継手（白）
90°　エルボ　ショート　100A,,
通気管　180°エルボ
100A　防虫ネット付　SGPW,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 300号　＊＊＊
コンクリート
小型構造物、人力打設、18N-8-25
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W
/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 301号　＊＊＊
型枠
小型構造物
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 302号　＊＊＊
基礎砕石工
RC-40、t=100mm
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 303号　＊＊＊
コンクリート
小型構造物、人力打設、一般養生　21N-12-25
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B) 
W/C60%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 304号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   1号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 203号
                
Ｓ単 129号
                
Ｓ単 130号
                
Ｓ単 131号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 291号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 300号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 287号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 296号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  45/  64)

2,640 

2,640 

2,640 

16,800 

26,600 

1,720 

111,000 

156,120 

156,120 

27,200 

27,200 

27,200 

9,147 

9,147 

9,147 

1,256 

1,256 

1,256 

27,580 

27,580 

27,580 

備  考

2,640 

8,400 

13,300 

1,720 

111,000 

27,200 

9,147 

1,256 

27,580 

ｍ

ｍ

本

本

本

個

本

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 本

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3



000304

S03018

000305

S03019

000306

SA0312

000307

SA0301

000308

SA0871

S02116

S02116

P96100

P96099

P96101

P96098

000309

S07091

S02116

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

モルタル現場練合わせ
洗砂（荒め）、モルタル1:3
モルタル現場練合わせ
洗砂(荒目),1:3

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 305号　＊＊＊
モルタル工
床、厚30mm
モルタル工
モルタル,床,30mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 306号　＊＊＊
型枠
一般型枠、鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 307号　＊＊＊
基礎砕石
RC-40、t=150mm
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 308号　＊＊＊
プレキャストマンホール据付
2000～4000kg/基、φ600-φ1450、H=3250、ｽﾃｯﾌﾟ付
SP プレキャストマンホール
据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,有り(円形断面)
組立マンホール 調整リング
φ600　H=100,,
マンホール鉄蓋
簡易防水型　径６００　Ｔ－１４,,
組立てマンホール
直壁　φ1200、600H
組立てマンホール
直壁　φ1200、1500H
組立てマンホール
斜壁　φ1200×φ600、600H
組立てマンホール(排泥弁用)
底版　φ1450、150ｔ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 309号　＊＊＊
仕切弁
Φ200　FCD製 外ネジ 0.75Mpa
制水弁人力据付
樹脂製,200mm
手動仕切弁
FC製　φ200　0.75Mpa,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 310号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 160号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 161号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 303号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 285号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 318号
                
Ｓ単 132号
                
Ｓ単 116号
                

                

                

                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 214号
                
Ｓ単  75号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  46/  64)

36,078 

36,078 

36,078 

2,071 

2,071 

2,071 

12,350 

12,350 

12,350 

1,355 

1,355 

1,355 

56,450 

6,840 

62,300 

31,600 

92,700 

56,300 

35,800 

341,990 

341,990 

11,436 

169,000 

180,436 

180,436 

備  考

36,078 

2,071 

12,350 

1,355 

56,450 

6,840 

62,300 

31,600 

92,700 

56,300 

35,800 

11,436 

169,000 

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

基

基

個

個

個

個

個

個

個

基

基

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 基

1.000 個



000310

S02116

000311

S02116

000312

S02116

000313

S07021

000314

S02116

000315

SA0301

000316

S07091

S02116

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.006 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

仕切弁弁筐　φ200
A型１号　JWWA B110
制水弁筐
弁筐 A型 1号 JWWA B110,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 311号　＊＊＊
ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)キャップ
A形 φ150
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）
キャップ　  A形　径150,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 312号　＊＊＊
Ｕ字側溝用蓋
400×600L
Ｕ字側溝用蓋
500×600L,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 313号　＊＊＊
ガイドパイプ
VU150
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 314号　＊＊＊
開閉軸
SR235 Φ25　L=1.46m
普通丸鋼
SR235　径25,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 315号　＊＊＊
基礎砕石
RC-40、t=50mm
SP 基礎砕石
7.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 316号　＊＊＊
仕切弁
Φ150　FCD製 外ネジ 7.5k
制水弁人力据付
樹脂製,150mm
ソフトシール仕切弁
FCD製　外ネジ　7.5K　径150,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 317号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  96号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 133号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 134号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 189号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 135号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 288号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 215号
                
Ｓ単 136号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  47/  64)

53,400 

53,400 

53,400 

2,230 

2,230 

2,230 

1,000 

1,000 

1,000 

2,021 

2,021 

2,021 

900 

900 

900 

1,157 

1,157 

1,157 

8,524 

118,000 

126,524 

126,524 

備  考

53,400 

2,230 

1,000 

2,021 

150,000 

1,157 

8,524 

118,000 

箇所

組

個

個

枚

枚

ｍ

ｍ

本

ton

㎡

㎡

個

基

個

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 個

1.000 枚

1.000 ｍ

1.000 本

1.000 ㎡

1.000 個



000317

S02116

000318

S02116

000319

S02116

000320

S07021

000321

S02116

000322

SA0301

000323

SA0103

000324

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.007 

1.000 

1.000 

事業名

仕切弁弁筐　φ150
A型１号　JWWA B110
制水弁筐
弁筐 A型 1号 JWWA B110,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 318号　＊＊＊
Ｕ字側溝用蓋
400×600L
Ｕ字側溝用蓋
500×600L,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 319号　＊＊＊
ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)キャップ
A形 φ150
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）
キャップ　  A形　径150,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 320号　＊＊＊
ガイドパイプ
VU150
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 321号　＊＊＊
開閉軸
SR235 Φ25　L=1.94m
普通丸鋼
SR235　径25,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 322号　＊＊＊
基礎砕石
RC-40、t=50mm
SP 基礎砕石
7.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 323号　＊＊＊
床堀_場内整備工各種
小規模
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 324号　＊＊＊
埋戻_場内整備工各種
小規模、タンパ

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  96号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 134号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 133号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 189号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 135号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 288号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 270号

歩Ａ
当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  48/  64)

53,400 

53,400 

53,400 

1,000 

1,000 

1,000 

2,230 

2,230 

2,230 

2,021 

2,021 

2,021 

1,050 

1,050 

1,050 

1,157 

1,157 

1,157 

2,120 

2,120 

2,120 

備  考

53,400 

1,000 

2,230 

2,021 

150,000 

1,157 

2,120 

箇所

組

枚

枚

個

個

ｍ

ｍ

本

ton

㎡

㎡

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 枚

1.000 個

1.000 ｍ

1.000 本

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3



SA0102

S01041

S01082

000325

SA0311

SA0312

SA0301

S02116

000326

S05801

S02116

SA0301

S03018

S03019

000327

S05801

S02116

S02116

SA0301

S03018

S03019

000328

S08713

S02116

コード 名  称（規  格） 数  量

1.100 

1.000 

1.000 

0.500 

2.500 

1.400 

1.000 

10.000 

17.000 

4.600 

0.070 

3.600 

10.000 

2.500 

10.000 

4.600 

0.070 

3.600 

10.000 

5.000 

事業名

バックホウ投入
土砂,小規模(標準)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 325号　＊＊＊
集水枡
1000×1000×H900、蓋付
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W
/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
鋼製集水枡蓋(グレーチング)
落込式（鎖付） 700×700×H55　T-14,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 326号　＊＊＊
落ち蓋式U字側溝
U-300A、ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋T-14、RC-40 t=100mm
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の
施工有り,再利用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートＵ形用蓋
1種　300 長600mm,,
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
モルタル現場練合わせ
洗砂(荒目),1:3
モルタル工
モルタル,床,20mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 327号　＊＊＊
横断側溝
G-300A、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-25、RC-40 t=100mm
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の
施工有り,再利用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートＵ型
ロングＵ（幅300mm×高300mm×長4000mm 横断用）,,
鋼製グレーチング溝蓋
溝幅300mm 横断用、T-25、長995mm×幅400mm×深55mm,,
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
モルタル現場練合わせ
洗砂(荒目),1:3
モルタル工
モルタル,床,20mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 328号　＊＊＊
侵入防止柵
H=1.8m,亜鉛メッキ,丸格子型,基礎ﾌﾞﾛｯｸ250*250*500
【横断・転落防止柵設置】
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し
基礎ブロック
250×250×500,,

                
Ｓ単 263号
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単   3号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 295号

                
Ｓ単 302号
                
Ｓ単 287号
                
Ｓ単 137号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 183号

                
Ｓ単 138号
                
Ｓ単 287号
                
Ｓ単 160号
                
Ｓ単 162号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 183号

                
Ｓ単 139号
                
Ｓ単 140号
                
Ｓ単 287号
                
Ｓ単 160号
                
Ｓ単 162号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 218号
                
Ｓ単 141号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  49/  64)

1,169 

2,860 

444 

4,473 

4,473 

15,120 

20,635 

1,758 

26,700 

64,213 

64,213 

55,760 

17,000 

5,778 

2,525 

6,606 

87,669 

8,767 

55,760 

60,500 

199,000 

5,778 

2,525 

6,606 

330,169 

33,017 

275,890 

10,000 

備  考

1,063 

2,860 

444 

30,240 

8,254 

1,256 

26,700 

5,576 

1,000 

1,256 

36,078 

1,835 

5,576 

24,200 

19,900 

1,256 

36,078 

1,835 

27,589 

2,000 

m3

m3

m3

箇所

m3

㎡

㎡

組

ｍ

ｍ

個

㎡

m3

㎡

ｍ

ｍ

個

組

㎡

m3

㎡

ｍ

ｍ

個

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ



000329

S08713

S02116

000330

S02116

000331

SA0311

000332

SA0312

000333

S03701

000334

SA0311

コード 名  称（規  格） 数  量

10.000 

5.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 329号　＊＊＊
目かくし遮音フェンス
H=2.4m,亜鉛メッキ,基礎ﾌﾞﾛｯｸ500*500*800
【横断・転落防止柵設置】
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m未満,－,無し
基礎ブロック
550×550×800,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 330号　＊＊＊
片開き引き戸
H=1.8m　亜鉛メッキ
片開き引戸
格子型　B=5.0m,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 331号　＊＊＊
コンクリート
鉄筋コンクリート、21-12-25
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,
延長無し,-,-,,21-8-25(20)(普通) W/C55%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 332号　＊＊＊
型枠
一般型枠、均しコンクリート
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 333号　＊＊＊
鉄筋工
SD295D13、一般構造物
【鉄筋工】
SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 334号　＊＊＊
均しコンクリート
無筋構造物、人力打設、18-8-25
均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高
炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 335号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 219号
                
Ｓ単 142号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 143号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 297号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 300号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 174号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 298号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  50/  64)

285,890 

28,589 

1,014,800 

95,000 

1,109,800 

110,980 

1,134,000 

1,134,000 

1,134,000 

20,210 

20,210 

20,210 

9,147 

9,147 

9,147 

201,129 

201,129 

201,129 

24,880 

24,880 

24,880 

備  考

101,480 

19,000 

1,134,000 

20,210 

9,147 

201,129 

24,880 

ｍ

ｍ

個

組

組

m3

m3

㎡

㎡

ton

ton

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

1.000 組

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ton

1.000 m3



000335

SA0312

000336

SA0301

000337

SA0843

000338

SA0832

000339

SA0843

000340

SA0834

000341

SA0832

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

型枠
一般型枠、均しコンクリート
SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 336号　＊＊＊
基礎砕石
t=10cm、RC-40
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 337号　＊＊＊
表層
幅3.0m超、t=50mm、透水性アスファルト
SP 表層（車道・路肩部）
3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生粗粒度ｱｽ
ｺﾝ(20)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 338号　＊＊＊
下層路盤
C-40、t=10cm
SP 下層路盤（車道・路肩部）
100mm,1層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 339号　＊＊＊
表層
密粒度アスファルト(13)　t=5cm
SP 表層（車道・路肩部）
3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,密粒度ｱｽｺﾝ(1
3)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 340号　＊＊＊
上層路盤
M-30、t=15cm
SP 上層路盤（車道・路肩部）
路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,あり,0mm,150mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 341号　＊＊＊
下層路盤
RC-40、t=30cm
SP 下層路盤（車道・路肩部）
300mm,2層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 301号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 287号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 314号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 310号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 315号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 313号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 311号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  51/  64)

4,657 

4,657 

4,657 

1,256 

1,256 

1,256 

22,140 

22,140 

22,140 

696 

696 

696 

1,780 

1,780 

1,780 

1,032 

1,032 

1,032 

1,146 

1,146 

1,146 

備  考

4,657 

1,256 

22,140 

696 

1,780 

1,032 

1,146 

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡



000342

SA0843

000343

SA0832

000344

SA0311

S03701

SA0311

SA0312

SA0301

S02028

000345

SA0311

S03701

SA0311

SA0312

SA0301

S02028

S08713

000346

SA0311

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.125 

0.037 

0.275 

1.000 

5.500 

14.000 

1.125 

0.037 

0.275 

1.000 

5.500 

14.000 

10.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 342号　＊＊＊
表層
密粒度アスファルト(13)　t=4cm
SP 表層（車道・路肩部）
3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,密粒度ｱｽｺﾝ(1
3)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 343号　＊＊＊
下層路盤
RC-40　t=15cm
SP 下層路盤（車道・路肩部）
150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 344号　＊＊＊
ブロック塀（１）
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、空洞ﾌﾞﾛｯｸt=150mm
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,
延長無し,-,-,,21-8-25(20)(普通) W/C55%

【鉄筋工】
SD295,D10,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満
均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-8-25(20)(普
通) W/C55%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
積ﾌﾞﾛｯｸ工(空洞ﾌﾞﾛｯｸ)
19cm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 345号　＊＊＊
ブロック塀（２）
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、空洞ﾌﾞﾛｯｸt=150mm、転落防止柵H=1.1m
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,
延長無し,-,-,,21-8-25(20)(普通) W/C55%

【鉄筋工】
SD295,D10,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満
均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-8-25(20)(普
通) W/C55%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
積ﾌﾞﾛｯｸ工(空洞ﾌﾞﾛｯｸ)
19cm
【横断・転落防止柵設置】
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m未満,－,無し

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 346号　＊＊＊
コンクリート
鉄筋コンクリート、21-12-25
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 316号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 312号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 297号

                
Ｓ単 175号
                
Ｓ単 299号

                
Ｓ単 302号
                
Ｓ単 287号
                
Ｓ単   4号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 297号

                
Ｓ単 175号
                
Ｓ単 299号

                
Ｓ単 302号
                
Ｓ単 287号
                
Ｓ単   4号
                
Ｓ単 217号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 297号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  52/  64)

1,492 

1,492 

1,492 

572 

572 

572 

22,736 

7,518 

6,221 

8,254 

6,908 

155,918 

207,555 

20,756 

22,736 

7,518 

6,221 

8,254 

6,908 

155,918 

184,800 

392,355 

39,236 

20,210 

備  考

1,492 

571.7 

20,210 

203,189 

22,620 

8,254 

1,256 

11,137 

20,210 

203,189 

22,620 

8,254 

1,256 

11,137 

18,480 

20,210 

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

m3

ton

m3

㎡

㎡

㎡

ｍ

m3

ton

m3

㎡

㎡

㎡

ｍ

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 m3



000347

SA0312

000348

S03701

000349

SA0311

000350

SA0312

000351

SA0301

000352

SA0121

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

延長無し,-,-,,21-8-25(20)(普通) W/C55%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 347号　＊＊＊
型枠
一般型枠、均しコンクリート
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 348号　＊＊＊
鉄筋工
SD295D13、一般構造物
【鉄筋工】
SD295,D10,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 349号　＊＊＊
均しコンクリート
無筋構造物、人力打設、18-8-25
均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高
炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 350号　＊＊＊
型枠
一般型枠、均しコンクリート
SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 351号　＊＊＊
基礎砕石
t=10cm、RC-40
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 352号　＊＊＊
残土処理工

SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以
下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 353号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 300号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 175号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 298号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 301号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 287号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 271号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  53/  64)

20,210 

20,210 

9,147 

9,147 

9,147 

203,189 

203,189 

203,189 

24,880 

24,880 

24,880 

4,657 

4,657 

4,657 

1,256 

1,256 

1,256 

1,057 

1,057 

1,057 

備  考

9,147 

203,189 

24,880 

4,657 

1,256 

1,057 

㎡

㎡

ton

ton

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ton

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3



000353

SA0221

S02123

000354

SA0221

S02123

000355

SA0221

S02123

000356

SA0121

S02123

000357

S16001

S02123

000358

SA0221

000359

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

産業廃棄物処理工
有筋コンクリート
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,
産業廃棄物処理費
有筋コンクリート

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 354号　＊＊＊
産業廃棄物処理工
無筋コンクリート
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,
産業廃棄物処理費
無筋コンクリート

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 355号　＊＊＊
産業廃棄物処理工
アスファルト殻
SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,
産業廃棄物処理費
アスファルト塊

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 356号　＊＊＊
産業廃棄物処理工
混合廃棄物（廃プラスチック）
土木安定シート処理運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,11.5km
以下

産業廃棄物処理費
混合廃棄物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 357号　＊＊＊
産業廃棄物処理工
アスファルト切断排水
汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型]
積載質量3.1～3.5t 吸入管径75mm,
産業廃棄物処理費
汚泥処理費

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 358号　＊＊＊
現場発生品運搬
DCIP管
現場発生品運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 359号　＊＊＊
現場発生品運搬
鉄筋コンクリート管

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 279号
                
Ｓ単 152号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 280号
                
Ｓ単 153号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 281号
                
Ｓ単 154号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 272号

                
Ｓ単 155号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 224号
                
Ｓ単 156号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 282号

歩Ａ
当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  54/  64)

2,229 

1,645 

3,874 

3,874 

1,805 

3,000 

4,805 

4,805 

3,587 

6,300 

9,887 

9,887 

1,820 

18,000 

19,820 

19,820 

8,140 

30,000 

38,140 

38,140 

2,229 

2,229 

2,229 

備  考

2,229 

1,645 

1,805 

3,000 

3,587 

6,300 

1,820 

18,000 

8,140 

30,000 

2,229 

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

時間

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



SA0221

000360

S18062

000361

S18054

000362

S18054

000363

T00012

T00013

000364

S18193

000365

S18186

000366

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

現場発生品運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 360号　＊＊＊
土木安定シート
仮置きヤード
1～2期＋3期
敷設～撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 361号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
仮置きヤード（１期～３期）、720日
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,720,1,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 362号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
仮設道路工（３期追加分）、60日
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,60,1,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 363号　＊＊＊
遮音壁設置・撤去工
H=3.0m、パイプ支柱、安全鋼板
遮音壁設置
H=3.0m パイプ支柱、安全鋼板　720日
遮音壁撤去
H=3.0m パイプ支柱、安全鋼板

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 364号　＊＊＊
油圧式杭圧入機据付・解体（硬質地盤クリア工法）
圧入時
油圧式杭圧入機据付・解体（硬質地盤ｸﾘｱ工法）
普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型）,圧入

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 365号　＊＊＊
油圧式杭圧入機据付・解体
引抜時
油圧式杭圧入引抜機据付・解体
普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,引抜き

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 366号　＊＊＊
鋼矢板打ち込み
Ⅳ型、12m以下、50<最大N<100、長さ12.0m

                
Ｓ単 282号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 246号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 244号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 245号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   4号
                
Ｔ単   5号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 256号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 252号

歩Ａ
当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  55/  64)

2,229 

2,229 

2,229 

212 

212 

212 

5,088 

5,088 

5,088 

911 

911 

911 

14,729 

3,115 

17,844 

17,844 

444,475 

444,475 

444,475 

60,811 

60,811 

60,811 

備  考

2,229 

212 

5,088 

911 

14,729 

3,115 

444,475 

60,811 

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

回

回

回

回

枚

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 回

1.000 回

1.000 枚



S18192

000367

S18192

000368

S18185

000369

S18161

000370

S18163

000371

S17001

000372

S17002

000373

P96112

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)
普通鋼矢板（Ⅳ型）,12m以下,50＜最大N値≦100,12.0,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 367号　＊＊＊
鋼矢板打ち込み
Ⅳ型、12m以下、50<最大N<100、長さ10.5m
油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)
普通鋼矢板（Ⅳ型）,12m以下,50＜最大N値≦100,10.5,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 368号　＊＊＊
鋼矢板引抜き
Ⅳ型、12m以下
油圧引抜工（鋼矢板）
Ⅳ型,12m以下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 369号　＊＊＊
H鋼打込み
9m以下、H300
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)
電動式,9m以下,60kW,Ｈ形鋼打設,H300,0.0,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 370号　＊＊＊
H鋼引抜き
9m以下
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)
Ｈ形鋼引抜,油圧式,9m以下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 371号　＊＊＊
鋼矢板賃貸料
150日　Ⅳ型
鋼矢板
鋼矢板,4型,有,150日,1回

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 372号　＊＊＊
Ｈ型鋼賃貸料
150日　H-300
[賃料(H形鋼･山留副部材)]
H形鋼(山留主部材),300型,－,150日,1回

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 373号　＊＊＊
鋼矢板止水材
パイルロック
鋼矢板止水材
止水膨張材　ﾊﾟｲﾙﾛｯｸ

                
Ｓ単 253号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 254号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 250号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 247号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 249号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 228号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 231号

歩Ａ
当たり算出
                

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  56/  64)

98,745 

98,745 

98,745 

98,745 

98,745 

98,745 

9,340 

9,340 

9,340 

10,350 

10,350 

10,350 

6,039 

6,039 

6,039 

21,850 

21,850 

21,850 

22,155 

22,155 

22,155 

2,480 

備  考

98,745 

98,745 

9,340 

10,350 

6,039 

21,850 

22,155 

2,480 

枚

枚

枚

回

枚

本

本

本

本

ton

ton

ton

ton

kg

kg

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 枚

1.000 回

1.000 本

1.000 本

1.000 ton

1.000 ton

1.000 kg



000374

T00016

000375

S18021

000376

S18024

S17001

000377

S04037

000378

S04033

000379

S04033

000380

S04033

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

20.700 

1.200 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 374号　＊＊＊
山留め材設置・撤去
H-500
腹起し切梁方式土留工（設置・撤去）
なし,設置～賃料～撤去,H500,150日,1回,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 375号　＊＊＊
山留め材設置・撤去
H-400
腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)
なし,設置～賃料～撤去,H400,150日,1回,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 376号　＊＊＊
軽量鋼矢板設置・撤去
軽量型、供用150日、使用回数1回
横矢板方式土留工(設置・撤去)
設置～撤去
軽量鋼矢板
軽量鋼矢板,軽量型,無,150日,1回

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 377号　＊＊＊
薬液注入工法（注入施設据付・解体）
二重管ストレーナー工法　2セット
薬液注入工（注入施設据付・解体）
二重管ストレーナ工法,２セット,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 378号　＊＊＊
二重管ストレーナー工法
（１）法面保護　H=9.50m　V=530L/本
薬液注入工（二重管ストレーナ工法）
複相方式,２セット,500KL未満,7.69ｍ,0ｍ,0.81ｍ,1ｍ,530Ｌ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 379号　＊＊＊
二重管ストレーナー工法
(2-1)鋼矢板背面_導水幹線側面H=9.50m V=2,510L/本
薬液注入工（二重管ストレーナ工法）
複相方式,２セット,500KL未満,7.69ｍ,0ｍ,0.81ｍ,1ｍ,2510Ｌ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 380号　＊＊＊
二重管ストレーナー工法
(2-2)鋼矢板背面_導水幹線上部 H=2.69m V=530L/本
薬液注入工（二重管ストレーナ工法）
複相方式,２セット,500KL未満,0.875ｍ,0ｍ,0.81ｍ,1ｍ,530Ｌ

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   7号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 239号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 240号
                
Ｓ単 229号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 182号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 176号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 177号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 178号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  57/  64)

2,480 

2,480 

127,776 

127,776 

127,776 

110,181 

110,181 

110,181 

116,582 

38,850 

155,432 

7,509 

439,109 

439,109 

439,109 

73,960 

73,960 

73,960 

202,147 

202,147 

202,147 

44,090 

備  考

127,776 

110,181 

5,632 

32,375 

439,109 

73,960 

202,147 

44,090 

ton

ton

ton

ton

㎡

㎡

ton

現場

現場

本

本

本

本

本

本

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 ton

20.700 ㎡

1.000 現場

1.000 本

1.000 本

1.000 本



000381

S04033

000382

SA1301

000383

SA1303

000384

S18193

000385

S18186

000386

S18192

000387

S18185

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

0.570 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 381号　＊＊＊
二重管ストレーナー工法
（３）導水幹線底部　　H=2.10m　V=168L/本
薬液注入工（二重管ストレーナ工法）
複相方式,２セット,500KL未満,2.1ｍ,0ｍ,0ｍ,0ｍ,168Ｌ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 382号　＊＊＊
コアボーリング
φ90mm　岩石・玉石　平均L=570mm
SP ボーリング
集水井内,岩塊･玉石,φ90mm,50m/本以下,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 383号　＊＊＊
ボーリング仮設機材
設置～撤去
SP ボーリング仮設機材
集水井内,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 384号　＊＊＊
油圧式杭圧入機据付・解体（硬質地盤クリア工法）
圧入時
油圧式杭圧入機据付・解体（硬質地盤ｸﾘｱ工法）
普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型）,圧入

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 385号　＊＊＊
油圧式杭圧入機据付・解体
引抜時
油圧式杭圧入引抜機据付・解体
普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,引抜き

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 386号　＊＊＊
鋼矢板打込み
Ⅳ型、12m以下、50<最大N<100
油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)
普通鋼矢板（Ⅳ型）,12m以下,50＜最大N値≦100,12.0,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 387号　＊＊＊
鋼矢板引抜き
Ⅳ型、12m以下
油圧引抜工（鋼矢板）
Ⅳ型,12m以下

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 179号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 319号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 320号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 256号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 252号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 253号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 250号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  58/  64)

44,090 

44,090 

23,885 

23,885 

23,885 

13,840 

13,840 

13,840 

521,100 

521,100 

521,100 

444,475 

444,475 

444,475 

60,811 

60,811 

60,811 

98,745 

98,745 

98,745 

9,340 

9,340 

備  考

23,885 

24,280 

521,100 

444,475 

60,811 

98,745 

9,340 

本

本

本

ｍ

回

回

回

回

回

回

枚

枚

枚

枚

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 本

1.000 本

1.000 回

1.000 回

1.000 回

1.000 枚

1.000 枚



000388

S18161

000389

S18163

000390

S17001

000391

S17002

000392

S18021

000393

S18024

000394

S17001

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 388号　＊＊＊
H鋼打込み
9m以下、H400
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)
電動式,9m以下,60kW,Ｈ形鋼打設,H400,0.0,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 389号　＊＊＊
H鋼引抜き
9m以下
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)
Ｈ形鋼引抜,油圧式,9m以下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 390号　＊＊＊
鋼矢板賃貸料
150日　Ⅳ型
鋼矢板
鋼矢板,4型,有,150日,1回

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 391号　＊＊＊
Ｈ型鋼賃貸料
150日　H-400
[賃料(H形鋼･山留副部材)]
H形鋼(山留主部材),400型,－,150日,1回

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 392号　＊＊＊
山留め材設置・撤去
H-400
腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)
なし,設置～賃料～撤去,H400,150日,1回,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 393号　＊＊＊
山留め材設置・撤去
軽量鋼矢板3D　L=4.7m
軽量横矢板　L=4.7m
設置～撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 394号　＊＊＊
軽量鋼矢板賃貸料
５ヶ月
軽量鋼矢板
軽量鋼矢板,軽量型,無,150日,1回

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 248号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 249号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 228号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 232号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 239号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 241号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 229号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  59/  64)

9,340 

15,267 

15,267 

15,267 

6,039 

6,039 

6,039 

21,850 

21,850 

21,850 

22,155 

22,155 

22,155 

110,181 

110,181 

110,181 

5,632 

5,632 

5,632 

32,375 

32,375 

32,375 

備  考

15,267 

6,039 

21,850 

22,155 

110,181 

5,632 

32,375 

本

本

本

本

ton

ton

ton

ton

ton

ton

㎡

㎡

ton

ton

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 本

1.000 本

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ㎡

1.000 ton



000395

S04037

000396

S04033

000397

S04033

000398

S18193

000399

S18186

000400

S18192

000401

S18185

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 395号　＊＊＊
薬液注入工法（注入施設据付・解体）
二重管ストレーナー工法　2セット
薬液注入工（注入施設据付・解体）
二重管ストレーナ工法,２セット,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 396号　＊＊＊
二重管ストレーナー工法
(1)鋼矢板背面_導水幹線側面 H=9.50m V=2,230L/本
薬液注入工（二重管ストレーナ工法）
複相方式,２セット,500KL未満,6.2ｍ,0ｍ,2.3ｍ,1ｍ,2230Ｌ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 397号　＊＊＊
二重管ストレーナー工法
(2)鋼矢板背面_導水幹線上部 H=2.67m V=474L/本
薬液注入工（二重管ストレーナ工法）
複相方式,２セット,500KL未満,0ｍ,0ｍ,1.685ｍ,1ｍ,474Ｌ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 398号　＊＊＊
油圧式杭圧入機据付・解体（硬質地盤クリア工法）
圧入時
油圧式杭圧入機据付・解体（硬質地盤ｸﾘｱ工法）
普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型）,圧入

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 399号　＊＊＊
油圧式杭圧入機据付・解体
引抜時
油圧式杭圧入引抜機据付・解体
普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,引抜き

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 400号　＊＊＊
鋼矢板打込み
Ⅲ型、9m以下、50<最大N<100
油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)
普通鋼矢板（Ⅳ型）,9m以下,50＜最大N値≦100,7.5,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 401号　＊＊＊
鋼矢板引抜き
Ⅲ型、9m以下
油圧引抜工（鋼矢板）
Ⅲ型,9m以下

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 182号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 180号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 181号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 256号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 252号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 255号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 251号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  60/  64)

439,109 

439,109 

439,109 

181,245 

181,245 

181,245 

38,254 

38,254 

38,254 

444,475 

444,475 

444,475 

60,811 

60,811 

60,811 

74,234 

74,234 

74,234 

7,793 

7,793 

7,793 

備  考

439,109 

181,245 

38,254 

444,475 

60,811 

74,234 

7,793 

現場

現場

本

本

本

本

回

回

回

回

枚

枚

枚

枚

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 現場

1.000 本

1.000 本

1.000 回

1.000 回

1.000 枚

1.000 枚



000402

S17001

000403

S02116

000404

S02116

000405

S02116

000406

S02116

000407

S02116

000408

S16001

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 402号　＊＊＊
鋼矢板賃貸料
90日　Ⅲ型
鋼矢板
鋼矢板,3型,有,90日,1回

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 403号　＊＊＊
枠組養生足場
架け払い
枠組養生足場
架け払い,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 404号　＊＊＊
ブラケット足場

ブラケット足場

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 405号　＊＊＊
防音シート

枠組養生足場
架け払い,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 406号　＊＊＊
天端（屋根雨仕舞）養生

天端（屋根雨仕舞）養生

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 407号　＊＊＊
養生敷き鉄板

養生敷き鉄板

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 408号　＊＊＊
ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ損料
25t吊り、1次排対
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]
,25t吊

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 409号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 230号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 144号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 145号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 144号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 146号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 147号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 225号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  61/  64)

16,750 

16,750 

16,750 

2,400 

2,400 

2,400 

1,800 

1,800 

1,800 

2,400 

2,400 

2,400 

50,000 

50,000 

50,000 

100,000 

100,000 

100,000 

79,664 

79,664 

79,664 

備  考

16,750 

2,400 

1,800 

2,400 

50,000 

100,000 

79,664 

ton

ton

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

式

式

式

式

日

日

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 式

1.000 式

1.000 日



000409

S18007

000410

S18006

000411

S18006

000412

S18005

S18005

000413

S02111

000414

T00014

S17002

P96643

000415

S02115

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.400 

1.400 

4.000 

1.000 

事業名

排水ポンプ据付（小口径）
吸水槽及び導水幹線、Φ100
排水ポンプ据付撤去（小口径）
口径 100mm,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 410号　＊＊＊
排水ポンプ運転（小口径）
吸水槽、90日、Q=6～30m3/s
排水ポンプ運転（小口径）
90,作業時排水,6以上～30未満,発動発電機,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 411号　＊＊＊
排水ポンプ運転（小口径）
導水幹線、53日、Q=6～30m3/s
排水ポンプ運転（小口径）
53,作業時排水,6以上～30未満,発動発電機,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 412号　＊＊＊
排水用ポンプ釜場設置撤去
吸水槽、導水幹線
排水ポンプ用釜場設置・撤去
釜場掘削・設置
排水ポンプ用釜場設置・撤去
釜場埋戻・撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 413号　＊＊＊
鋼板製簡易水槽
容量3m3
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]
容量3m3

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 414号　＊＊＊
吊り防護工

地下埋設物防護工

[賃料(H形鋼･山留副部材)]
山留副部材(A),-,,30日,1回
スリングベルト
幅50mm×5.0m　バックル等込み

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 415号　＊＊＊
交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 238号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 236号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 237号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 234号
                
Ｓ単 235号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   5号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   6号
                
Ｓ単 233号
                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  16号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  62/  64)

53,025 

53,025 

53,025 

562,350 

562,350 

562,350 

331,207 

331,207 

331,207 

7,675 

9,391 

17,066 

17,066 

472 

472 

472 

72,373 

28,535 

52,800 

153,708 

153,708 

14,385 

14,385 

14,385 

備  考

53,025 

562,350 

331,207 

7,675 

9,391 

472 

51,695 

20,382 

13,200 

14,385 

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

供用日

供用日

式

ton

ton

本

人

人

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 供用日

1.000 式

1.000 人



000416

S15003

S15003

000417

S19002

000418

S19003

000419

S19003

000420

S19003

000421

S19003

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 416号　＊＊＊
耕地復旧（表土掘削・埋戻）

耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土堀削,なし
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土埋戻,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 417号　＊＊＊
輸送費（特殊機械）
油圧式杭圧入機（硬質地盤クリア工法）L=50km以下
輸送費(特殊機械)
20t車以上30t車まで,50kmまで

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 418号　＊＊＊
仮設材輸送費
敷き鉄板　製品長12mまで L=20kmまで
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積
込又は取卸のみ),,0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 419号　＊＊＊
仮設材輸送費
【吸水槽】鋼矢板Ⅳ型　製品長12～15m L=50kmまで
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以
外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 420号　＊＊＊
仮設材輸送費
【流量調整】鋼矢板Ⅲ型　製品長12以内 L=50kmまで
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積
込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 421号　＊＊＊
仮設材輸送費
【吸水槽】山留材H-400,H-500 製品長12m以内 L=50km
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積
込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 422号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 222号
                
Ｓ単 223号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 257号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 258号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 259号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 260号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 260号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  63/  64)

67 

68 

135 

135 

76,000 

76,000 

76,000 

10,070 

10,070 

10,070 

15,620 

15,620 

15,620 

14,500 

14,500 

14,500 

14,500 

14,500 

14,500 

備  考

67 

68 

76,000 

10,070 

15,620 

14,500 

14,500 

㎡

㎡

㎡

回

台

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 回

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ton



000422

S19003

000423

S19003

000424

S02116

000425

S02116

000426

S02116

000427

P96034

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

仮設材輸送費
鋼矢板Ⅳ型　製品長12～15m L=50kmまで
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以
外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 423号　＊＊＊
仮設材輸送費
山留材H-500　製品長12mまで L=50kmまで
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積
込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 424号　＊＊＊
アスベスト分析費用

アスベスト分析費用

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 425号　＊＊＊
アスベスト採取費

サンプリング採取費

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 426号　＊＊＊
アスベスト分析費用

諸経費
アスベスト調査（分析申請費、試験結果作成費）,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 427号　＊＊＊
建築工事費

建築工事費

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 259号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 260号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 148号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 149号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 150号

歩Ａ
当たり算出
                

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  64/  64)

15,620 

15,620 

15,620 

14,500 

14,500 

14,500 

30,000 

30,000 

30,000 

80,000 

80,000 

80,000 

350,000 

350,000 

350,000 

175,771,000 

175,771,000 

175,771,000 

備  考

15,620 

14,500 

30,000 

80,000 

350,000 

175,771,000 

ton

ton

ton

ton

検体

検体

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 ton

1.000 検体

1.000 式

1.000 式

1.000 式



S01041

S01041

S01082

S02028

S02111

S02114

S02114

S02114

S02114

S02114

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊
積ﾌﾞﾛｯｸ工(空洞ﾌﾞﾛｯｸ)
積ﾌﾞﾛｯｸ工(空洞ﾌﾞﾛｯｸ)
19cm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]
容量3m3
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊
Ｈ形鋼（杭使用）
Ｈ形鋼（杭使用）
５００型 ［賃料］
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊
H型鋼（山留材）
H型鋼（山留材）
５００型 ［整備費］
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊
鋼製山留部材
鋼製山留部材
部品［賃料］
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊
H型鋼（山留材）
H型鋼（山留材）
部品［整備費］
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊
H型鋼（山留材）
H型鋼（山留材）
不足弁償金（新品）
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊
土木一般世話役
土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊
特殊作業員
特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊
普通作業員
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊
とび工
とび工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊
溶接工
溶接工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊
交通誘導警備員Ｂ
交通誘導警備員Ｂ

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊
コアドリル
コアドリル

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊
ワイヤーソーイング
ワイヤーソーイング

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊
内部造作解体処分
内部造作解体処分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊
上屋解体処分
上屋解体処分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊
カッター工　（地階部両面）
カッター工　（地階部両面）
ｔ=30,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊
Ｐタイル手ﾊｶﾞｼ工

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   1/  16)

備  考

2,469 

2,860 

444 

11,137 

472 

33,000 

6,750 

51,060 

10,170 

303,000 

26,460 

25,410 

22,470 

28,665 

30,765 

14,385 

19,165 

136,179 

4,500 

6,500 

4,500 

m3

m3

m3

㎡

供用日

ｔ供用日

ton

ｔ供用日

ton

ton

人

人

人

人

人

人

本

㎡

㎡

㎡

ｍ

単位 単  価



S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

Ｐタイル手ﾊｶﾞｼ工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊
軒天、変電室、地階部天井（ｹｲｶﾙ板）手ﾊｶﾞｼ工
軒天、変電室、地階部天井（ｹｲｶﾙ板）手ﾊｶﾞｼ工
上部のみ,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊
Ｐﾀｲﾙ、ｹｲｶﾙ板運搬、処分
Ｐﾀｲﾙ、ｹｲｶﾙ板運搬、処分
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊
土間（舗装部）カッター工
土間（舗装部）カッター工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊
地階部分片付け処分工事
地階部分片付け処分工事

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊
重機回送費
重機回送費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊
機械器具等損料
機械器具等損料

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊
揚水ポンプ撤去
揚水ポンプ撤去

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊
変電室（ﾎﾟﾝﾌﾟ盤、遠隔制御盤、変圧器盤等）撤去
変電室（ﾎﾟﾝﾌﾟ盤、遠隔制御盤、変圧器盤等）撤去

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊
ボイド管
ボイド管
φ300mm×管厚6.0mm,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊
ボイド管
ボイド管
φ450mm×管厚7.5mm,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊
ボイド管
ボイド管
φ500mm×管厚7.5mm,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊
ボイド管
ボイド管
φ750mm×管厚9.5mm,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊
特殊セメント
特殊セメント
ジェットセメント,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊
ステップ
ステップ
φ19幅300mm樹脂被覆 水路補修用後付ﾀｲﾌﾟ(ｱﾝｶｰ方式),,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊
山砂
山砂
,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊
片フランジ短管
片フランジ短管
STW400　450×6.0t×1,610(F15),,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊
鋼製4P曲管
鋼製4P曲管
STW400　450×6.0t×1,400　CB=90-0-0,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊
鋼製片落Ｔ字管
鋼製片落Ｔ字管
STW400　450×600×200×6.0t×3,299,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊
鋼製2Pﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管
鋼製2Pﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管
STW400　600×6.0t×80×4.2t　L=3,000　CB=5-9-20,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊
鋼製2P曲管
鋼製2P曲管
STW400　600×6.0t×3,873　CB=5-9-20,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊
鋼製Ｔ字管
鋼製Ｔ字管
STW400　600×400×6.0　L=2,300,,

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   2/  16)

備  考

1,250 

1,700 

39,000 

1,200 

950,000 

200,000 

180,000 

800,000 

500,000 

1,220 

3,630 

4,300 

8,310 

61,905 

2,890 

3,350 

552,000 

320,000 

855,000 

578,000 

802,000 

463,000 

㎡

㎡

㎡

ｍ

式

式

式

式

式

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

m3

本

m3

本

本

本

本

本

本

単位 単  価



S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW290　200×5.8t×1,810(F15),,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊
急速空気弁
急速空気弁
φ75(樹脂製)0.75Mpa,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊
鋼製伸縮可とう管
鋼製伸縮可とう管
常用圧力0.75Mpa　100mm偏心型　両ベベル　φ600,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
φ450,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
φ200,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
φ80,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ4P曲管
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ4P曲管
STW290　250×6.6t×1,750(F15)CB=90-0-0,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊
鋼製ﾌﾗﾝｼﾞ付片落Ｔ字管
鋼製ﾌﾗﾝｼﾞ付片落Ｔ字管
STW290　250×6.6t×400×6.0t×100×4.5t×1,552,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊
鋼製3Pﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管
鋼製3Pﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管
STW400　400×6.0t×80×4.2t×3,382 CB=45-45-01,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊
鋼製3P曲管
鋼製3P曲管
STW400　400×6.0t×2,806　CB=45-45-01,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊
鋼製伸縮可とう管
鋼製伸縮可とう管
常用圧力0.75Mpa　100mm偏心型　両ベベル　φ400,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
φ250,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
φ100,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊
鋼製3P曲管
鋼製3P曲管
STW400　400×6.0t×2,348　CB=45-9-51,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊
鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW400　600×6.0t×1,940(F12),,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊
鋼製両ﾌﾗﾝｼﾞ短管
鋼製両ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW400　600×6.0t×900(F12),,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊
鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付片ﾌﾗﾝｼﾞ2P曲管
鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付片ﾌﾗﾝｼﾞ2P曲管
STW400　600×6.0t×2,900(F12)CB=10-38-48,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊
鋼製2P曲管
鋼製2P曲管
STW400　600×6.0t×3,642　CB=10-31-39,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊
鋼製排水Ｔ字管
鋼製排水Ｔ字管
STW400　600×6.0t×200×5.8t×1,500,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊
鋼製4P曲管
鋼製4P曲管
STW400　600×6.0t×1,700　CB=90-01-19,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
φ600,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊
ダミー管DH-1
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金  額

単価一覧表
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   3/  16)

備  考

281,000 

82,300 

1,650,000 

18,800 

3,480 

1,540 

430,000 

570,000 

514,000 

500,000 

1,080,000 

5,600 

1,640 

496,000 

509,000 

453,000 

686,000 

612,000 

327,000 

410,000 

26,600 

本

基

本

組

組

組

本

本

本

本

本

組

組

本

本

本

本

本

本

本

組

単位 単  価



S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

ダミー管DH-1
両フランジ短管 STW400 600×6.0t×600(F12),,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊
ダミー管DH-2
ダミー管DH-2
両フランジ短管 STW400 600×6.0t×560(F12),,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊
鋼製2P曲管
鋼製2P曲管
STW400　600×6.0t×1,808　CB=17-2-19,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊
鋼製直管
鋼製直管
STW400　600×6.0t×4,000,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊
鋼製2P曲管
鋼製2P曲管
STW400　600×6.0t×2,347　CB=5-59-47,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊
異種管継手
異種管継手
φ600(SP-RC),,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊
鋼製直管
鋼製直管
STW290　200×5.8t×750,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊
鋼製4P曲管
鋼製4P曲管
STW290　200×5.8t×1,000　CB=90-0-0,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW290　200×5.8t×3,159(F12),,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW290　200×5.8t×1,000(F12),,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊
手動仕切弁
手動仕切弁
FC製　φ200　0.75Mpa,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊
鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW400　400×6.0t×1,390(F12),,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊
鋼製両ﾌﾗﾝｼﾞ短管
鋼製両ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW400　400×6.0t×560(F12),,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW400　400×6.0t×1,200(F12),,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊
鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付片ﾌﾗﾝｼﾞ2P曲管
鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付片ﾌﾗﾝｼﾞ2P曲管
STW400　400×6.0t×1,800(F12)CB=5-54-20,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊
鋼製直管
鋼製直管
STW400　400×6.0t×4,000,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊
鋼製直管
鋼製直管
STW400　400×6.0t×2,148,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊
鋼製排水Ｔ字2P曲管
鋼製排水Ｔ字2P曲管
STW400　400×6.0t×150×5.0t×2,000　CB=5-47-38,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊
鋼製3P曲管
鋼製3P曲管
STW400　400×6.0t×1,000　CB=47-45-12,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊
伸縮継手
伸縮継手
φ400　ﾌﾗﾝｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ　常用圧力　1.0Mpa,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
φ400,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊
ダミー管DO-1
ダミー管DO-1
STW400 400×6.0t×480(F12),,
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金  額

単価一覧表
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   4/  16)

備  考

407,000 

401,000 

346,000 

608,000 

466,000 

746,000 

53,300 

163,000 

255,000 

109,000 

169,000 

277,000 

226,000 

235,000 

364,000 

463,000 

262,000 

329,000 

228,000 

631,000 

12,900 

217,000 

本

本

本

本

本

個

本

本

本

本

基

本

本

本

本

本

本

本

本

個

組

本

単位 単  価
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S02116

S02116

S02116

S02116
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S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊
ダミー管DO-2
ダミー管DO-2
STW400 400×6.0t×470(F12),,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊
ダミー管DO-3
ダミー管DO-3
STW400 400×6.0t×1000(F12),,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊
鋼製直管
鋼製直管
STW400　400×6.0t×3,554,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 90号　＊＊＊
鋼製3P曲管
鋼製3P曲管
STW400　400×6.0t×1,391　CB=33-57-12,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 91号　＊＊＊
鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付直管
鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付直管
STW400　400×6.0t×1,200,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 92号　＊＊＊
鋼製3P曲管
鋼製3P曲管
STW290　150×5.0t×900　CB=39-3-37,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 93号　＊＊＊
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW290　150×5.0t×1,445(F12),,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 94号　＊＊＊
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW290　150×5.0t×1,010(F12),,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 95号　＊＊＊
手動仕切弁
手動仕切弁
FCD製　φ150　0.75Mpa,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 96号　＊＊＊
制水弁筐
制水弁筐
弁筐 A型 1号 JWWA B110,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 97号　＊＊＊
鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付短管
鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付短管
STW400　400×6.0t×2,960,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 98号　＊＊＊
鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付2P曲管
鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付2P曲管
STW400　400×6.0t×3,460　CB=10-38-48,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 99号　＊＊＊
鋼製2P曲管
鋼製2P曲管
STW400　400×6.0t×1,551　CB=10-31-42,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 100号　＊＊＊
鋼製排水Ｔ字管
鋼製排水Ｔ字管
STW400　400×6.0t×150×5.0t×1,000,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 101号　＊＊＊
鋼製4P曲管
鋼製4P曲管
STW400　400×6.0t×1,300　CB=90-1-18,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 102号　＊＊＊
ダミー管DM-1
ダミー管DM-1
STW400 400×6.0t×480(F12),,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 103号　＊＊＊
鋼製2P曲管
鋼製2P曲管
STW400　400×6.0t×1,557　CB=16-51-6,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 104号　＊＊＊
鋼製直管
鋼製直管
STW400　400×6.0t×1,631,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 105号　＊＊＊
鋼製4P曲管
鋼製4P曲管
STW400　400×6.0t×1,650　CB=89-24-33,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 106号　＊＊＊
異種管継手
異種管継手
φ600(SP×RC）,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 107号　＊＊＊
鋼製4P曲管
鋼製4P曲管
STW290　150×5.0t×900　CB=90-0-0,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 108号　＊＊＊
鋼製直管
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金  額

単価一覧表
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   5/  16)

備  考

216,000 

277,000 

371,000 

286,000 

198,000 

111,000 

123,000 

96,500 

118,000 

53,400 

412,000 

452,000 

268,000 

185,000 

275,000 

217,000 

264,000 

215,000 

326,000 

746,300 

147,000 

本

本

本

本

本

本

本

本

基

組

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

単位 単  価
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S02116

S02116

S02116

S02116
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S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

鋼製直管
STW290　150×5.0t×3,117,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 109号　＊＊＊
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW290　150×5.0t×3,260(F12),,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 110号　＊＊＊
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
φ150,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 111号　＊＊＊
鋼製直管　片B片PE
鋼製直管　片B片PE
STW400　400×6.0t×1,000,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 112号　＊＊＊
異種管継手
異種管継手
SP400×VU-RR400,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 113号　＊＊＊
FRP製　自由角曲管
FRP製　自由角曲管
φ400　CB=14-11-18(VU仕様),,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 114号　＊＊＊
FRP製 両受短管
FRP製 両受短管
Φ400（VU仕様、離脱防止リング内蔵型）,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 115号　＊＊＊
FRP製　曲管
FRP製　曲管
φ400×90°VU管用 2受(離脱防止内蔵型）,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 116号　＊＊＊
マンホール鉄蓋
マンホール鉄蓋
簡易防水型　径６００　Ｔ－１４,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 117号　＊＊＊
空気弁用組立マンホール
空気弁用組立マンホール
斜壁　Φ600×φ900　H=450,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 118号　＊＊＊
空気弁用組立マンホール
空気弁用組立マンホール
底版φ1100　130t,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 119号　＊＊＊
組立マンホール 調整リング
組立マンホール 調整リング
φ600　H=50,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 120号　＊＊＊
通気管φ600用
通気管φ600用
φ80　防虫ネット付　180°544×90°890,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 121号　＊＊＊
空気弁用組立マンホール
空気弁用組立マンホール
斜壁　Φ600×φ900　H=600,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 122号　＊＊＊
組立マンホール 調整リング
組立マンホール 調整リング
φ600　H=150,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 123号　＊＊＊
通気管φ400用
通気管φ400用
φ80　防虫ネット付　180°644×90°404,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 124号　＊＊＊
内面バンド
内面バンド
φ2400,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 125号　＊＊＊
金属拡張アンカー
金属拡張アンカー
電機亜鉛めっき　M24 L110mm,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 126号　＊＊＊
頂版吊りフック
頂版吊りフック
丸鋼SR235φ19　L=0.96m,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 127号　＊＊＊
ずれ止め
ずれ止め
丸鋼SR235φ19　L=0.35m,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 128号　＊＊＊
ずれ止め
ずれ止め
VUφ40　L=0.15m　TSキャップ込み,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 129号　＊＊＊
配管用炭素鋼鋼管(黒管)
配管用炭素鋼鋼管(黒管)
ネジ無し(ソケット無)100A 長5.5m,,
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金  額

単価一覧表
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   6/  16)

備  考

180,000 

233,000 

2,490 

134,000 

443,000 

183,000 

120,000 

165,000 

62,300 

21,700 

17,300 

4,320 

91,400 

23,000 

9,600 

107,000 

566,000 

687 

145,000 

145,000 

89 

13,300 

本

本

組

本

個

本

本

本

個

個

個

個

本

個

個

本

個

本

ton

ton

本

本

単位 単  価
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S02116
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コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 130号　＊＊＊
突合せ溶接式管継手（白）
突合せ溶接式管継手（白）
90°　エルボ　ショート　100A,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 131号　＊＊＊
通気管　180°エルボ
通気管　180°エルボ
100A　防虫ネット付　SGPW,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 132号　＊＊＊
組立マンホール 調整リング
組立マンホール 調整リング
φ600　H=100,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 133号　＊＊＊
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）
キャップ　  A形　径150,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 134号　＊＊＊
Ｕ字側溝用蓋
Ｕ字側溝用蓋
500×600L,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 135号　＊＊＊
普通丸鋼
普通丸鋼
SR235　径25,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 136号　＊＊＊
ソフトシール仕切弁
ソフトシール仕切弁
FCD製　外ネジ　7.5K　径150,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 137号　＊＊＊
鋼製集水枡蓋(グレーチング)
鋼製集水枡蓋(グレーチング)
落込式（鎖付） 700×700×H55　T-14,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 138号　＊＊＊
鉄筋コンクリートＵ形用蓋
鉄筋コンクリートＵ形用蓋
1種　300 長600mm,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 139号　＊＊＊
鉄筋コンクリートＵ型
鉄筋コンクリートＵ型
ロングＵ（幅300mm×高300mm×長4000mm 横断用）,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 140号　＊＊＊
鋼製グレーチング溝蓋
鋼製グレーチング溝蓋
溝幅300mm 横断用、T-25、長995mm×幅400mm×深55mm,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 141号　＊＊＊
基礎ブロック
基礎ブロック
250×250×500,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 142号　＊＊＊
基礎ブロック
基礎ブロック
550×550×800,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 143号　＊＊＊
片開き引戸
片開き引戸
格子型　B=5.0m,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 144号　＊＊＊
枠組養生足場
枠組養生足場
架け払い,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 145号　＊＊＊
ブラケット足場
ブラケット足場

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 146号　＊＊＊
天端（屋根雨仕舞）養生
天端（屋根雨仕舞）養生

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 147号　＊＊＊
養生敷き鉄板
養生敷き鉄板

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 148号　＊＊＊
アスベスト分析費用
アスベスト分析費用

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 149号　＊＊＊
サンプリング採取費
サンプリング採取費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 150号　＊＊＊
諸経費
諸経費
アスベスト調査（分析申請費、試験結果作成費）,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 151号　＊＊＊
急排空気弁用副弁
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金  額

単価一覧表
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   7/  16)

備  考

1,720 

111,000 

6,840 

2,230 

1,000 

150,000 

118,000 

26,700 

1,000 

24,200 

19,900 

2,000 

19,000 

1,134,000 

2,400 

1,800 

50,000 

100,000 

30,000 

80,000 

350,000 

個

本

個

個

枚

ton

個

組

個

個

組

個

個

組

㎡

㎡

式

式

検体

式

式

単位 単  価



S02123

S02123

S02123

S02123

S02123

S02721

S02721

S03018

S03018

S03019

S03019

S03020

S03054

S03701

S03701

S03701

S03701

S03701

S03701

S03701

S03701

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

急排空気弁用副弁
FC製　7.5K　径150　フランジ式ボール弁
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 152号　＊＊＊
産業廃棄物処理費
産業廃棄物処理費
有筋コンクリート
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 153号　＊＊＊
産業廃棄物処理費
産業廃棄物処理費
無筋コンクリート
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 154号　＊＊＊
産業廃棄物処理費
産業廃棄物処理費
アスファルト塊
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 155号　＊＊＊
産業廃棄物処理費
産業廃棄物処理費
混合廃棄物
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 156号　＊＊＊
産業廃棄物処理費
産業廃棄物処理費
汚泥処理費
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 157号　＊＊＊
【構造物取壊し】
【構造物取壊し】
無筋,制約無,機械,昼間施工,する
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 158号　＊＊＊
【構造物取壊し】
【構造物取壊し】
有筋,制約無,機械,昼間施工,する
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 159号　＊＊＊
モルタル現場練合わせ
モルタル現場練合わせ
洗砂(荒目),1:1
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 160号　＊＊＊
モルタル現場練合わせ
モルタル現場練合わせ
洗砂(荒目),1:3
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 161号　＊＊＊
モルタル工
モルタル工
モルタル,床,30mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 162号　＊＊＊
モルタル工
モルタル工
モルタル,床,20mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 163号　＊＊＊
コンクリートはつり(人力)
コンクリートはつり(人力)
床,t≦3cm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 164号　＊＊＊
ダウエルバー設置
ダウエルバー設置
D19
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 165号　＊＊＊
【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁有り）,10%未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 166号　＊＊＊
【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁有り）,10%未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 167号　＊＊＊
【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁有り）,10%未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 168号　＊＊＊
SD345 D22
【鉄筋工】
SD345,D22,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁有り）,10%未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 169号　＊＊＊
【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD345,D29,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁有り）,10%未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 170号　＊＊＊
【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD345,D25,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁有り）,10%未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 171号　＊＊＊
【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD345,D25,一般構造物,10t未満,－,無し,地下構造物,10%～20%未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 172号　＊＊＊
【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,地下構造物,10%未満
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金  額

単価一覧表
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   8/  16)

備  考

80,000 

1,645 

3,000 

6,300 

18,000 

30,000 

10,340 

18,490 

39,628 

36,078 

2,071 

1,835 

3,009 

774 

201,129 

199,069 

202,159 

202,159 

203,189 

202,159 

201,503 

206,944 

個

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

本

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

単位 単  価



S03701

S03701

S03701

S04033

S04033

S04033

S04033

S04033

S04033

S04037

S05801

S06006

S07001

S07001

S07001

S07021

S07021

S07022

S07022

S07041

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 173号　＊＊＊
【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,地下構造物,10%未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 174号　＊＊＊
【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 175号　＊＊＊
【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD295,D10,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 176号　＊＊＊
薬液注入工（二重管ストレーナ工法）
薬液注入工（二重管ストレーナ工法）
複相方式,２セット,500KL未満,7.69ｍ,0ｍ,0.81ｍ,1ｍ,530Ｌ
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 177号　＊＊＊
薬液注入工（二重管ストレーナ工法）
薬液注入工（二重管ストレーナ工法）
複相方式,２セット,500KL未満,7.69ｍ,0ｍ,0.81ｍ,1ｍ,2510Ｌ
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 178号　＊＊＊
薬液注入工（二重管ストレーナ工法）
薬液注入工（二重管ストレーナ工法）
複相方式,２セット,500KL未満,0.875ｍ,0ｍ,0.81ｍ,1ｍ,530Ｌ
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 179号　＊＊＊
薬液注入工（二重管ストレーナ工法）
薬液注入工（二重管ストレーナ工法）
複相方式,２セット,500KL未満,2.1ｍ,0ｍ,0ｍ,0ｍ,168Ｌ
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 180号　＊＊＊
薬液注入工（二重管ストレーナ工法）
薬液注入工（二重管ストレーナ工法）
複相方式,２セット,500KL未満,6.2ｍ,0ｍ,2.3ｍ,1ｍ,2230Ｌ
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 181号　＊＊＊
薬液注入工（二重管ストレーナ工法）
薬液注入工（二重管ストレーナ工法）
複相方式,２セット,500KL未満,0ｍ,0ｍ,1.685ｍ,1ｍ,474Ｌ
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 182号　＊＊＊
薬液注入工（注入施設据付・解体）
薬液注入工（注入施設据付・解体）
二重管ストレーナ工法,２セット,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 183号　＊＊＊
【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の
施工有り,再利用撤去を行なわない

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 184号　＊＊＊
ドレーン工(サイドドレーン)
ドレーン工(サイドドレーン)
単粒度砕石　　30～20mm,しない
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 185号　＊＊＊
パイプライン基礎
パイプライン基礎
砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ
,区分Ⅰ,なし,なし

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 186号　＊＊＊
パイプライン基礎
パイプライン基礎
砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ
,区分Ⅰ,なし,あり

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 187号　＊＊＊
パイプライン基礎
パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ
,なし,あり

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 188号　＊＊＊
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 189号　＊＊＊
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 190号　＊＊＊
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設
VU,400mm,RR管,5.0m管,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 191号　＊＊＊
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設
VU,400mm,RR管,4.0m管,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 192号　＊＊＊
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設
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金  額

単価一覧表
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   9/  16)

備  考

209,004 

201,129 

203,189 

73,960 

202,147 

44,090 

23,885 

181,245 

38,254 

439,109 

5,576 

1,656 

6,074 

6,035 

7,989 

2,860 

2,021 

13,565 

14,034 

ton

ton

ton

本

本

本

本

本

本

現場

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価



S07041

S07052
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S07061

S07072

S07072

S07072

S07072
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S07072
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S07073

S07078

S07078

S07078

S07078

S07078

S07078

S07079

S07091

S07091

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設
短管・異形管,4.0m管　内圧管,2400mm,5種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,なし,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 193号　＊＊＊
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設 L=3300 Φ2400
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設
短管・異形管,4.0m管　内圧管,2400mm,5種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,なし,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 194号　＊＊＊
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設
直管,ALW形,350×6,AL1種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 195号　＊＊＊
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設
直管,ALW形,300×6,AL1種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 196号　＊＊＊
管切断（FRPM管）φ2400mm
管切断(FRPM管)
2000mm,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 197号　＊＊＊
鋼管吊込据付(φ80～500)
鋼管吊込据付(φ80～500)
6.0m管,450mm,6.0mm,たて込み簡易土留以外,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 198号　＊＊＊
鋼管吊込据付(φ80～500)
鋼管吊込据付(φ80～500)
6.0m管,200mm,6.0mm,たて込み簡易土留以外,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 199号　＊＊＊
鋼管吊込据付(φ80～500)
鋼管吊込据付(φ80～500)
6.0m管,400mm,6.0mm,たて込み簡易土留以外,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 200号　＊＊＊
鋼管吊込据付(φ80～500)
鋼管吊込据付(φ80～500)
6.0m管,250mm,6.6mm,たて込み簡易土留以外,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 201号　＊＊＊
鋼管吊込据付(φ80～500)
鋼管吊込据付(φ80～500)
6.0m管,200mm,5.8mm,たて込み簡易土留以外,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 202号　＊＊＊
鋼管吊込据付(φ80～500)
鋼管吊込据付(φ80～500)
6.0m管,150mm,5.0mm,たて込み簡易土留以外,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 203号　＊＊＊
鋼管吊込据付(φ80～500)
鋼管吊込据付(φ80～500)
6.0m管,100mm,4.5mm,たて込み簡易土留以外,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 204号　＊＊＊
鋼管吊込据付(φ600～1900)
鋼管吊込据付(φ600～1900)
6.0m管,600mm,6mm,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,たて込み簡易土留以外,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 205号　＊＊＊
鋼管溶接(φ80～500)
鋼管溶接(φ80～500)
450mm,6.0mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 206号　＊＊＊
鋼管溶接(φ80～500)
鋼管溶接(φ80～500)
200mm,6.0mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 207号　＊＊＊
鋼管溶接(φ80～500)
鋼管溶接(φ80～500)
400mm,6.0mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 208号　＊＊＊
鋼管溶接(φ80～500)
鋼管溶接(φ80～500)
250mm,6.6mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 209号　＊＊＊
鋼管溶接(φ80～500)
鋼管溶接(φ80～500)
200mm,5.8mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 210号　＊＊＊
鋼管溶接(φ80～500)
鋼管溶接(φ80～500)
150mm,5.0mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 211号　＊＊＊
鋼管溶接(φ600～1900)
鋼管溶接(φ600～1900)
600mm,6mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 212号　＊＊＊
制水弁人力据付
制水弁人力据付
鋳鉄製,200mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 213号　＊＊＊
制水弁人力据付
制水弁人力据付
鋳鉄製,150mm
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金  額

単価一覧表
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  10/  16)

備  考

1,120,955 

1,120,955 

13,073 

12,370 

132,468 

15,881 

11,525 

15,045 

13,215 

11,263 

9,912 

8,400 

19,057 

28,977 

24,635 

27,918 

26,072 

24,635 

23,903 

31,148 

18,035 

13,860 

本

本

本

本

箇所

本

本

本

本

本

本

本

本

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

基

基

単位 単  価



S07091

S07091

S07093

S08713

S08713

S08713

S08714

S14502

S15003

S15003

S16001

S16001

S16001

S16004

S17001

S17001

S17001

S17002

S17002

S17002

S18005

S18005

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 214号　＊＊＊
制水弁人力据付
制水弁人力据付
樹脂製,200mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 215号　＊＊＊
制水弁人力据付
制水弁人力据付
樹脂製,150mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 216号　＊＊＊
空気弁人力据付
空気弁人力据付
75mm,急排空気弁,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 217号　＊＊＊
【横断・転落防止柵設置】
【横断・転落防止柵設置】
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m未満,－,無し
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 218号　＊＊＊
【横断・転落防止柵設置】
【横断・転落防止柵設置】
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 219号　＊＊＊
【横断・転落防止柵設置】
【横断・転落防止柵設置】
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m未満,－,無し
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 220号　＊＊＊
【横断・転落防止柵撤去】
【横断・転落防止柵撤去】
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,受けない,無し
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 221号　＊＊＊
開水路目地補修工(充填工)
開水路目地補修工(充填工)
人力はつり,49.30,ウレタン系,0.00,バックアップ材有り
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 222号　＊＊＊
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土堀削,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 223号　＊＊＊
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土埋戻,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 224号　＊＊＊
汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型]
汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型]
積載質量3.1～3.5t 吸入管径75mm,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 225号　＊＊＊
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]
,25t吊
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 226号　＊＊＊
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
16t吊,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 227号　＊＊＊
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対(～2011)･～低騒]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対(～2011)･～低騒]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 228号　＊＊＊
鋼矢板
鋼矢板
鋼矢板,4型,有,150日,1回
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 229号　＊＊＊
軽量鋼矢板
軽量鋼矢板
軽量鋼矢板,軽量型,無,150日,1回
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 230号　＊＊＊
鋼矢板
鋼矢板
鋼矢板,3型,有,90日,1回
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 231号　＊＊＊
[賃料(H形鋼･山留副部材)]
[賃料(H形鋼･山留副部材)]
H形鋼(山留主部材),300型,－,150日,1回
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 232号　＊＊＊
[賃料(H形鋼･山留副部材)]
[賃料(H形鋼･山留副部材)]
H形鋼(山留主部材),400型,－,150日,1回
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 233号　＊＊＊
[賃料(H形鋼･山留副部材)]
[賃料(H形鋼･山留副部材)]
山留副部材(A),-,,30日,1回
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 234号　＊＊＊
排水ポンプ用釜場設置・撤去
排水ポンプ用釜場設置・撤去
釜場掘削・設置
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 235号　＊＊＊
排水ポンプ用釜場設置・撤去
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金  額

単価一覧表
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  11/  16)

備  考

11,436 

8,524 

21,579 

18,480 

27,589 

101,480 

1,043 

5,189 

67 

68 

8,140 

79,664 

10,008 

43,700 

21,850 

32,375 

16,750 

22,155 

22,155 

20,382 

7,675 

基

基

基

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

㎡

時間

日

時間

日

ton

ton

ton

ton

ton

ton

箇所

単位 単  価



S18006

S18006

S18007

S18021

S18024

S18024

S18031

S18032

S18054

S18054

S18062

S18161

S18161

S18163

S18185

S18185

S18186

S18192

S18192

S18192

S18193

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

排水ポンプ用釜場設置・撤去
釜場埋戻・撤去
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 236号　＊＊＊
排水ポンプ運転（小口径）
排水ポンプ運転（小口径）
90,作業時排水,6以上～30未満,発動発電機,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 237号　＊＊＊
排水ポンプ運転（小口径）
排水ポンプ運転（小口径）
53,作業時排水,6以上～30未満,発動発電機,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 238号　＊＊＊
排水ポンプ据付撤去（小口径）
排水ポンプ据付撤去（小口径）
口径 100mm,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 239号　＊＊＊
腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)
腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)
なし,設置～賃料～撤去,H400,150日,1回,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 240号　＊＊＊
横矢板方式土留工(設置・撤去)
横矢板方式土留工(設置・撤去)
設置～撤去
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 241号　＊＊＊
軽量横矢板　L=4.7m
横矢板方式土留工(設置・撤去)
設置～撤去
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 242号　＊＊＊
足場工
足場工
あり,手摺先行型枠組,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 243号　＊＊＊
支保工
支保工
パイプサポート支保,40KN/㎡以下,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 244号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,720,1,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 245号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,60,1,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 246号　＊＊＊
1～2期＋3期
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設～撤去
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 247号　＊＊＊
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)
電動式,9m以下,60kW,Ｈ形鋼打設,H300,0.0,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 248号　＊＊＊
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)
電動式,9m以下,60kW,Ｈ形鋼打設,H400,0.0,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 249号　＊＊＊
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)
Ｈ形鋼引抜,油圧式,9m以下
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 250号　＊＊＊
油圧引抜工（鋼矢板）
油圧引抜工（鋼矢板）
Ⅳ型,12m以下
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 251号　＊＊＊
油圧引抜工（鋼矢板）
油圧引抜工（鋼矢板）
Ⅲ型,9m以下
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 252号　＊＊＊
油圧式杭圧入引抜機据付・解体
油圧式杭圧入引抜機据付・解体
普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,引抜き
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 253号　＊＊＊
油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)
油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)
普通鋼矢板（Ⅳ型）,12m以下,50＜最大N値≦100,12.0,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 254号　＊＊＊
油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)
油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)
普通鋼矢板（Ⅳ型）,12m以下,50＜最大N値≦100,10.5,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 255号　＊＊＊
油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)
油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)
普通鋼矢板（Ⅳ型）,9m以下,50＜最大N値≦100,7.5,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 256号　＊＊＊
油圧式杭圧入機据付・解体（硬質地盤ｸﾘｱ工法）
油圧式杭圧入機据付・解体（硬質地盤ｸﾘｱ工法）
普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型）,圧入
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金  額

単価一覧表
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  12/  16)

備  考

9,391 

562,350 

331,207 

53,025 

110,181 

5,632 

5,632 

4,731 

4,338 

5,088 

911 

212 

10,350 

15,267 

6,039 

9,340 

7,793 

60,811 

98,745 

98,745 

74,234 

444,475 

箇所
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箇所
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㎡
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㎡

㎡

㎡

本

本

本

枚

枚

回

枚

枚

枚

回

単位 単  価



S19002

S19003
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S19003

S42111
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SA0102

SA0102

SA0102

SA0103

SA0103

SA0103

SA0103

SA0103

SA0121

SA0121

SA0141

SA0141

SA0141

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 257号　＊＊＊
輸送費(特殊機械)
輸送費(特殊機械)
20t車以上30t車まで,50kmまで
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 258号　＊＊＊
輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積
込又は取卸のみ),,0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 259号　＊＊＊
輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以
外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 260号　＊＊＊
輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積
込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 261号　＊＊＊
埋設標識シート・地中埋設標敷設工
埋設標識シート・地中埋設標敷設工
,埋設標識シート,,幅150mm､50m巻､2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 262号　＊＊＊
SP 掘削
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 263号　＊＊＊
バックホウ投入
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 264号　＊＊＊
バックホウ投入
SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 265号　＊＊＊
バックホウ投入
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 266号　＊＊＊
SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 267号　＊＊＊
SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,標準,切梁腹起式,無し,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 268号　＊＊＊
SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 269号　＊＊＊
SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,標準,自立式,無し,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 270号　＊＊＊
SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 271号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以
下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 272号　＊＊＊
土木安定シート処理運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,11.5km
以下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 273号　＊＊＊
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 274号　＊＊＊
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 275号　＊＊＊
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり
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金  額

単価一覧表
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  13/  16)

備  考

76,000 

10,070 

15,620 

14,500 

230 

329.2 

1,063 

295 

214 

271.7 

473.9 

1,233 

339.1 

2,120 

1,057 

1,820 

241.7 

886.4 

219.2 

台

ton

ton

ton

ｍ

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価



SA0151

SA0214

SA0214

SA0221

SA0221

SA0221

SA0221

SA0222

SA0223

SA0301

SA0301

SA0301

SA0301

SA0311

SA0311

SA0311

SA0311

SA0311

SA0311

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 276号　＊＊＊
SP 基面整正
SP 基面整正
基面整正
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 277号　＊＊＊
SP プレキャスト擁壁設置
SP プレキャスト擁壁設置
3.5mを超え5.0m以下,無し,無し,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 278号　＊＊＊
SP プレキャスト擁壁設置
SP プレキャスト擁壁設置
2.0mを超え3.5m以下,有り,有り,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 279号　＊＊＊
SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 280号　＊＊＊
SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 281号　＊＊＊
SP 殻運搬
SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 282号　＊＊＊
現場発生品運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 283号　＊＊＊
SP 舗装版破砕
SP 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 284号　＊＊＊
SP 舗装版切断
SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 285号　＊＊＊
SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 286号　＊＊＊
SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 287号　＊＊＊
SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 288号　＊＊＊
SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
7.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 289号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,
延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 290号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,
延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 291号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W
/C65%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 292号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 293号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 294号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,
延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%
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金  額

単価一覧表
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  14/  16)

備  考

449.4 

498,600 

77,680 

2,229 

1,805 

3,587 

2,229 

191.2 

578.1 

1,355 

1,454 

1,256 

1,157 

19,730 

19,360 

27,200 

77,300 

28,130 

20,210 

㎡

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

m3

㎡

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価



SA0311

SA0311

SA0311

SA0311

SA0311

SA0312

SA0312

SA0312

SA0312

SA0331

SA0332

SA0706

SA0706

SA0811

SA0822

SA0832

SA0832

SA0832

SA0834

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 295号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W
/C65%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 296号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B) 
W/C60%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 297号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,
延長無し,-,-,,21-8-25(20)(普通) W/C55%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 298号　＊＊＊
均しコンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高
炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 299号　＊＊＊
均しコンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-8-25(20)(普
通) W/C55%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 300号　＊＊＊
SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 301号　＊＊＊
SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 302号　＊＊＊
SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 303号　＊＊＊
SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 304号　＊＊＊
SP 目地板
SP 目地板
計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 305号　＊＊＊
SP 止水板
SP 止水板
計上する,止水板各種
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 306号　＊＊＊
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
撤去,600mm,-,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 307号　＊＊＊
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
撤去,500mm,-,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 308号　＊＊＊
SP 安定処理
SP 安定処理
ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1mを超え2m以下,5.0ton,12,700円,-,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 309号　＊＊＊
SP コンクリートアンカーボルト設置
SP コンクリートアンカーボルト設置
無し,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 310号　＊＊＊
SP 下層路盤（車道・路肩部）
SP 下層路盤（車道・路肩部）
100mm,1層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 311号　＊＊＊
SP 下層路盤（車道・路肩部）
SP 下層路盤（車道・路肩部）
300mm,2層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 312号　＊＊＊
SP 下層路盤（車道・路肩部）
SP 下層路盤（車道・路肩部）
150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 313号　＊＊＊
SP 上層路盤（車道・路肩部）
SP 上層路盤（車道・路肩部）
路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,あり,0mm,150mm
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金  額

単価一覧表
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  15/  16)

備  考

30,240 

27,580 

20,210 

24,880 

22,620 

9,147 

4,657 

8,254 

12,350 

3,405 

4,059 

3,750 

3,750 

2,512 

1,775 

696 

1,146 

571.7 

1,032 

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

本

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価



SA0843

SA0843

SA0843

SA0871

SA0871

SA1301

SA1303

T00003

T00009

T00010

T00012

T00013

T00014

T00016

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 314号　＊＊＊
SP 表層（車道・路肩部）
SP 表層（車道・路肩部）
3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生粗粒度ｱｽ
ｺﾝ(20)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 315号　＊＊＊
SP 表層（車道・路肩部）
SP 表層（車道・路肩部）
3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,密粒度ｱｽｺﾝ(1
3)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 316号　＊＊＊
SP 表層（車道・路肩部）
SP 表層（車道・路肩部）
3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,密粒度ｱｽｺﾝ(1
3)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 317号　＊＊＊
SP プレキャストマンホール
SP プレキャストマンホール
据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 318号　＊＊＊
SP プレキャストマンホール
SP プレキャストマンホール
据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,有り(円形断面)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 319号　＊＊＊
SP ボーリング
SP ボーリング
集水井内,岩塊･玉石,φ90mm,50m/本以下,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 320号　＊＊＊
SP ボーリング仮設機材
SP ボーリング仮設機材
集水井内,なし

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊
目地防水(充填)

シール材　ポリウレタン系
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊
既設管路撤去工

DCIP　Φ350
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊
既設管路撤去工

DCIP　Φ300
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊
遮音壁設置

H=3.0m パイプ支柱、安全鋼板　720日
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊
遮音壁撤去

H=3.0m パイプ支柱、安全鋼板
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊
地下埋設物防護工

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊
腹起し切梁方式土留工（設置・撤去）

なし,設置～賃料～撤去,H500,150日,1回,あり
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金  額

単価一覧表
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  16/  16)

備  考

22,140 

1,780 

1,492 

26,130 

56,450 

24,280 

521,100 

2,640 

6,537 

6,185 

14,729 

3,115 

51,695 

127,776 

㎡

㎡

㎡

基

基

ｍ

回

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ton

ton

単位 単  価



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし
1)工種区分
2)規格区分(ton)
3)長期割引単価区分

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･排対型(1次･2次)]
質量3.0～4.0t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

積ﾌﾞﾛｯｸ工(空洞ﾌﾞﾛｯｸ)
積ﾌﾞﾛｯｸ工(空洞ﾌﾞﾛｯｸ)
19cm
1)厚さ区分

建築用コンクリートブロック
Ｃ種　厚190㎜　高190㎜ 長390㎜
普通ポルトランドセメント
25kg詰袋
洗砂
(細骨材用)　　荒目
異形棒鋼
SD295　　　　　 D10
ブロック工

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
86.000 m3

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   1/  83)

5,082 

19,100 

508 

24,690 

2,469 

8,639 

19,100 

864 

28,603 

2,860 

9,072 

2,055 

27,090 

38,217 

444 

31,200 

5,950 

2,415 

4,588 

42,504 

備  考

25,410 

22,470 

5,082 

25,410 

22,470 

8,639 

5,670 

137 

27,090 

240 

17,000 

3,450 

124,000 

26,565 

m3

人

人

m3

m3

人

人

m3

m3

日

Ｌ

人

m3

㎡

個

ton

m3

ton

人

単位 単  価

0.200 

0.850 

0.100 

0.340 

0.850 

0.100 

1.600 

15.000 

1.000 

130.000 

0.350 

0.700 

0.037 

1.600 

数  量

S01041

R01002

R01003

Y00004

S01041

R01002

R01003

Y00004

S01082

F04061

P34029

R01021

S02028

P15012

P32012

J03006

P18245

R01007

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

10.000 m3

1.000 日

10.000 ㎡

粘性土・礫質土
埋戻
まき出し
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

粘性土・礫質土
埋戻
まき出し
タンパ(Ⅰ)

築堤・埋戻
3.0～4.0ton
なし

19cm

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]
容量3m3
1)機械器具損料コード
2)機械器具規格
3)単価の入力

水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]
容量3m3

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

Ｈ形鋼（杭使用）
Ｈ形鋼（杭使用）
５００型 ［賃料］
1)仮設賃料コード
2)仮設材規格
3)単価の入力

Ｈ形鋼（杭使用）
５００型 ［賃料］

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

H型鋼（山留材）
H型鋼（山留材）
５００型 ［整備費］
1)仮設賃料コード
2)仮設材規格
3)単価の入力

H型鋼（山留材）
５００型 ［整備費］

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

鋼製山留部材
鋼製山留部材
部品［賃料］
1)仮設賃料コード
2)仮設材規格
3)単価の入力

鋼製山留部材
部品［賃料］

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

H型鋼（山留材）
H型鋼（山留材）
部品［整備費］

算出数量
10.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   2/  83)

24,717 

111,374 

11,137 

472 

472 

472 

33,000 

33,000 

33,000 

6,750 

6,750 

6,750 

51,060 

51,060 

51,060 

備  考

22,470 

472 

33,000 

6,750 

51,060 

人

㎡

供用日

供用日

ｔ供用日

ｔ供用日

ton

ton

ｔ供用日

ｔ供用日

ton

単位 単  価

1.100 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

R01003

S02111

M27941

S02114

G96001

S02114

G96002

S02114

G02051

S02114

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

M27941
容量3m3
472円

G96001
５００型 ［賃料］
33,000円

G96002
５００型 ［整備費］
6,750円

G02051
部品［賃料］
51,060円

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)仮設賃料コード
2)仮設材規格
3)単価の入力

H型鋼（山留材）
部品［整備費］

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

H型鋼（山留材）
H型鋼（山留材）
不足弁償金（新品）
1)仮設賃料コード
2)仮設材規格
3)単価の入力

H型鋼（山留材）
不足弁償金（新品）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

土木一般世話役
土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

特殊作業員
特殊作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   3/  83)

10,170 

10,170 

10,170 

303,000 

303,000 

303,000 

26,460 

26,460 

26,460 

25,410 

25,410 

25,410 

22,470 

22,470 

22,470 

備  考

10,170 

303,000 

26,460 

25,410 

22,470 

ton

ton

ton

人

人

人

人

人

人

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

G15041

S02114

G15051

S02115

R01001

S02115

R01002

S02115

R01003

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 人

1.000 人

1.000 人

G15041
部品［整備費］
10,170円

G15051
不足弁償金（新品）
303,000円

R01001
基(B)

R01002
基(B)

R01003
基(B)

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

とび工
とび工

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

とび工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

溶接工
溶接工

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

溶接工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

交通誘導警備員Ｂ
交通誘導警備員Ｂ

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

交通誘導警備員Ｂ

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

コアドリル
コアドリル

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
コアドリル

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

ワイヤーソーイング
ワイヤーソーイング

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ワイヤーソーイング

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   4/  83)

28,665 

28,665 

28,665 

30,765 

30,765 

30,765 

14,385 

14,385 

14,385 

19,165 

19,165 

19,165 

136,179 

136,179 

136,179 

備  考

28,665 

30,765 

14,385 

19,165 

136,179 

人

人

人

人

人

人

本

本

㎡

㎡

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02115

R01012

S02115

R01011

S02115

R01032

S02116

P96160

S02116

P96127

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 各単位

1.000 各単位

R01012
基(B)

R01011
基(B)

R01032
基(B)

地域資材（Ｐコード）
P96160

地域資材（Ｐコード）
P96127

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

内部造作解体処分
内部造作解体処分

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
内部造作解体処分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

上屋解体処分
上屋解体処分

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
上屋解体処分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

カッター工　（地階部両面）
カッター工　（地階部両面）
ｔ=30,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
カッター工　（地階部両面）
ｔ=30

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

Ｐタイル手ﾊｶﾞｼ工
Ｐタイル手ﾊｶﾞｼ工

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
Ｐタイル手ﾊｶﾞｼ工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

軒天、変電室、地階部天井（ｹｲｶﾙ板）手ﾊｶﾞｼ工
軒天、変電室、地階部天井（ｹｲｶﾙ板）手ﾊｶﾞｼ工
上部のみ,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
軒天、変電室、地階部天井（ｹｲｶﾙ板）手ﾊｶﾞｼ工
上部のみ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   5/  83)

4,500 

4,500 

4,500 

6,500 

6,500 

6,500 

4,500 

4,500 

4,500 

1,250 

1,250 

1,250 

1,700 

備  考

4,500 

6,500 

4,500 

1,250 

1,700 

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02116

P96086

S02116

P96087

S02116

P96088

S02116

P96133

S02116

P96141

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P96086

地域資材（Ｐコード）
P96087

地域資材（Ｐコード）
P96088

地域資材（Ｐコード）
P96133

地域資材（Ｐコード）
P96141

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

Ｐﾀｲﾙ、ｹｲｶﾙ板運搬、処分
Ｐﾀｲﾙ、ｹｲｶﾙ板運搬、処分
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
Ｐﾀｲﾙ、ｹｲｶﾙ板運搬、処分
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊

土間（舗装部）カッター工
土間（舗装部）カッター工

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
土間（舗装部）カッター工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊

地階部分片付け処分工事
地階部分片付け処分工事

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
地階部分片付け処分工事

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊

重機回送費
重機回送費

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
重機回送費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊

機械器具等損料
機械器具等損料

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   6/  83)

1,700 

1,700 

39,000 

39,000 

39,000 

1,200 

1,200 

1,200 

950,000 

950,000 

950,000 

200,000 

200,000 

200,000 

備  考

39,000 

1,200 

950,000 

200,000 

㎡

㎡

ｍ

ｍ

式

式

式

式

式

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02116

P96136

S02116

P96137

S02116

P96138

S02116

P96140

S02116

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P96136

地域資材（Ｐコード）
P96137

地域資材（Ｐコード）
P96138

地域資材（Ｐコード）
P96140

地域資材（Ｐコード）
P96139

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
機械器具等損料

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊

揚水ポンプ撤去
揚水ポンプ撤去

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
揚水ポンプ撤去

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊

変電室（ﾎﾟﾝﾌﾟ盤、遠隔制御盤、変圧器盤等）撤去
変電室（ﾎﾟﾝﾌﾟ盤、遠隔制御盤、変圧器盤等）撤去

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
変電室（ﾎﾟﾝﾌﾟ盤、遠隔制御盤、変圧器盤等）撤去

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊

ボイド管
ボイド管
φ300mm×管厚6.0mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ボイド管
φ300mm×管厚6.0mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊

ボイド管
ボイド管
φ450mm×管厚7.5mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ボイド管
φ450mm×管厚7.5mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊

ボイド管

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   7/  83)

180,000 

180,000 

180,000 

800,000 

800,000 

800,000 

500,000 

500,000 

500,000 

1,220 

1,220 

1,220 

3,630 

3,630 

3,630 

備  考

180,000 

800,000 

500,000 

1,220 

3,630 

式

式

式

式

式

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

P96139

S02116

P96134

S02116

P96135

S02116

P96001

S02116

P96002

S02116

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P96134

地域資材（Ｐコード）
P96135

地域資材（Ｐコード）
P96001

地域資材（Ｐコード）
P96002

深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

ボイド管
φ500mm×管厚7.5mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ボイド管
φ500mm×管厚7.5mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊

ボイド管
ボイド管
φ750mm×管厚9.5mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ボイド管
φ750mm×管厚9.5mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊

特殊セメント
特殊セメント
ジェットセメント,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
特殊セメント
ジェットセメント

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊

ステップ
ステップ
φ19幅300mm樹脂被覆 水路補修用後付ﾀｲﾌﾟ(ｱﾝｶｰ方式),,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ステップ
φ19幅300mm樹脂被覆 水路補修用後付ﾀｲﾌﾟ(ｱﾝｶｰ方式)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊

山砂
山砂
,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
山砂
クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   8/  83)

4,300 

4,300 

4,300 

8,310 

8,310 

8,310 

61,905 

61,905 

61,905 

2,890 

2,890 

2,890 

3,350 

3,350 

3,350 

備  考

4,300 

8,310 

61,905 

2,890 

3,350 

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

本

本

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

P96006

S02116

P96007

S02116

P96128

S02116

P96010

S02116

J03203

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P96006

地域資材（Ｐコード）
P96007

地域資材（Ｐコード）
P96128

地域資材（Ｐコード）
P96010

地区資材（Ｊコード）

J03203

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊

片フランジ短管
片フランジ短管
STW400　450×6.0t×1,610(F15),,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
片フランジ短管
STW400　450×6.0t×1,610(F15)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊

鋼製4P曲管
鋼製4P曲管
STW400　450×6.0t×1,400　CB=90-0-0,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製4P曲管
STW400　450×6.0t×1,400　CB=90-0-0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊

鋼製片落Ｔ字管
鋼製片落Ｔ字管
STW400　450×600×200×6.0t×3,299,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製片落Ｔ字管
STW400　450×600×200×6.0t×3,299

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊

鋼製2Pﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管
鋼製2Pﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管
STW400　600×6.0t×80×4.2t　L=3,000　CB=5-9-20,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製2Pﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管
STW400　600×6.0t×80×4.2t　L=3,000　CB=5-9-20

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊

鋼製2P曲管
鋼製2P曲管
STW400　600×6.0t×3,873　CB=5-9-20,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製2P曲管
STW400　600×6.0t×3,873　CB=5-9-20

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   9/  83)

552,000 

552,000 

552,000 

320,000 

320,000 

320,000 

855,000 

855,000 

855,000 

578,000 

578,000 

578,000 

802,000 

802,000 

備  考

552,000 

320,000 

855,000 

578,000 

802,000 

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02116

P96495

S02116

P96496

S02116

P96497

S02116

P96498

S02116

P96499

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P96495

地域資材（Ｐコード）
P96496

地域資材（Ｐコード）
P96497

地域資材（Ｐコード）
P96498

地域資材（Ｐコード）
P96499

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊

鋼製Ｔ字管
鋼製Ｔ字管
STW400　600×400×6.0　L=2,300,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製Ｔ字管
STW400　600×400×6.0　L=2,300

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊

鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW290　200×5.8t×1,810(F15),,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW290　200×5.8t×1,810(F15)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊

急速空気弁
急速空気弁
φ75(樹脂製)0.75Mpa,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
急速空気弁
φ75(樹脂製)0.75Mpa

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊

鋼製伸縮可とう管
鋼製伸縮可とう管
常用圧力0.75Mpa　100mm偏心型　両ベベル　φ600,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製伸縮可とう管
常用圧力0.75Mpa　100mm偏心型　両ベベル　φ600

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
φ450,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  10/  83)

802,000 

463,000 

463,000 

463,000 

281,000 

281,000 

281,000 

82,300 

82,300 

82,300 

1,650,000 

1,650,000 

1,650,000 

備  考

463,000 

281,000 

82,300 

1,650,000 

本

本

本

本

基

基

本

本

組

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02116

P96500

S02116

P96501

S02116

P96502

S02116

P96351

S02116

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P96500

地域資材（Ｐコード）
P96501

地域資材（Ｐコード）
P96502

地域資材（Ｐコード）
P96351

地域資材（Ｐコード）
P96567

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
φ450

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
φ200,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
φ200

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
φ80,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
φ80

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊

鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ4P曲管
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ4P曲管
STW290　250×6.6t×1,750(F15)CB=90-0-0,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ4P曲管
STW290　250×6.6t×1,750(F15)CB=90-0-0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊

鋼製ﾌﾗﾝｼﾞ付片落Ｔ字管
鋼製ﾌﾗﾝｼﾞ付片落Ｔ字管
STW290　250×6.6t×400×6.0t×100×4.5t×1,552,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製ﾌﾗﾝｼﾞ付片落Ｔ字管
STW290　250×6.6t×400×6.0t×100×4.5t×1,552

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊

鋼製3Pﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管
鋼製3Pﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管
STW400　400×6.0t×80×4.2t×3,382 CB=45-45-01,,

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  11/  83)

18,800 

18,800 

18,800 

3,480 

3,480 

3,480 

1,540 

1,540 

1,540 

430,000 

430,000 

430,000 

570,000 

570,000 

570,000 

備  考

18,800 

3,480 

1,540 

430,000 

570,000 

組

組

組

組

組

本

本

本

本

本

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

P96567

S02116

P96564

S02116

P96561

S02116

P96510

S02116

P96511

S02116

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P96564

地域資材（Ｐコード）
P96561

地域資材（Ｐコード）
P96510

地域資材（Ｐコード）
P96511

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製3Pﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管
STW400　400×6.0t×80×4.2t×3,382 CB=45-45-01

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊

鋼製3P曲管
鋼製3P曲管
STW400　400×6.0t×2,806　CB=45-45-01,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製3P曲管
STW400　400×6.0t×2,806　CB=45-45-01

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊

鋼製伸縮可とう管
鋼製伸縮可とう管
常用圧力0.75Mpa　100mm偏心型　両ベベル　φ400,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製伸縮可とう管
常用圧力0.75Mpa　100mm偏心型　両ベベル　φ400

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
φ250,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
φ250

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
φ100,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
φ100

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  12/  83)

514,000 

514,000 

514,000 

500,000 

500,000 

500,000 

1,080,000 

1,080,000 

1,080,000 

5,600 

5,600 

5,600 

1,640 

1,640 

1,640 

備  考

514,000 

500,000 

1,080,000 

5,600 

1,640 

本

本

本

本

本

組

組

組

組

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

P96512

S02116

P96513

S02116

P96352

S02116

P96565

S02116

P96562

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P96512

地域資材（Ｐコード）
P96513

地域資材（Ｐコード）
P96352

地域資材（Ｐコード）
P96565

地域資材（Ｐコード）
P96562

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

鋼製3P曲管
鋼製3P曲管
STW400　400×6.0t×2,348　CB=45-9-51,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製3P曲管
STW400　400×6.0t×2,348　CB=45-9-51

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊

鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW400　600×6.0t×1,940(F12),,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW400　600×6.0t×1,940(F12)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊

鋼製両ﾌﾗﾝｼﾞ短管
鋼製両ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW400　600×6.0t×900(F12),,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製両ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW400　600×6.0t×900(F12)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊

鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付片ﾌﾗﾝｼﾞ2P曲管
鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付片ﾌﾗﾝｼﾞ2P曲管
STW400　600×6.0t×2,900(F12)CB=10-38-48,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付片ﾌﾗﾝｼﾞ2P曲管
STW400　600×6.0t×2,900(F12)CB=10-38-48

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊

鋼製2P曲管
鋼製2P曲管
STW400　600×6.0t×3,642　CB=10-31-39,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製2P曲管
STW400　600×6.0t×3,642　CB=10-31-39

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  13/  83)

496,000 

496,000 

496,000 

509,000 

509,000 

509,000 

453,000 

453,000 

453,000 

686,000 

686,000 

686,000 

612,000 

612,000 

612,000 

備  考

496,000 

509,000 

453,000 

686,000 

612,000 

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02116

P96519

S02116

P96520

S02116

P96521

S02116

P96522

S02116

P96523

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P96519

地域資材（Ｐコード）
P96520

地域資材（Ｐコード）
P96521

地域資材（Ｐコード）
P96522

地域資材（Ｐコード）
P96523

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊

鋼製排水Ｔ字管
鋼製排水Ｔ字管
STW400　600×6.0t×200×5.8t×1,500,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製排水Ｔ字管
STW400　600×6.0t×200×5.8t×1,500

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊

鋼製4P曲管
鋼製4P曲管
STW400　600×6.0t×1,700　CB=90-01-19,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製4P曲管
STW400　600×6.0t×1,700　CB=90-01-19

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
φ600,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
φ600

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊

ダミー管DH-1
ダミー管DH-1
両フランジ短管 STW400 600×6.0t×600(F12),,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ダミー管DH-1
両フランジ短管 STW400 600×6.0t×600(F12)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊

ダミー管DH-2
ダミー管DH-2
両フランジ短管 STW400 600×6.0t×560(F12),,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ダミー管DH-2
両フランジ短管 STW400 600×6.0t×560(F12)

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  14/  83)

327,000 

327,000 

327,000 

410,000 

410,000 

410,000 

26,600 

26,600 

26,600 

407,000 

407,000 

407,000 

401,000 

備  考

327,000 

410,000 

26,600 

407,000 

401,000 

本

本

本

本

組

組

本

本

本

本

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02116

P96524

S02116

P96525

S02116

P96568

S02116

P96149

S02116

P96150

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P96524

地域資材（Ｐコード）
P96525

地域資材（Ｐコード）
P96568

地域資材（Ｐコード）
P96149

地域資材（Ｐコード）
P96150

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊

鋼製2P曲管
鋼製2P曲管
STW400　600×6.0t×1,808　CB=17-2-19,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製2P曲管
STW400　600×6.0t×1,808　CB=17-2-19

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊

鋼製直管
鋼製直管
STW400　600×6.0t×4,000,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製直管
STW400　600×6.0t×4,000

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊

鋼製2P曲管
鋼製2P曲管
STW400　600×6.0t×2,347　CB=5-59-47,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製2P曲管
STW400　600×6.0t×2,347　CB=5-59-47

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊

異種管継手
異種管継手
φ600(SP-RC),,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
異種管継手
φ600(SP-RC)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊

鋼製直管
鋼製直管
STW290　200×5.8t×750,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  15/  83)

401,000 

401,000 

346,000 

346,000 

346,000 

608,000 

608,000 

608,000 

466,000 

466,000 

466,000 

746,000 

746,000 

746,000 

備  考

346,000 

608,000 

466,000 

746,000 

本

本

本

本

本

本

個

個

本

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02116

P96531

S02116

P96532

S02116

P96533

S02116

P96529

S02116

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P96531

地域資材（Ｐコード）
P96532

地域資材（Ｐコード）
P96533

地域資材（Ｐコード）
P96529

地域資材（Ｐコード）
P96534

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製直管
STW290　200×5.8t×750

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊

鋼製4P曲管
鋼製4P曲管
STW290　200×5.8t×1,000　CB=90-0-0,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製4P曲管
STW290　200×5.8t×1,000　CB=90-0-0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊

鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW290　200×5.8t×3,159(F12),,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW290　200×5.8t×3,159(F12)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊

鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW290　200×5.8t×1,000(F12),,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW290　200×5.8t×1,000(F12)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊

手動仕切弁
手動仕切弁
FC製　φ200　0.75Mpa,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
手動仕切弁
FC製　φ200　0.75Mpa

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊

鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付片ﾌﾗﾝｼﾞ短管

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  16/  83)

53,300 

53,300 

53,300 

163,000 

163,000 

163,000 

255,000 

255,000 

255,000 

109,000 

109,000 

109,000 

169,000 

169,000 

169,000 

備  考

53,300 

163,000 

255,000 

109,000 

169,000 

本

本

本

本

本

本

本

基

基

本

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

P96534

S02116

P96535

S02116

P96536

S02116

P96537

S02116

P96538

S02116

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P96535

地域資材（Ｐコード）
P96536

地域資材（Ｐコード）
P96537

地域資材（Ｐコード）
P96538

深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW400　400×6.0t×1,390(F12),,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW400　400×6.0t×1,390(F12)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊

鋼製両ﾌﾗﾝｼﾞ短管
鋼製両ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW400　400×6.0t×560(F12),,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製両ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW400　400×6.0t×560(F12)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊

鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW400　400×6.0t×1,200(F12),,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW400　400×6.0t×1,200(F12)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊

鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付片ﾌﾗﾝｼﾞ2P曲管
鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付片ﾌﾗﾝｼﾞ2P曲管
STW400　400×6.0t×1,800(F12)CB=5-54-20,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付片ﾌﾗﾝｼﾞ2P曲管
STW400　400×6.0t×1,800(F12)CB=5-54-20

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊

鋼製直管
鋼製直管
STW400　400×6.0t×4,000,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製直管
STW400　400×6.0t×4,000

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  17/  83)

277,000 

277,000 

277,000 

226,000 

226,000 

226,000 

235,000 

235,000 

235,000 

364,000 

364,000 

364,000 

463,000 

463,000 

463,000 

備  考

277,000 

226,000 

235,000 

364,000 

463,000 

本

本

本

本

本

本

本

本

本

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

P96539

S02116

P96540

S02116

P96541

S02116

P96542

S02116

P96543

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P96539

地域資材（Ｐコード）
P96540

地域資材（Ｐコード）
P96541

地域資材（Ｐコード）
P96542

地域資材（Ｐコード）
P96543

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊

鋼製直管
鋼製直管
STW400　400×6.0t×2,148,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製直管
STW400　400×6.0t×2,148

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊

鋼製排水Ｔ字2P曲管
鋼製排水Ｔ字2P曲管
STW400　400×6.0t×150×5.0t×2,000　CB=5-47-38,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製排水Ｔ字2P曲管
STW400　400×6.0t×150×5.0t×2,000　CB=5-47-38

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊

鋼製3P曲管
鋼製3P曲管
STW400　400×6.0t×1,000　CB=47-45-12,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製3P曲管
STW400　400×6.0t×1,000　CB=47-45-12

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊

伸縮継手
伸縮継手
φ400　ﾌﾗﾝｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ　常用圧力　1.0Mpa,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
伸縮継手
φ400　ﾌﾗﾝｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ　常用圧力　1.0Mpa

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
φ400,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
φ400

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  18/  83)

262,000 

262,000 

262,000 

329,000 

329,000 

329,000 

228,000 

228,000 

228,000 

631,000 

631,000 

631,000 

12,900 

12,900 

備  考

262,000 

329,000 

228,000 

631,000 

12,900 

本

本

本

本

本

本

個

個

組

組

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02116

P96544

S02116

P96545

S02116

P96546

S02116

P96600

S02116

P96566

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P96544

地域資材（Ｐコード）
P96545

地域資材（Ｐコード）
P96546

地域資材（Ｐコード）
P96600

地域資材（Ｐコード）
P96566

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊

ダミー管DO-1
ダミー管DO-1
STW400 400×6.0t×480(F12),,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ダミー管DO-1
STW400 400×6.0t×480(F12)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊

ダミー管DO-2
ダミー管DO-2
STW400 400×6.0t×470(F12),,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ダミー管DO-2
STW400 400×6.0t×470(F12)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊

ダミー管DO-3
ダミー管DO-3
STW400 400×6.0t×1000(F12),,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ダミー管DO-3
STW400 400×6.0t×1000(F12)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊

鋼製直管
鋼製直管
STW400　400×6.0t×3,554,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製直管
STW400　400×6.0t×3,554

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 90号　＊＊＊

鋼製3P曲管
鋼製3P曲管
STW400　400×6.0t×1,391　CB=33-57-12,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  19/  83)

12,900 

217,000 

217,000 

217,000 

216,000 

216,000 

216,000 

277,000 

277,000 

277,000 

371,000 

371,000 

371,000 

備  考

217,000 

216,000 

277,000 

371,000 

本

本

本

本

本

本

本

本

本

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02116

P96151

S02116

P96152

S02116

P96153

S02116

P96602

S02116

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P96151

地域資材（Ｐコード）
P96152

地域資材（Ｐコード）
P96153

地域資材（Ｐコード）
P96602

地域資材（Ｐコード）
P96603

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

鋼製3P曲管
STW400　400×6.0t×1,391　CB=33-57-12

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 91号　＊＊＊

鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付直管
鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付直管
STW400　400×6.0t×1,200,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付直管
STW400　400×6.0t×1,200

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 92号　＊＊＊

鋼製3P曲管
鋼製3P曲管
STW290　150×5.0t×900　CB=39-3-37,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製3P曲管
STW290　150×5.0t×900　CB=39-3-37

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 93号　＊＊＊

鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW290　150×5.0t×1,445(F12),,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW290　150×5.0t×1,445(F12)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 94号　＊＊＊

鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW290　150×5.0t×1,010(F12),,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW290　150×5.0t×1,010(F12)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 95号　＊＊＊

手動仕切弁
手動仕切弁
FCD製　φ150　0.75Mpa,,

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  20/  83)

286,000 

286,000 

286,000 

198,000 

198,000 

198,000 

111,000 

111,000 

111,000 

123,000 

123,000 

123,000 

96,500 

96,500 

96,500 

備  考

286,000 

198,000 

111,000 

123,000 

96,500 

本

本

本

本

本

本

本

本

本

基

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

P96603

S02116

P96604

S02116

P96605

S02116

P96606

S02116

P96607

S02116

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P96604

地域資材（Ｐコード）
P96605

地域資材（Ｐコード）
P96606

地域資材（Ｐコード）
P96607

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
手動仕切弁
FCD製　φ150　0.75Mpa

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 96号　＊＊＊

制水弁筐
制水弁筐
弁筐 A型 1号 JWWA B110,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
制水弁筐
弁筐 A型 1号 JWWA B110

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 97号　＊＊＊

鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付短管
鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付短管
STW400　400×6.0t×2,960,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付短管
STW400　400×6.0t×2,960

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 98号　＊＊＊

鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付2P曲管
鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付2P曲管
STW400　400×6.0t×3,460　CB=10-38-48,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付2P曲管
STW400　400×6.0t×3,460　CB=10-38-48

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 99号　＊＊＊

鋼製2P曲管
鋼製2P曲管
STW400　400×6.0t×1,551　CB=10-31-42,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製2P曲管
STW400　400×6.0t×1,551　CB=10-31-42

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 100号　＊＊＊

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  21/  83)

118,000 

118,000 

118,000 

53,400 

53,400 

53,400 

412,000 

412,000 

412,000 

452,000 

452,000 

452,000 

268,000 

268,000 

268,000 

備  考

118,000 

53,400 

412,000 

452,000 

268,000 

基

組

組

本

本

本

本

本

本

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

P96608

S02116

P96641

S02116

P96611

S02116

P96612

S02116

P96613

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P96608

地域資材（Ｐコード）
P96641

地域資材（Ｐコード）
P96611

地域資材（Ｐコード）
P96612

地域資材（Ｐコード）
P96613

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

鋼製排水Ｔ字管
鋼製排水Ｔ字管
STW400　400×6.0t×150×5.0t×1,000,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製排水Ｔ字管
STW400　400×6.0t×150×5.0t×1,000

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 101号　＊＊＊

鋼製4P曲管
鋼製4P曲管
STW400　400×6.0t×1,300　CB=90-1-18,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製4P曲管
STW400　400×6.0t×1,300　CB=90-1-18

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 102号　＊＊＊

ダミー管DM-1
ダミー管DM-1
STW400 400×6.0t×480(F12),,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ダミー管DM-1
STW400 400×6.0t×480(F12)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 103号　＊＊＊

鋼製2P曲管
鋼製2P曲管
STW400　400×6.0t×1,557　CB=16-51-6,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製2P曲管
STW400　400×6.0t×1,557　CB=16-51-6

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 104号　＊＊＊

鋼製直管
鋼製直管
STW400　400×6.0t×1,631,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製直管
STW400　400×6.0t×1,631

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  22/  83)

185,000 

185,000 

185,000 

275,000 

275,000 

275,000 

217,000 

217,000 

217,000 

264,000 

264,000 

264,000 

215,000 

215,000 

215,000 

備  考

185,000 

275,000 

217,000 

264,000 

215,000 

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02116

P96614

S02116

P96615

S02116

P96154

S02116

P96617

S02116

P96618

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P96614

地域資材（Ｐコード）
P96615

地域資材（Ｐコード）
P96154

地域資材（Ｐコード）
P96617

地域資材（Ｐコード）
P96618

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 105号　＊＊＊

鋼製4P曲管
鋼製4P曲管
STW400　400×6.0t×1,650　CB=89-24-33,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製4P曲管
STW400　400×6.0t×1,650　CB=89-24-33

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 106号　＊＊＊

異種管継手
異種管継手
φ600(SP×RC）,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
異種管継手
φ600(SP×RC）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 107号　＊＊＊

鋼製4P曲管
鋼製4P曲管
STW290　150×5.0t×900　CB=90-0-0,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製4P曲管
STW290　150×5.0t×900　CB=90-0-0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 108号　＊＊＊

鋼製直管
鋼製直管
STW290　150×5.0t×3,117,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製直管
STW290　150×5.0t×3,117

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 109号　＊＊＊

鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW290　150×5.0t×3,260(F12),,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW290　150×5.0t×3,260(F12)

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  23/  83)

326,000 

326,000 

326,000 

746,300 

746,300 

746,300 

147,000 

147,000 

147,000 

180,000 

180,000 

180,000 

233,000 

備  考

326,000 

746,300 

147,000 

180,000 

233,000 

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02116

P96619

S02116

P96081

S02116

P96620

S02116

P96621

S02116

P96622

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P96619

地域資材（Ｐコード）
P96081

地域資材（Ｐコード）
P96620

地域資材（Ｐコード）
P96621

地域資材（Ｐコード）
P96622

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 110号　＊＊＊

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
φ150,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
φ150

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 111号　＊＊＊

鋼製直管　片B片PE
鋼製直管　片B片PE
STW400　400×6.0t×1,000,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製直管　片B片PE
STW400　400×6.0t×1,000

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 112号　＊＊＊

異種管継手
異種管継手
SP400×VU-RR400,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
異種管継手
SP400×VU-RR400

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 113号　＊＊＊

FRP製　自由角曲管
FRP製　自由角曲管
φ400　CB=14-11-18(VU仕様),,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
FRP製　自由角曲管
φ400　CB=14-11-18(VU仕様)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 114号　＊＊＊

FRP製 両受短管
FRP製 両受短管
Φ400（VU仕様、離脱防止リング内蔵型）,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  24/  83)

233,000 

233,000 

2,490 

2,490 

2,490 

134,000 

134,000 

134,000 

443,000 

443,000 

443,000 

183,000 

183,000 

183,000 

備  考

2,490 

134,000 

443,000 

183,000 

組

組

本

本

個

個

本

本

本

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02116

P96563

S02116

P96623

S02116

P96624

S02116

P96625

S02116

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P96563

地域資材（Ｐコード）
P96623

地域資材（Ｐコード）
P96624

地域資材（Ｐコード）
P96625

地域資材（Ｐコード）
P96084

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
FRP製 両受短管
Φ400（VU仕様、離脱防止リング内蔵型）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 115号　＊＊＊

FRP製　曲管
FRP製　曲管
φ400×90°VU管用 2受(離脱防止内蔵型）,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
FRP製　曲管
φ400×90°VU管用 2受(離脱防止内蔵型）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 116号　＊＊＊

マンホール鉄蓋
マンホール鉄蓋
簡易防水型　径６００　Ｔ－１４,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
マンホール鉄蓋
簡易防水型　径６００　Ｔ－１４

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 117号　＊＊＊

空気弁用組立マンホール
空気弁用組立マンホール
斜壁　Φ600×φ900　H=450,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
空気弁用組立マンホール
斜壁　Φ600×φ900　H=450

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 118号　＊＊＊

空気弁用組立マンホール
空気弁用組立マンホール
底版φ1100　130t,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
空気弁用組立マンホール
底版φ1100　130t

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 119号　＊＊＊

組立マンホール 調整リング

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  25/  83)

120,000 

120,000 

120,000 

165,000 

165,000 

165,000 

62,300 

62,300 

62,300 

21,700 

21,700 

21,700 

17,300 

17,300 

17,300 

備  考

120,000 

165,000 

62,300 

21,700 

17,300 

本

本

本

個

個

個

個

個

個

個

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

P96084

S02116

P96626

S02116

PC1551

S02116

P96095

S02116

P96094

S02116

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P96626

地域資材（Ｐコード）
PC1551

地域資材（Ｐコード）
P96095

地域資材（Ｐコード）
P96094

深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

組立マンホール 調整リング
φ600　H=50,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
組立マンホール 調整リング
φ600　H=50

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 120号　＊＊＊

通気管φ600用
通気管φ600用
φ80　防虫ネット付　180°544×90°890,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
通気管φ600用
φ80　防虫ネット付　180°544×90°890

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 121号　＊＊＊

空気弁用組立マンホール
空気弁用組立マンホール
斜壁　Φ600×φ900　H=600,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
空気弁用組立マンホール
斜壁　Φ600×φ900　H=600

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 122号　＊＊＊

組立マンホール 調整リング
組立マンホール 調整リング
φ600　H=150,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
組立マンホール 調整リング
φ600　H=150

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 123号　＊＊＊

通気管φ400用
通気管φ400用
φ80　防虫ネット付　180°644×90°404,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
通気管φ400用
φ80　防虫ネット付　180°644×90°404

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  26/  83)

4,320 

4,320 

4,320 

91,400 

91,400 

91,400 

23,000 

23,000 

23,000 

9,600 

9,600 

9,600 

107,000 

107,000 

107,000 

備  考

4,320 

91,400 

23,000 

9,600 

107,000 

個

本

本

個

個

個

個

本

本

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

P96096

S02116

P96631

S02116

P96093

S02116

P96097

S02116

P96632

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P96096

地域資材（Ｐコード）
P96631

地域資材（Ｐコード）
P96093

地域資材（Ｐコード）
P96097

地域資材（Ｐコード）
P96632

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 124号　＊＊＊

内面バンド
内面バンド
φ2400,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
内面バンド
φ2400

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 125号　＊＊＊

金属拡張アンカー
金属拡張アンカー
電機亜鉛めっき　M24 L110mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
金属拡張アンカー
電機亜鉛めっき　M24 L110mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 126号　＊＊＊

頂版吊りフック
頂版吊りフック
丸鋼SR235φ19　L=0.96m,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
頂版吊りフック
丸鋼SR235φ19　L=0.96m

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 127号　＊＊＊

ずれ止め
ずれ止め
丸鋼SR235φ19　L=0.35m,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ずれ止め
丸鋼SR235φ19　L=0.35m

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 128号　＊＊＊

ずれ止め
ずれ止め
VUφ40　L=0.15m　TSキャップ込み,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ずれ止め
VUφ40　L=0.15m　TSキャップ込み

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  27/  83)

566,000 

566,000 

566,000 

687 

687 

687 

145,000 

145,000 

145,000 

145,000 

145,000 

145,000 

89 

89 

備  考

566,000 

687 

145,000 

145,000 

89 

個

個

本

本

ton

ton

ton

ton

本

本

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02116

P96635

S02116

P96159

S02116

P96017

S02116

P96018

S02116

P96019

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P96635

地域資材（Ｐコード）
P96159

地域資材（Ｐコード）
P96017

地域資材（Ｐコード）
P96018

地域資材（Ｐコード）
P96019

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 129号　＊＊＊

配管用炭素鋼鋼管(黒管)
配管用炭素鋼鋼管(黒管)
ネジ無し(ソケット無)100A 長5.5m,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
配管用炭素鋼鋼管(黒管)
ネジ無し(ソケット無)100A 長5.5m

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 130号　＊＊＊

突合せ溶接式管継手（白）
突合せ溶接式管継手（白）
90°　エルボ　ショート　100A,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
突合せ溶接式管継手（白）
90°　エルボ　ショート　100A

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 131号　＊＊＊

通気管　180°エルボ
通気管　180°エルボ
100A　防虫ネット付　SGPW,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
通気管　180°エルボ
100A　防虫ネット付　SGPW

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 132号　＊＊＊

組立マンホール 調整リング
組立マンホール 調整リング
φ600　H=100,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
組立マンホール 調整リング
φ600　H=100

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 133号　＊＊＊

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）
キャップ　  A形　径150,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  28/  83)

89 

13,300 

13,300 

13,300 

1,720 

1,720 

1,720 

111,000 

111,000 

111,000 

6,840 

6,840 

6,840 

備  考

13,300 

1,720 

111,000 

6,840 

本

本

個

個

本

本

個

個

個

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02116

P02010

S02116

PC1871

S02116

P96050

S02116

P96091

S02116

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P02010

地域資材（Ｐコード）
PC1871

地域資材（Ｐコード）
P96050

地域資材（Ｐコード）
P96091

地域資材（Ｐコード）
P05253

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）
キャップ　  A形　径150

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 134号　＊＊＊

Ｕ字側溝用蓋
Ｕ字側溝用蓋
500×600L,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
Ｕ字側溝用蓋
500×600L

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 135号　＊＊＊

普通丸鋼
普通丸鋼
SR235　径25,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
普通丸鋼
SR235　径25

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 136号　＊＊＊

ソフトシール仕切弁
ソフトシール仕切弁
FCD製　外ネジ　7.5K　径150,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ソフトシール仕切弁
FCD製　外ネジ　7.5K　径150

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 137号　＊＊＊

鋼製集水枡蓋(グレーチング)
鋼製集水枡蓋(グレーチング)
落込式（鎖付） 700×700×H55　T-14,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製集水枡蓋(グレーチング)
落込式（鎖付） 700×700×H55　T-14

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 138号　＊＊＊

鉄筋コンクリートＵ形用蓋
鉄筋コンクリートＵ形用蓋
1種　300 長600mm,,

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  29/  83)

2,230 

2,230 

2,230 

1,000 

1,000 

1,000 

150,000 

150,000 

150,000 

118,000 

118,000 

118,000 

26,700 

26,700 

26,700 

備  考

2,230 

1,000 

150,000 

118,000 

26,700 

個

枚

枚

ton

ton

個

個

組

組

個

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

P05253

S02116

P96158

S02116

P18207

S02116

PC1903

S02116

P96644

S02116

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P96158

地域資材（Ｐコード）
P18207

地域資材（Ｐコード）
PC1903

地域資材（Ｐコード）
P96644

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鉄筋コンクリートＵ形用蓋
1種　300 長600mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 139号　＊＊＊

鉄筋コンクリートＵ型
鉄筋コンクリートＵ型
ロングＵ（幅300mm×高300mm×長4000mm 横断用）,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鉄筋コンクリートＵ型
ロングＵ（幅300mm×高300mm×長4000mm 横断用）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 140号　＊＊＊

鋼製グレーチング溝蓋
鋼製グレーチング溝蓋
溝幅300mm 横断用、T-25、長995mm×幅400mm×深55mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鋼製グレーチング溝蓋
溝幅300mm 横断用、T-25、長995mm×幅400mm×深55mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 141号　＊＊＊

基礎ブロック
基礎ブロック
250×250×500,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
基礎ブロック
250×250×500

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 142号　＊＊＊

基礎ブロック
基礎ブロック
550×550×800,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
基礎ブロック
550×550×800

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 143号　＊＊＊

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  30/  83)

1,000 

1,000 

1,000 

24,200 

24,200 

24,200 

19,900 

19,900 

19,900 

2,000 

2,000 

2,000 

19,000 

19,000 

19,000 

備  考

1,000 

24,200 

19,900 

2,000 

19,000 

個

個

個

組

組

個

個

個

個

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

P12036

S02116

P96161

S02116

P96162

S02116

P96157

S02116

P96156

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P12036

地域資材（Ｐコード）
P96161

地域資材（Ｐコード）
P96162

地域資材（Ｐコード）
P96157

地域資材（Ｐコード）
P96156

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

片開き引戸
片開き引戸
格子型　B=5.0m,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
片開き引戸
格子型　B=5.0m

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 144号　＊＊＊

枠組養生足場
枠組養生足場
架け払い,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
枠組養生足場
架け払い

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 145号　＊＊＊

ブラケット足場
ブラケット足場

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ブラケット足場

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 146号　＊＊＊

天端（屋根雨仕舞）養生
天端（屋根雨仕舞）養生

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
天端（屋根雨仕舞）養生

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 147号　＊＊＊

養生敷き鉄板
養生敷き鉄板

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
養生敷き鉄板

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  31/  83)

1,134,000 

1,134,000 

1,134,000 

2,400 

2,400 

2,400 

1,800 

1,800 

1,800 

50,000 

50,000 

50,000 

100,000 

100,000 

100,000 

備  考

1,134,000 

2,400 

1,800 

50,000 

100,000 

組

組

㎡

㎡

㎡

㎡

式

式

式

式

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02116

P96103

S02116

P96145

S02116

P96146

S02116

P96147

S02116

P96148

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P96103

地域資材（Ｐコード）
P96145

地域資材（Ｐコード）
P96146

地域資材（Ｐコード）
P96147

地域資材（Ｐコード）
P96148

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 148号　＊＊＊

アスベスト分析費用
アスベスト分析費用

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
アスベスト分析費用

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 149号　＊＊＊

サンプリング採取費
サンプリング採取費

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
サンプリング採取費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 150号　＊＊＊

諸経費
諸経費
アスベスト調査（分析申請費、試験結果作成費）,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
諸経費
アスベスト調査（分析申請費、試験結果作成費）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 151号　＊＊＊

急排空気弁用副弁
急排空気弁用副弁
FC製　7.5K　径150　フランジ式ボール弁
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

急排空気弁用副弁
FC製　7.5K　径150　フランジ式ボール弁

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 152号　＊＊＊

産業廃棄物処理費
産業廃棄物処理費
有筋コンクリート
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

産業廃棄物処理費
有筋コンクリート

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  32/  83)

30,000 

30,000 

30,000 

80,000 

80,000 

80,000 

350,000 

350,000 

350,000 

80,000 

80,000 

80,000 

1,645 

備  考

30,000 

80,000 

350,000 

80,000 

1,645 

検体

検体

式

式

式

式

個

個

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02116

P96142

S02116

P96143

S02116

P96144

S02117

PC1993

S02123

P96902

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P96142

地域資材（Ｐコード）
P96143

地域資材（Ｐコード）
P96144

PC1993
FC製　7.5K　径150　フランジ・・
80,000円

P96902
有筋コンクリート
0円

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 153号　＊＊＊

産業廃棄物処理費
産業廃棄物処理費
無筋コンクリート
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

産業廃棄物処理費
無筋コンクリート

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 154号　＊＊＊

産業廃棄物処理費
産業廃棄物処理費
アスファルト塊
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

産業廃棄物処理費
アスファルト塊

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 155号　＊＊＊

産業廃棄物処理費
産業廃棄物処理費
混合廃棄物
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

産業廃棄物処理費
混合廃棄物

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 156号　＊＊＊

産業廃棄物処理費
産業廃棄物処理費
汚泥処理費
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

産業廃棄物処理費
汚泥処理費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 157号　＊＊＊

【構造物取壊し】
【構造物取壊し】
無筋,制約無,機械,昼間施工,する
1)作業区分
2)制約状況

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  33/  83)

1,645 

1,645 

3,000 

3,000 

3,000 

6,300 

6,300 

6,300 

18,000 

18,000 

18,000 

30,000 

30,000 

30,000 

備  考

3,000 

6,300 

18,000 

30,000 

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02123

P96901

S02123

P96903

S02123

P96904

S02123

P96905

S02721

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 m3

P96901
無筋コンクリート
0円

P96903
アスファルト塊
0円

P96904
混合廃棄物
0円

P96905
汚泥処理費
0円

無筋
制約無

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

3)施工区分Ⅰ
4)施工区分Ⅱ
5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工無筋構造物
制約無　機械　機労　昼間

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 158号　＊＊＊

【構造物取壊し】
【構造物取壊し】
有筋,制約無,機械,昼間施工,する
1)作業区分
2)制約状況
3)施工区分Ⅰ
4)施工区分Ⅱ
5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工鉄筋構造物
制約無　機械　機労　昼間

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 159号　＊＊＊

モルタル現場練合わせ
モルタル現場練合わせ
洗砂(荒目),1:1
1)材料区分
2)配合比区分

普通ポルトランドセメント
25kg詰袋
洗砂
洗砂(荒目)
普通作業員

諸雑費
9％

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 160号　＊＊＊

モルタル現場練合わせ
モルタル現場練合わせ
洗砂(荒目),1:3
1)材料区分
2)配合比区分

普通ポルトランドセメント
25kg詰袋
洗砂
洗砂(荒目)
普通作業員

諸雑費
9％

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 161号　＊＊＊

モルタル工
モルタル工
モルタル,床,30mm

算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  34/  83)

10,340 

10,340 

10,340 

18,490 

18,490 

18,490 

14,110 

1,760 

21,796 

1,962 

39,628 

39,628 

9,180 

3,140 

21,796 

1,962 

36,078 

36,078 

備  考

10,340 

18,490 

17,000 

3,450 

22,470 

21,796 

17,000 

3,450 

22,470 

21,796 

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ton

m3

人

m3

m3

ton

m3

人

m3

㎡

単位 単  価

1.000 

1.000 

0.830 

0.510 

0.970 

0.090 

0.540 

0.910 

0.970 

0.090 

数  量

A73501

S02721

A73511

S03018

P32012

J03006

R01003

Y00004

S03018

P32012

J03006

R01003

Y00004

S03019

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

10.000 ㎡

機械
昼間施工
する

有筋
制約無
機械
昼間施工
する

洗砂(荒目)
1:1

洗砂(荒目)
1:3

深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)モルタル区分
2)施工区分
3)塗厚

左官

普通作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 162号　＊＊＊

モルタル工
モルタル工
モルタル,床,20mm
1)モルタル区分
2)施工区分
3)塗厚

左官

普通作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 163号　＊＊＊

コンクリートはつり(人力)
コンクリートはつり(人力)
床,t≦3cm
1)施工区分
2)施工厚(cm)

普通作業員

はつり工

諸雑費
16％

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 164号　＊＊＊

ダウエルバー設置
ダウエルバー設置
D19
1)径

異形棒鋼
SD345　　　 　　D19
硬質ポリ塩化ビニル管
VP-φ25
土木一般世話役

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 165号　＊＊＊

算出数量
10.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
20.400 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 本

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  35/  83)

14,333 

2,921 

3,451 

20,705 

2,071 

12,899 

2,022 

3,432 

18,353 

1,835 

17,976 

34,944 

8,467 

61,387 

3,009 

2,829 

974 

794 

3,146 

7,743 

774 

備  考

28,665 

22,470 

17,254 

28,665 

22,470 

14,921 

22,470 

26,880 

52,920 

123,000 

779 

26,460 

22,470 

人

人

㎡

㎡

人

人

㎡

㎡

人

人

㎡

本

ton

本

人

人

本

単位 単  価

0.500 

0.130 

0.200 

0.450 

0.090 

0.230 

0.800 

1.300 

0.160 

0.023 

1.250 

0.030 

0.140 

数  量

R02005

R01003

Y00004

S03019

R02005

R01003

Y00004

S03020

R01003

R02007

Y00004

S03054

P18232

P05022

R01001

R01003

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ㎡

1.000 日

10.000 本

モルタル
床
30mm

モルタル
床
20mm

床
t≦3cm

D19

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁有り）,
10%未満

1)規格区分
2)径区分
3)作業区分
4)施工規模
5)時間的制約
6)夜間作業
7)構造物区分
8)太径鉄筋量
異形棒鋼
SD295　　　　　 D13
鉄筋(一般構造物）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 166号　＊＊＊

【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁有り）,
10%未満

1)規格区分
2)径区分
3)作業区分
4)施工規模
5)時間的制約
6)夜間作業
7)構造物区分
8)太径鉄筋量
異形棒鋼
SD295　　　　　 D16
鉄筋(一般構造物）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 167号　＊＊＊

【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁有り）,
10%未満

1)規格区分
2)径区分
3)作業区分
4)施工規模
5)時間的制約
6)夜間作業
7)構造物区分
8)太径鉄筋量
異形棒鋼
SD345　　　 　　D19
鉄筋(一般構造物）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 168号　＊＊＊

SD345 D22
【鉄筋工】
SD345,D22,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁有り）,
10%未満

1)規格区分
2)径区分

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  36/  83)

125,660 

75,469 

201,129 

201,129 

123,600 

75,469 

199,069 

199,069 

126,690 

75,469 

202,159 

202,159 

備  考

122,000 

65,625 

120,000 

65,625 

123,000 

65,625 

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

単位 単  価

1.030 

1.150 

1.030 

1.150 

1.030 

1.150 

数  量

S03701

P18246

A01001

S03701

P18247

A01001

S03701

P18232

A01001

S03701

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ton

SD295
D13
一般構造物
10t未満
－
無し
一般構造物（切梁有り）
10%未満

SD295
D16
一般構造物
10t未満
－
無し
一般構造物（切梁有り）
10%未満

SD345
D19
一般構造物
10t未満
－
無し
一般構造物（切梁有り）
10%未満

SD345
D22

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

3)作業区分
4)施工規模
5)時間的制約
6)夜間作業
7)構造物区分
8)太径鉄筋量
異形棒鋼
SD345　　　 　　D22
鉄筋(一般構造物）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 169号　＊＊＊

【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD345,D29,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁有り）,
10%未満

1)規格区分
2)径区分
3)作業区分
4)施工規模
5)時間的制約
6)夜間作業
7)構造物区分
8)太径鉄筋量
異形棒鋼
SD345　　　 　　D29
鉄筋(一般構造物）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 170号　＊＊＊

【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD345,D25,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁有り）,
10%未満

1)規格区分
2)径区分
3)作業区分
4)施工規模
5)時間的制約
6)夜間作業
7)構造物区分
8)太径鉄筋量
異形棒鋼
SD345　　　 　　D25
鉄筋(一般構造物）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 171号　＊＊＊

【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD345,D25,一般構造物,10t未満,－,無し,地下構造物,10%～20%未満
1)規格区分
2)径区分
3)作業区分
4)施工規模
5)時間的制約
6)夜間作業
7)構造物区分
8)太径鉄筋量
異形棒鋼
SD345　　　 　　D25
鉄筋(一般構造物）

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  37/  83)

126,690 

75,469 

202,159 

202,159 

127,720 

75,469 

203,189 

203,189 

126,690 

75,469 

202,159 

202,159 

126,690 

74,813 

備  考

123,000 

65,625 

124,000 

65,625 

123,000 

65,625 

123,000 

65,625 

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

単位 単  価

1.030 

1.150 

1.030 

1.150 

1.030 

1.150 

1.030 

1.140 

数  量

P18233

A01001

S03701

P18235

A01001

S03701

P18234

A01001

S03701

P18234

A01001

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ton

一般構造物
10t未満
－
無し
一般構造物（切梁有り）
10%未満

SD345
D29
一般構造物
10t未満
－
無し
一般構造物（切梁有り）
10%未満

SD345
D25
一般構造物
10t未満
－
無し
一般構造物（切梁有り）
10%未満

SD345
D25
一般構造物
10t未満
－
無し
地下構造物
10%～20%未満

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 172号　＊＊＊

【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,地下構造物,10%未満
1)規格区分
2)径区分
3)作業区分
4)施工規模
5)時間的制約
6)夜間作業
7)構造物区分
8)太径鉄筋量
異形棒鋼
SD295　　　　　 D16
鉄筋(一般構造物）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 173号　＊＊＊

【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,地下構造物,10%未満
1)規格区分
2)径区分
3)作業区分
4)施工規模
5)時間的制約
6)夜間作業
7)構造物区分
8)太径鉄筋量
異形棒鋼
SD295　　　　　 D13
鉄筋(一般構造物）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 174号　＊＊＊

【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,
10%未満

1)規格区分
2)径区分
3)作業区分
4)施工規模
5)時間的制約
6)夜間作業
7)構造物区分
8)太径鉄筋量
異形棒鋼
SD295　　　　　 D13
鉄筋(一般構造物）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 175号　＊＊＊

【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD295,D10,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  38/  83)

201,503 

201,503 

123,600 

83,344 

206,944 

206,944 

125,660 

83,344 

209,004 

209,004 

125,660 

75,469 

201,129 

201,129 

備  考

120,000 

65,625 

122,000 

65,625 

122,000 

65,625 

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

単位 単  価

1.030 

1.270 

1.030 

1.270 

1.030 

1.150 

数  量

S03701

P18247

A01001

S03701

P18246

A01001

S03701

P18246

A01001

S03701

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ton

SD295
D16
一般構造物
10t未満
－
無し
地下構造物
10%未満

SD295
D13
一般構造物
10t未満
－
無し
地下構造物
10%未満

SD295
D13
一般構造物
10t未満
－
無し
一般構造物（切梁無し）
10%未満

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

10%未満

1)規格区分
2)径区分
3)作業区分
4)施工規模
5)時間的制約
6)夜間作業
7)構造物区分
8)太径鉄筋量
異形棒鋼
SD295　　　　　 D10
鉄筋(一般構造物）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 176号　＊＊＊

薬液注入工（二重管ストレーナ工法）
薬液注入工（二重管ストレーナ工法）
複相方式,２セット,500KL未満,7.69ｍ,0ｍ,0.81ｍ,1ｍ,530Ｌ
1)施工区分
2)セット数区分
3)総注入量
4)レキ質土削孔長(L1)
5)砂質土削孔長(L2)
6)粘性土削孔長(L3)
7)土被り長(L4)
8)１本当たり注入量(Q)
9)注入材料単価

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]
5.5kW級
薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ]
吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa）
諸雑費

注入材

二重管ボーリングロッド

メタルクラウン
径41.0mm
複相用グラウトモニタ
径40.5mm
削孔材料消耗費の諸雑費

二重管ボーリングロッド

メタルクラウン
径41.0mm
複相用グラウトモニタ
径40.5mm
削孔材料消耗費の諸雑費

二重管ボーリングロッド

メタルクラウン
径41.0mm
複相用グラウトモニタ
径40.5mm
削孔材料消耗費の諸雑費

複相用グラウトモニタ
径40.5mm
注入ホース類
φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3
サクションホース
φ38.0mm×3
注入材料消耗費の諸雑費

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
6.600 本

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  39/  83)

127,720 

75,469 

203,189 

203,189 

26,460 

76,230 

44,940 

13,000 

10,180 

35,870 

146,916 

23,038 

36,400 

39,878 

10,925 

0 

0 

0 

0 

998 

382 

1,727 

497 

10,990 

5,304 

263 

4,139 

488,137 

73,960 

備  考

124,000 

65,625 

26,460 

25,410 

22,470 

6,500 

5,090 

170,810 

42 

9,070 

2,390 

157,000 

99,316 

9,070 

2,390 

157,000 

0 

9,070 

2,390 

157,000 

3,107 

157,000 

312,000 

26,300 

16,557 

ton

ton

ton

本

人

人

人

日

日

Ｌ

ｍ

個

個

ｍ

個

個

ｍ

個

個

個

組

組

本

単位 単  価

1.030 

1.150 

1.000 

3.000 

2.000 

2.000 

2.000 

0.210 

3,498.000 

2.540 

15.230 

0.254 

0.110 

0.000 

0.000 

0.000 

0.170 

0.110 

0.160 

0.011 

0.160 

0.070 

0.017 

0.010 

0.250 

数  量

P18245

A01001

S04033

R01001

R01002

R01003

M12003

M11531

Y00004

P32021

P41133

P41134

P41136

Y00004

P41133

P41134

P41136

Y00004

P41133

P41134

P41136

Y00004

P41136

P40302

P40304

Y00004

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

SD295
D10
一般構造物
10t未満
－
無し
一般構造物（切梁無し）
10%未満

複相方式
２セット
500KL未満
7.690ｍ
0.000ｍ
0.810ｍ
1.000ｍ
530.000Ｌ
42.000円

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 177号　＊＊＊

薬液注入工（二重管ストレーナ工法）
薬液注入工（二重管ストレーナ工法）
複相方式,２セット,500KL未満,7.69ｍ,0ｍ,0.81ｍ,1ｍ,2510Ｌ
1)施工区分
2)セット数区分
3)総注入量
4)レキ質土削孔長(L1)
5)砂質土削孔長(L2)
6)粘性土削孔長(L3)
7)土被り長(L4)
8)１本当たり注入量(Q)
9)注入材料単価

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]
5.5kW級
薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ]
吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa）
諸雑費

注入材

二重管ボーリングロッド

メタルクラウン
径41.0mm
複相用グラウトモニタ
径40.5mm
削孔材料消耗費の諸雑費

二重管ボーリングロッド

メタルクラウン
径41.0mm
複相用グラウトモニタ
径40.5mm
削孔材料消耗費の諸雑費

二重管ボーリングロッド

メタルクラウン
径41.0mm
複相用グラウトモニタ
径40.5mm
削孔材料消耗費の諸雑費

複相用グラウトモニタ
径40.5mm
注入ホース類
φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3
サクションホース
φ38.0mm×3
注入材料消耗費の諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 178号　＊＊＊

薬液注入工（二重管ストレーナ工法）
薬液注入工（二重管ストレーナ工法）
複相方式,２セット,500KL未満,0.875ｍ,0ｍ,0.81ｍ,1ｍ,530Ｌ
1)施工区分
2)セット数区分
3)総注入量
4)レキ質土削孔長(L1)
5)砂質土削孔長(L2)
6)粘性土削孔長(L3)
7)土被り長(L4)
8)１本当たり注入量(Q)
9)注入材料単価

歩Ａ
当たり算出

算出数量
3.200 本

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  40/  83)

26,460 

76,230 

44,940 

13,000 

10,180 

35,870 

337,344 

11,156 

17,638 

19,311 

5,292 

0 

0 

0 

0 

454 

191 

785 

229 

25,120 

12,480 

631 

9,558 

646,869 

202,147 

備  考

26,460 

25,410 

22,470 

6,500 

5,090 

170,810 

42 

9,070 

2,390 

157,000 

48,105 

9,070 

2,390 

157,000 

0 

9,070 

2,390 

157,000 

1,430 

157,000 

312,000 

26,300 

38,231 

本

人

人

人

日

日

Ｌ

ｍ

個

個

ｍ

個

個

ｍ

個

個

個

組

組

本

本

単位 単  価

1.000 

3.000 

2.000 

2.000 

2.000 

0.210 

8,032.000 

1.230 

7.380 

0.123 

0.110 

0.000 

0.000 

0.000 

0.170 

0.050 

0.080 

0.005 

0.160 

0.160 

0.040 

0.024 

0.250 

数  量

S04033

R01001

R01002

R01003

M12003

M11531

Y00004

P32021

P41133

P41134

P41136

Y00004

P41133

P41134

P41136

Y00004

P41133

P41134

P41136

Y00004

P41136

P40302

P40304

Y00004

S04033

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

1.000 日

複相方式
２セット
500KL未満
7.690ｍ
0.000ｍ
0.810ｍ
1.000ｍ
2,510.000Ｌ
42.000円

複相方式
２セット
500KL未満
0.875ｍ
0.000ｍ
0.810ｍ
1.000ｍ
530.000Ｌ
42.000円

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]
5.5kW級
薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ]
吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa）
諸雑費

注入材

二重管ボーリングロッド

メタルクラウン
径41.0mm
複相用グラウトモニタ
径40.5mm
削孔材料消耗費の諸雑費

二重管ボーリングロッド

メタルクラウン
径41.0mm
複相用グラウトモニタ
径40.5mm
削孔材料消耗費の諸雑費

二重管ボーリングロッド

メタルクラウン
径41.0mm
複相用グラウトモニタ
径40.5mm
削孔材料消耗費の諸雑費

複相用グラウトモニタ
径40.5mm
注入ホース類
φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3
サクションホース
φ38.0mm×3
注入材料消耗費の諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 179号　＊＊＊

薬液注入工（二重管ストレーナ工法）
薬液注入工（二重管ストレーナ工法）
複相方式,２セット,500KL未満,2.1ｍ,0ｍ,0ｍ,0ｍ,168Ｌ
1)施工区分
2)セット数区分
3)総注入量
4)レキ質土削孔長(L1)
5)砂質土削孔長(L2)
6)粘性土削孔長(L3)
7)土被り長(L4)
8)１本当たり注入量(Q)
9)注入材料単価

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]
5.5kW級
薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ]
吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa）
諸雑費

注入材

二重管ボーリングロッド

メタルクラウン
径41.0mm

算出数量
12.700 本

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  41/  83)

26,460 

76,230 

44,940 

13,000 

10,180 

35,870 

282,702 

5,079 

7,959 

8,792 

2,401 

0 

0 

0 

0 

1,905 

741 

3,297 

951 

20,410 

10,608 

526 

7,886 

559,937 

44,090 

26,460 

76,230 

44,940 

13,000 

10,180 

35,870 

129,125 

17,414 

27,557 

備  考

26,460 

25,410 

22,470 

6,500 

5,090 

170,810 

42 

9,070 

2,390 

157,000 

21,830 

9,070 

2,390 

157,000 

0 

9,070 

2,390 

157,000 

5,943 

157,000 

312,000 

26,300 

31,544 

26,460 

25,410 

22,470 

6,500 

5,090 

170,810 

42 

9,070 

2,390 

人

人

人

日

日

Ｌ

ｍ

個

個

ｍ

個

個

ｍ

個

個

個

組

組

本

本

人

人

人

日

日

Ｌ

ｍ

個

単位 単  価

1.000 

3.000 

2.000 

2.000 

2.000 

0.210 

6,731.000 

0.560 

3.330 

0.056 

0.110 

0.000 

0.000 

0.000 

0.170 

0.210 

0.310 

0.021 

0.160 

0.130 

0.034 

0.020 

0.250 

1.000 

3.000 

2.000 

2.000 

2.000 

0.210 

3,074.400 

1.920 

11.530 

数  量

R01001

R01002

R01003

M12003

M11531

Y00004

P32021

P41133

P41134

P41136

Y00004

P41133

P41134

P41136

Y00004

P41133

P41134

P41136

Y00004

P41136

P40302

P40304

Y00004

S04033

R01001

R01002

R01003

M12003

M11531

Y00004

P32021

P41133

P41134

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

複相方式
２セット
500KL未満
2.100ｍ
0.000ｍ
0.000ｍ
0.000ｍ
168.000Ｌ
42.000円

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

複相用グラウトモニタ
径40.5mm
削孔材料消耗費の諸雑費

二重管ボーリングロッド

メタルクラウン
径41.0mm
複相用グラウトモニタ
径40.5mm
削孔材料消耗費の諸雑費

二重管ボーリングロッド

メタルクラウン
径41.0mm
複相用グラウトモニタ
径40.5mm
削孔材料消耗費の諸雑費

複相用グラウトモニタ
径40.5mm
注入ホース類
φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3
サクションホース
φ38.0mm×3
注入材料消耗費の諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 180号　＊＊＊

薬液注入工（二重管ストレーナ工法）
薬液注入工（二重管ストレーナ工法）
複相方式,２セット,500KL未満,6.2ｍ,0ｍ,2.3ｍ,1ｍ,2230Ｌ
1)施工区分
2)セット数区分
3)総注入量
4)レキ質土削孔長(L1)
5)砂質土削孔長(L2)
6)粘性土削孔長(L3)
7)土被り長(L4)
8)１本当たり注入量(Q)
9)注入材料単価

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]
5.5kW級
薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ]
吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa）
諸雑費

注入材

二重管ボーリングロッド

メタルクラウン
径41.0mm
複相用グラウトモニタ
径40.5mm
削孔材料消耗費の諸雑費

二重管ボーリングロッド

メタルクラウン
径41.0mm
複相用グラウトモニタ
径40.5mm
削孔材料消耗費の諸雑費

二重管ボーリングロッド

メタルクラウン
径41.0mm
複相用グラウトモニタ
径40.5mm

算出数量
18.300 本

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  42/  83)

30,144 

8,263 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9,420 

4,680 

237 

3,584 

437,104 

23,885 

26,460 

76,230 

44,940 

13,000 

10,180 

35,870 

327,810 

9,886 

15,559 

17,113 

4,681 

0 

0 

0 

0 

1,451 

574 

2,512 

備  考

157,000 

75,115 

9,070 

2,390 

157,000 

0 

9,070 

2,390 

157,000 

0 

157,000 

312,000 

26,300 

14,337 

26,460 

25,410 

22,470 

6,500 

5,090 

170,810 

42 

9,070 

2,390 

157,000 

42,558 

9,070 

2,390 

157,000 

0 

9,070 

2,390 

157,000 

個

ｍ

個

個

ｍ

個

個

個

組

組

本

本

人

人

人

日

日

Ｌ

ｍ

個

個

ｍ

個

個

ｍ

個

個

単位 単  価

0.192 

0.110 

0.000 

0.000 

0.000 

0.170 

0.000 

0.000 

0.000 

0.160 

0.060 

0.015 

0.009 

0.250 

1.000 

3.000 

2.000 

2.000 

2.000 

0.210 

7,805.000 

1.090 

6.510 

0.109 

0.110 

0.000 

0.000 

0.000 

0.170 

0.160 

0.240 

0.016 

数  量

P41136

Y00004

P41133

P41134

P41136

Y00004

P41133

P41134

P41136

Y00004

P41136

P40302

P40304

Y00004

S04033

R01001

R01002

R01003

M12003

M11531

Y00004

P32021

P41133

P41134

P41136

Y00004

P41133

P41134

P41136

Y00004

P41133

P41134

P41136

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

複相方式
２セット
500KL未満
6.200ｍ
0.000ｍ
2.300ｍ
1.000ｍ
2,230.000Ｌ
42.000円

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

削孔材料消耗費の諸雑費

複相用グラウトモニタ
径40.5mm
注入ホース類
φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3
サクションホース
φ38.0mm×3
注入材料消耗費の諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 181号　＊＊＊

薬液注入工（二重管ストレーナ工法）
薬液注入工（二重管ストレーナ工法）
複相方式,２セット,500KL未満,0ｍ,0ｍ,1.685ｍ,1ｍ,474Ｌ
1)施工区分
2)セット数区分
3)総注入量
4)レキ質土削孔長(L1)
5)砂質土削孔長(L2)
6)粘性土削孔長(L3)
7)土被り長(L4)
8)１本当たり注入量(Q)
9)注入材料単価

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]
5.5kW級
薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ]
吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa）
諸雑費

注入材

二重管ボーリングロッド

メタルクラウン
径41.0mm
複相用グラウトモニタ
径40.5mm
削孔材料消耗費の諸雑費

二重管ボーリングロッド

メタルクラウン
径41.0mm
複相用グラウトモニタ
径40.5mm
削孔材料消耗費の諸雑費

二重管ボーリングロッド

メタルクラウン
径41.0mm
複相用グラウトモニタ
径40.5mm
削孔材料消耗費の諸雑費

複相用グラウトモニタ
径40.5mm
注入ホース類
φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3
サクションホース
φ38.0mm×3
注入材料消耗費の諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 182号　＊＊＊

算出数量
3.500 本

歩Ａ
当たり算出

算出数量
14.400 本

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  43/  83)

726 

25,120 

12,168 

605 

9,473 

634,358 

181,245 

26,460 

76,230 

44,940 

13,000 

10,180 

35,870 

286,675 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4,444 

1,745 

7,693 

2,221 

21,980 

10,608 

526 

8,279 

550,851 

38,254 

備  考

4,537 

157,000 

312,000 

26,300 

37,893 

26,460 

25,410 

22,470 

6,500 

5,090 

170,810 

42 

9,070 

2,390 

157,000 

0 

9,070 

2,390 

157,000 

0 

9,070 

2,390 

157,000 

13,882 

157,000 

312,000 

26,300 

33,114 

個

組

組

本

本

人

人

人

日

日

Ｌ

ｍ

個

個

ｍ

個

個

ｍ

個

個

個

組

組

本

単位 単  価

0.160 

0.160 

0.039 

0.023 

0.250 

1.000 

3.000 

2.000 

2.000 

2.000 

0.210 

6,825.600 

0.000 

0.000 

0.000 

0.110 

0.000 

0.000 

0.000 

0.170 

0.490 

0.730 

0.049 

0.160 

0.140 

0.034 

0.020 

0.250 

数  量

Y00004

P41136

P40302

P40304

Y00004

S04033

R01001

R01002

R01003

M12003

M11531

Y00004

P32021

P41133

P41134

P41136

Y00004

P41133

P41134

P41136

Y00004

P41133

P41134

P41136

Y00004

P41136

P40302

P40304

Y00004

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

複相方式
２セット
500KL未満
0.000ｍ
0.000ｍ
1.685ｍ
1.000ｍ
474.000Ｌ
42.000円

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

薬液注入工（注入施設据付・解体）
薬液注入工（注入施設据付・解体）
二重管ストレーナ工法,２セット,
1)工法区分
2)セット数

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 183号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,
基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
6)L=1000を使用
7)L=4000を使用
8)L=5000を使用
9)法面小段面
10)法面縦排水
11)再利用撤去の有無
12)基礎砕石の施工有無
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 184号　＊＊＊

ドレーン工(サイドドレーン)
ドレーン工(サイドドレーン)
単粒度砕石　　30～20mm,しない
1)材料区分(フィルター材)
2)単価０円区分(フィルター材)

単粒度砕石
単粒度砕石　　30～20mm
土木一般世話役

普通作業員

諸雑費
8%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 185号　＊＊＊

パイプライン基礎
パイプライン基礎
砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,なし

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 現場

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  44/  83)

58,212 

208,362 

76,398 

59,869 

10,138 

26,130 

439,109 

439,109 

5,576 

5,576 

5,576 

4,163 

1,588 

9,887 

918 

16,556 

1,656 

備  考

26,460 

25,410 

22,470 

27,090 

137 

2,010 

5,576 

3,700 

26,460 

22,470 

11,475 

現場

人

人

人

人

Ｌ

時間

現場

ｍ

ｍ

[各単位]

ｍ

m3

人

人

ｍ

m3

単位 単  価

2.200 

8.200 

3.400 

2.210 

74.000 

13.000 

1.000 

1.125 

0.060 

0.440 

0.080 

数  量

S04037

R01001

R01002

R01003

R01021

P34029

M03104

S05801

A71104

S06006

J03102

R01001

R01003

Y00004

S07001

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 現場

1.000 [各単位]

10.000 ｍ

10.000 m3

二重管ストレーナ工法
２セット

U型側溝
昼間施工
L=2000
1000kgを超え2000kg/個以下
なし
L=1000を使用しない
L=4000を使用する
L=5000を使用しない
-
-
再利用撤去を行なわない
基礎砕石の施工有り

単粒度砕石　　30～20mm
しない

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

1)基礎区分
2)材料区分
3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格
4)締固め機械
5)締固め区分
6)単価0円区分(基礎材)
7)長期割引単価区分(賃料機械)

再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm
土木一般世話役

普通作業員

特殊作業員

諸雑費
12%
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次)]
山積0.80m3(平積0.60m3)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 186号　＊＊＊

パイプライン基礎
パイプライン基礎
砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,あり

1)基礎区分
2)材料区分
3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格
4)締固め機械
5)締固め区分
6)単価0円区分(基礎材)
7)長期割引単価区分(賃料機械)

再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm
土木一般世話役

普通作業員

特殊作業員

諸雑費
12%
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次)]
山積0.80m3(平積0.60m3)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 187号　＊＊＊

パイプライン基礎
パイプライン基礎
砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊ
ﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,あり

1)基礎区分
2)材料区分
3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格
4)締固め機械
5)締固め区分
6)単価0円区分(基礎材)
7)長期割引単価区分(賃料機械)

山砂
クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  45/  83)

19,800 

7,673 

24,492 

5,082 

610 

1,120 

603 

1,355 

60,735 

6,074 

19,800 

7,673 

24,492 

5,082 

610 

730 

603 

1,355 

60,345 

6,035 

44,220 

備  考

1,650 

26,460 

22,470 

25,410 

5,082 

14,000 

137 

27,090 

1,650 

26,460 

22,470 

25,410 

5,082 

9,130 

137 

27,090 

3,350 

m3

人

人

人

日

Ｌ

人

m3

m3

m3

人

人

人

日

Ｌ

人

m3

m3

m3

単位 単  価

12.000 

0.290 

1.090 

0.200 

0.120 

0.080 

4.400 

0.050 

12.000 

0.290 

1.090 

0.200 

0.120 

0.080 

4.400 

0.050 

13.200 

数  量

J03118

R01001

R01003

R01002

Y00004

F08014

P34029

R01021

S07001

J03118

R01001

R01003

R01002

Y00004

F08014

P34029

R01021

S07001

J03203

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

10.000 m3

砕石･礫質土･粘性土
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
山積0.80m3(平積0.60m3)
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ
区分Ⅰ
なし
なし

砕石･礫質土･粘性土
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
山積0.80m3(平積0.60m3)
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ
区分Ⅰ
なし
あり

砂・砂質土
山砂(SF相当品以上)
山積0.80m3(平積0.60m3)
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ
区分Ⅰ
なし
あり

深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

土木一般世話役

普通作業員

特殊作業員

諸雑費
12%
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次)]
山積0.80m3(平積0.60m3)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 188号　＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管
1)管種区分
2)管径区分(mm)
3)形状区分
4)管長区分
硬質ポリ塩化ビニル管
薄肉管VU　径200　長4.0m
雑材料費
2%
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 189号　＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管
1)管種区分
2)管径区分(mm)
3)形状区分
4)管長区分
硬質ポリ塩化ビニル管
薄肉管VU　径150　長4.0m
雑材料費
2%
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 190号　＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設
VU,400mm,RR管,5.0m管,なし
1)管種区分
2)管径区分(mm)
3)形状区分
4)管長区分
5)長期割引単価区分（賃料機械）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）
RR片受直管　径400　長5.0m

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  46/  83)

6,615 

20,672 

5,082 

610 

730 

603 

1,355 

79,887 

7,989 

16,616 

332 

2,646 

4,066 

4,943 

28,603 

2,860 

10,053 

201 

2,381 

3,303 

4,269 

20,207 

2,021 

114,465 

備  考

26,460 

22,470 

25,410 

5,082 

9,130 

137 

27,090 

6,810 

16,616 

26,460 

25,410 

22,470 

4,120 

10,053 

26,460 

25,410 

22,470 

58,700 

人

人

人

日

Ｌ

人

m3

ｍ

本

人

人

人

ｍ

ｍ

本

人

人

人

ｍ

ｍ

本

単位 単  価

0.250 

0.920 

0.200 

0.120 

0.080 

4.400 

0.050 

2.440 

0.020 

0.100 

0.160 

0.220 

2.440 

0.020 

0.090 

0.130 

0.190 

1.950 

数  量

R01001

R01003

R01002

Y00004

F08014

P34029

R01021

S07021

P05041

Y00004

R01001

R01002

R01003

S07021

P05040

Y00004

R01001

R01002

R01003

S07022

P05143

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ

VU
200mm
直管(両差し口)
4.0m管

VU
150mm
直管(両差し口)
4.0m管

VU
400mm
RR管
5.0m管
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

諸雑費
2%
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 191号　＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設
VU,400mm,RR管,4.0m管,なし
1)管種区分
2)管径区分(mm)
3)形状区分
4)管長区分
5)長期割引単価区分（賃料機械）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）
RR片受直管 径400 長4.0m
諸雑費
2%
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 192号　＊＊＊

強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設
短管・異形管,4.0m管　内圧管,2400mm,5種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,なし,なし
1)管区分
2)管形区分
3)管径区分(mm)
4)管種区分
5)機械区分
6)短管･異形管の単価(円/本)
7)単価０円区分(強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管)
8)長期割引単価区分（賃料機械）
強化プラスチック複合管異形管

諸雑費
0.1%
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対(～2011)･～低騒]
吊上能力25t吊

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 本

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  47/  83)

2,289 

2,911 

5,336 

6,292 

1,339 

575 

2,438 

135,645 

13,565 

119,072 

2,381 

2,911 

5,336 

6,292 

1,339 

575 

2,438 

140,344 

14,034 

10,900,000 

10,900 

22,756 

65,812 

116,170 

93,912 

11,209,550 

1,120,955 

備  考

114,465 

26,460 

25,410 

22,470 

10,300 

137 

27,090 

48,800 

119,072 

26,460 

25,410 

22,470 

10,300 

137 

27,090 

1,090,000 

10,900,000 

26,460 

25,410 

22,470 

54,600 

人

人

人

日

Ｌ

人

ｍ

ｍ

本

人

人

人

日

Ｌ

人

ｍ

本

本

人

人

人

日

本

単位 単  価

0.020 

0.110 

0.210 

0.280 

0.130 

4.200 

0.090 

2.440 

0.020 

0.110 

0.210 

0.280 

0.130 

4.200 

0.090 

10.000 

0.001 

0.860 

2.590 

5.170 

1.720 

数  量

Y00004

R01001

R01002

R01003

F08061

P34029

R01021

S07022

P05107

Y00004

R01001

R01002

R01003

F08061

P34029

R01021

S07041

P06201

Y00004

R01001

R01002

R01003

F01086

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

10.000 本

VU
400mm
RR管
4.0m管
なし

短管・異形管
4.0m管　内圧管
2400mm
5種
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ
1,090,000円
なし
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 193号　＊＊＊

強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設 L=3300 Φ2400
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設
短管・異形管,4.0m管　内圧管,2400mm,5種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,なし,なし
1)管区分
2)管形区分
3)管径区分(mm)
4)管種区分
5)機械区分
6)短管･異形管の単価(円/本)
7)単価０円区分(強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管)
8)長期割引単価区分（賃料機械）
強化プラスチック複合管異形管

諸雑費
0.1%
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対(～2011)･～低騒]
吊上能力25t吊

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 194号　＊＊＊

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設
直管,ALW形,350×6,AL1種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり,なし
1)管区分
2)管形区分
3)管径区分(㎜×m)
4)管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ
5)管種区分
6)機械区分
7)短管･異形管の単価(円/本)
8)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)
9)単価０円区分(接合部品)
10)長期割引単価区分（賃料機械)
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装
ALW形 1種 径  350 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む
諸雑費
0.1%
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011年規制)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 195号　＊＊＊

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設
直管,ALW形,300×6,AL1種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり,なし
1)管区分
2)管形区分
3)管径区分(㎜×m)
4)管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ
5)管種区分
6)機械区分
7)短管･異形管の単価(円/本)
8)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)
9)単価０円区分(接合部品)
10)長期割引単価区分（賃料機械)

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 本

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 本

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  48/  83)

10,900,000 

10,900 

22,756 

65,812 

116,170 

93,912 

11,209,550 

1,120,955 

0 

0 

1,058 

3,557 

3,820 

1,570 

630 

2,438 

13,073 

13,073 

備  考

1,090,000 

10,900,000 

26,460 

25,410 

22,470 

54,600 

0 

0 

26,460 

25,410 

22,470 

15,700 

137 

27,090 

本

本

人

人

人

日

本

本

本

人

人

人

日

Ｌ

人

本

本

単位 単  価

10.000 

0.001 

0.860 

2.590 

5.170 

1.720 

1.000 

0.001 

0.040 

0.140 

0.170 

0.100 

4.600 

0.090 

数  量

S07041

P06201

Y00004

R01001

R01002

R01003

F01086

S07052

P03401

Y00004

R01001

R01002

R01003

F08063

P34029

R01021

S07052

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 本

1.000 本

1.000 本

短管・異形管
4.0m管　内圧管
2400mm
5種
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ
1,090,000円
なし
なし

直管
ALW形
350×6
AL1種
AL1種
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)
0円
あり
あり
なし

直管
ALW形
300×6
AL1種
AL1種
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)
0円
あり
あり
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装
ALW形 1種 径  300 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む
諸雑費
0.1%
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011年規制)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 196号　＊＊＊

管切断（FRPM管）φ2400mm
管切断(FRPM管)
2000mm,なし
1)管径区分(mm)
2)長期割引単価区分（賃料機械）

パイプカッタ－

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

諸雑費
5%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 197号　＊＊＊

鋼管吊込据付(φ80～500)
鋼管吊込据付(φ80～500)
6.0m管,450mm,6.0mm,たて込み簡易土留以外,なし
1)鋼管の単価(円/本)
2)管長区分
3)口径区分(mm)
4)板厚区分(mm)
5)施工区分
6)長期割引単価区分(賃料機械)
鋼管

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
吊上能力4.9t吊

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 198号　＊＊＊

鋼管吊込据付(φ80～500)
鋼管吊込据付(φ80～500)
6.0m管,200mm,6.0mm,たて込み簡易土留以外,なし
1)鋼管の単価(円/本)
2)管長区分
3)口径区分(mm)
4)板厚区分(mm)

算出数量
1.000 本

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
7.200 本

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  49/  83)

0 

0 

1,058 

3,303 

3,371 

1,570 

630 

2,438 

12,370 

12,370 

2,201 

24,343 

34,558 

65,163 

6,203 

132,468 

132,468 

0 

26,460 

25,410 

22,470 

40,000 

114,340 

15,881 

備  考

0 

0 

26,460 

25,410 

22,470 

15,700 

137 

27,090 

1,680 

26,460 

25,410 

22,470 

124,064 

0 

26,460 

25,410 

22,470 

40,000 

本

人

人

人

日

Ｌ

人

本

箇所

日

人

人

人

箇所

本

本

人

人

人

日

本

本

単位 単  価

1.000 

0.001 

0.040 

0.130 

0.150 

0.100 

4.600 

0.090 

1.310 

0.920 

1.360 

2.900 

0.050 

7.200 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

P03400

Y00004

R01001

R01002

R01003

F08063

P34029

R01021

S07061

F06022

R01001

R01002

R01003

Y00004

S07072

P02001

R01001

R01002

R01003

F01021

S07072

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 日

1.000 日

2000mm
なし

0円
6.0m管
450mm
6.0mm
たて込み簡易土留以外
なし

0円
6.0m管
200mm
6.0mm

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

5)施工区分
6)長期割引単価区分(賃料機械)
鋼管

特殊作業員

普通作業員

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
吊上能力4.9t吊

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 199号　＊＊＊

鋼管吊込据付(φ80～500)
鋼管吊込据付(φ80～500)
6.0m管,400mm,6.0mm,たて込み簡易土留以外,なし
1)鋼管の単価(円/本)
2)管長区分
3)口径区分(mm)
4)板厚区分(mm)
5)施工区分
6)長期割引単価区分(賃料機械)
鋼管

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
吊上能力4.9t吊

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 200号　＊＊＊

鋼管吊込据付(φ80～500)
鋼管吊込据付(φ80～500)
6.0m管,250mm,6.6mm,たて込み簡易土留以外,なし
1)鋼管の単価(円/本)
2)管長区分
3)口径区分(mm)
4)板厚区分(mm)
5)施工区分
6)長期割引単価区分(賃料機械)
鋼管

特殊作業員

普通作業員

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
吊上能力4.9t吊

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 201号　＊＊＊

鋼管吊込据付(φ80～500)
鋼管吊込据付(φ80～500)
6.0m管,200mm,5.8mm,たて込み簡易土留以外,なし
1)鋼管の単価(円/本)
2)管長区分
3)口径区分(mm)
4)板厚区分(mm)
5)施工区分
6)長期割引単価区分(賃料機械)
鋼管

特殊作業員

算出数量
8.600 本

歩Ａ
当たり算出

算出数量
7.600 本

歩Ａ
当たり算出

算出数量
7.500 本

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  50/  83)

0 

25,410 

33,705 

40,000 

99,115 

11,525 

0 

26,460 

25,410 

22,470 

40,000 

114,340 

15,045 

0 

25,410 

33,705 

40,000 

99,115 

13,215 

0 

25,410 

備  考

0 

25,410 

22,470 

40,000 

0 

26,460 

25,410 

22,470 

40,000 

0 

25,410 

22,470 

40,000 

0 

25,410 

本

人

人

日

本

本

本

人

人

人

日

本

本

本

人

人

日

本

本

本

人

単位 単  価

8.600 

1.000 

1.500 

1.000 

7.600 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

7.500 

1.000 

1.500 

1.000 

8.800 

1.000 

数  量

P02001

R01002

R01003

F01021

S07072

P02001

R01001

R01002

R01003

F01021

S07072

P02001

R01002

R01003

F01021

S07072

P02001

R01002

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

1.000 日

1.000 日

たて込み簡易土留以外
なし

0円
6.0m管
400mm
6.0mm
たて込み簡易土留以外
なし

0円
6.0m管
250mm
6.6mm
たて込み簡易土留以外
なし

0円
6.0m管
200mm
5.8mm
たて込み簡易土留以外
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

普通作業員

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
吊上能力4.9t吊

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 202号　＊＊＊

鋼管吊込据付(φ80～500)
鋼管吊込据付(φ80～500)
6.0m管,150mm,5.0mm,たて込み簡易土留以外,なし
1)鋼管の単価(円/本)
2)管長区分
3)口径区分(mm)
4)板厚区分(mm)
5)施工区分
6)長期割引単価区分(賃料機械)
鋼管

特殊作業員

普通作業員

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
吊上能力4.9t吊

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 203号　＊＊＊

鋼管吊込据付(φ80～500)
鋼管吊込据付(φ80～500)
6.0m管,100mm,4.5mm,たて込み簡易土留以外,なし
1)鋼管の単価(円/本)
2)管長区分
3)口径区分(mm)
4)板厚区分(mm)
5)施工区分
6)長期割引単価区分(賃料機械)
鋼管

特殊作業員

普通作業員

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
吊上能力4.9t吊

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 204号　＊＊＊

鋼管吊込据付(φ600～1900)
鋼管吊込据付(φ600～1900)
6.0m管,600mm,6mm,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,たて込み簡易土留以外,なし
1)鋼管の単価(円/本)
2)管長区分
3)口径区分(mm)
4)板厚区分(mm)
5)機械区分
6)施工区分
7)長期割引単価区分(賃料機械)

鋼管

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
吊上能力4.9t吊

算出数量
8.800 本

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 本

歩Ａ
当たり算出

算出数量
11.800 本

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  51/  83)

33,705 

40,000 

99,115 

11,263 

0 

25,410 

33,705 

40,000 

99,115 

9,912 

0 

25,410 

33,705 

40,000 

99,115 

8,400 

0 

26,460 

25,410 

22,470 

40,000 

備  考

22,470 

40,000 

0 

25,410 

22,470 

40,000 

0 

25,410 

22,470 

40,000 

0 

26,460 

25,410 

22,470 

40,000 

人

日

本

本

本

人

人

日

本

本

本

人

人

日

本

本

本

人

人

人

日

単位 単  価

1.500 

1.000 

10.000 

1.000 

1.500 

1.000 

11.800 

1.000 

1.500 

1.000 

6.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

R01003

F01021

S07072

P02001

R01002

R01003

F01021

S07072

P02001

R01002

R01003

F01021

S07073

P02001

R01001

R01002

R01003

F01021

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

1.000 日

1.000 日

0円
6.0m管
150mm
5.0mm
たて込み簡易土留以外
なし

0円
6.0m管
100mm
4.5mm
たて込み簡易土留以外
なし

0円
6.0m管
600mm
6mm
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ
たて込み簡易土留以外
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 205号　＊＊＊

鋼管溶接(φ80～500)
鋼管溶接(φ80～500)
450mm,6.0mm
1)口径区分(mm)
2)板厚区分(mm)

土木一般世話役

特殊作業員

溶接工

諸雑費
28%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 206号　＊＊＊

鋼管溶接(φ80～500)
鋼管溶接(φ80～500)
200mm,6.0mm
1)口径区分(mm)
2)板厚区分(mm)

土木一般世話役

特殊作業員

溶接工

諸雑費
28%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 207号　＊＊＊

鋼管溶接(φ80～500)
鋼管溶接(φ80～500)
400mm,6.0mm
1)口径区分(mm)
2)板厚区分(mm)

土木一般世話役

特殊作業員

溶接工

諸雑費
28%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 208号　＊＊＊

鋼管溶接(φ80～500)
鋼管溶接(φ80～500)
250mm,6.6mm
1)口径区分(mm)
2)板厚区分(mm)

算出数量
6.000 本

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  52/  83)

114,340 

19,057 

4,234 

6,098 

12,306 

6,339 

28,977 

28,977 

3,704 

5,082 

10,460 

5,389 

24,635 

24,635 

3,969 

5,844 

11,998 

6,107 

27,918 

27,918 

備  考

26,460 

25,410 

30,765 

22,638 

26,460 

25,410 

30,765 

19,246 

26,460 

25,410 

30,765 

21,811 

本

箇所

人

人

人

箇所

箇所

人

人

人

箇所

箇所

人

人

人

箇所

箇所

単位 単  価

0.160 

0.240 

0.400 

0.280 

0.140 

0.200 

0.340 

0.280 

0.150 

0.230 

0.390 

0.280 

数  量

S07078

R01001

R01002

R01011

Y00004

S07078

R01001

R01002

R01011

Y00004

S07078

R01001

R01002

R01011

Y00004

S07078

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

450mm
6.0mm

200mm
6.0mm

400mm
6.0mm

250mm
6.6mm

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

土木一般世話役

特殊作業員

溶接工

諸雑費
28%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 209号　＊＊＊

鋼管溶接(φ80～500)
鋼管溶接(φ80～500)
200mm,5.8mm
1)口径区分(mm)
2)板厚区分(mm)

土木一般世話役

特殊作業員

溶接工

諸雑費
28%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 210号　＊＊＊

鋼管溶接(φ80～500)
鋼管溶接(φ80～500)
150mm,5.0mm
1)口径区分(mm)
2)板厚区分(mm)

土木一般世話役

特殊作業員

溶接工

諸雑費
28%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 211号　＊＊＊

鋼管溶接(φ600～1900)
鋼管溶接(φ600～1900)
600mm,6mm
1)口径区分(mm)
2)板厚区分(mm)

土木一般世話役

特殊作業員

溶接工

諸雑費
28%

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  53/  83)

3,704 

5,590 

11,075 

5,703 

26,072 

26,072 

3,704 

5,082 

10,460 

5,389 

24,635 

24,635 

3,440 

5,082 

10,152 

5,229 

23,903 

23,903 

4,498 

6,607 

13,229 

6,814 

31,148 

31,148 

備  考

26,460 

25,410 

30,765 

20,369 

26,460 

25,410 

30,765 

19,246 

26,460 

25,410 

30,765 

18,674 

26,460 

25,410 

30,765 

24,334 

人

人

人

箇所

箇所

人

人

人

箇所

箇所

人

人

人

箇所

箇所

人

人

人

箇所

単位 単  価

0.140 

0.220 

0.360 

0.280 

0.140 

0.200 

0.340 

0.280 

0.130 

0.200 

0.330 

0.280 

0.170 

0.260 

0.430 

0.280 

数  量

R01001

R01002

R01011

Y00004

S07078

R01001

R01002

R01011

Y00004

S07078

R01001

R01002

R01011

Y00004

S07079

R01001

R01002

R01011

Y00004

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

200mm
5.8mm

150mm
5.0mm

600mm
6mm

深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 212号　＊＊＊

制水弁人力据付
制水弁人力据付
鋳鉄製,200mm
1)制水弁の単価(円/基)
2)口径区分(㎜)
3)材質区分

仕切弁（鋳鉄用）

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 213号　＊＊＊

制水弁人力据付
制水弁人力据付
鋳鉄製,150mm
1)制水弁の単価(円/基)
2)口径区分(㎜)
3)材質区分

仕切弁（鋳鉄用）

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 214号　＊＊＊

制水弁人力据付
制水弁人力据付
樹脂製,200mm
1)制水弁の単価(円/基)
2)口径区分(㎜)
3)材質区分

仕切弁（樹脂製）

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 215号　＊＊＊

制水弁人力据付
制水弁人力据付
樹脂製,150mm
1)制水弁の単価(円/基)
2)口径区分(㎜)
3)材質区分

仕切弁（樹脂製）

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 基

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 基

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 基

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  54/  83)

0 

2,117 

9,402 

6,516 

18,035 

18,035 

0 

1,323 

7,369 

5,168 

13,860 

13,860 

0 

1,323 

5,844 

4,269 

11,436 

11,436 

0 

備  考

0 

26,460 

25,410 

22,470 

0 

26,460 

25,410 

22,470 

0 

26,460 

25,410 

22,470 

0 

基

個

人

人

人

基

基

個

人

人

人

基

基

個

人

人

人

基

基

個

単位 単  価

1.000 

0.080 

0.370 

0.290 

1.000 

0.050 

0.290 

0.230 

1.000 

0.050 

0.230 

0.190 

1.000 

数  量

S07091

P09201

R01001

R01002

R01003

S07091

P09201

R01001

R01002

R01003

S07091

P09202

R01001

R01002

R01003

S07091

P09202

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 基

1.000 基

1.000 基

1.000 基

0円
200mm
鋳鉄製

0円
150mm
鋳鉄製

0円
200mm
樹脂製

0円
150mm
樹脂製

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 216号　＊＊＊

空気弁人力据付
空気弁人力据付
75mm,急排空気弁,なし
1)口径区分(mm)
2)種別区分
3)単価0円区分(空気弁)

水道用急速空気弁（FC製 合成樹脂塗装）
7.5K 径75 ﾎﾞｰﾙ式補修弁(径75×150㎜)含む
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 217号　＊＊＊

【横断・転落防止柵設置】
【横断・転落防止柵設置】
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m未満,－,無し
1)横断･転落防止柵1m当たり単価
2)作業区分
3)支柱間隔
4)規格・仕様
5)施工規模
6)時間的制約
7)夜間作業

横断･転落防止柵
ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式
横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)
ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 218号　＊＊＊

【横断・転落防止柵設置】
【横断・転落防止柵設置】
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない
,無し

1)横断･転落防止柵1m当たり単価
2)作業区分
3)支柱間隔
4)規格・仕様
5)施工規模
6)時間的制約
7)夜間作業

横断･転落防止柵
ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式
横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)
ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m

算出数量
1.000 基

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 基

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ｍ

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  55/  83)

1,058 

4,320 

3,146 

8,524 

8,524 

0 

5,027 

7,115 

9,437 

21,579 

21,579 

14,000 

4,480 

18,480 

18,480 

24,000 

3,589 

27,589 

27,589 

備  考

26,460 

25,410 

22,470 

0 

26,460 

25,410 

22,470 

14,000 

2,475 

24,000 

2,475 

人

人

人

基

基

個

人

人

人

基

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

0.040 

0.170 

0.140 

1.000 

0.190 

0.280 

0.420 

1.000 

1.810 

1.000 

1.450 

数  量

R01001

R01002

R01003

S07093

P09310

R01001

R01002

R01003

S08713

P22501

A04021

S08713

P22501

A04021

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 基

1.000 ｍ

1.000 ｍ

75mm
急排空気弁
なし

14,000円
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込
2.0m
ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式
100m未満
－
無し

24,000円
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込
2.0m
ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式
100m以上
受けない
無し

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 219号　＊＊＊

【横断・転落防止柵設置】
【横断・転落防止柵設置】
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m未満,－,無し
1)横断･転落防止柵1m当たり単価
2)作業区分
3)支柱間隔
4)規格・仕様
5)施工規模
6)時間的制約
7)夜間作業

横断･転落防止柵
ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式
横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)
ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 220号　＊＊＊

【横断・転落防止柵撤去】
【横断・転落防止柵撤去】
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,受けない,無し
1)作業区分
2)支柱間隔
3)規格・仕様
4)時間的制約
5)夜間作業

横断･転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)
ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 221号　＊＊＊

開水路目地補修工(充填工)
開水路目地補修工(充填工)
人力はつり,49.30,ウレタン系,0.00,バックアップ材有り
1)作業区分
2)目地材(充填材)設計量(L/100m)
3)目地材(充填材)規格
4)目地材(充填材)単価(円/L)
5)プライマー設計量(L/100m)
6)プライマー単価(円/L)
7)バックアップ材の有無

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

諸雑費(1)

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

目地材(充填材)
ウレタン系
プライマー
充填目地用
諸雑費(2)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 222号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 ｍ

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  56/  83)

97,000 

4,480 

101,480 

101,480 

1,043 

1,043 

1,043 

31,752 

0 

94,374 

0 

39,690 

147,378 

49,434 

130,240 

0 

26,015 

518,883 

5,189 

備  考

97,000 

2,475 

719 

26,460 

25,410 

22,470 

126,126 

26,460 

25,410 

22,470 

2,200 

0 

236,502 

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

人

人

人

人

人

人

Ｌ

Ｌ

ｍ

単位 単  価

1.000 

1.810 

1.450 

1.200 

0.000 

4.200 

0.000 

1.500 

5.800 

2.200 

59.200 

0.000 

0.110 

数  量

S08713

P22501

A04021

S08714

A04121

S14502

R01001

R01002

R01003

Y00004

R01001

R01002

R01003

P25013

P25210

Y00004

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 ｍ

100.000 ｍ

97,000円
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込
2.0m
ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式
100m未満
－
無し

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込
2.0m
ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式
受けない
無し

人力はつり
49.30
ウレタン系
2,200
0.00
0
バックアップ材有り

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

耕地復旧(表土掘削･埋戻)
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土堀削,なし
1)施工区分
2)長期割引単価区分（賃料機械）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 223号　＊＊＊

耕地復旧(表土掘削･埋戻)
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土埋戻,なし
1)施工区分
2)長期割引単価区分（賃料機械）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 224号　＊＊＊

汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型]
汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型]
積載質量3.1～3.5t 吸入管径75mm,
1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫
2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）
3)単価算出区分
4)運転１日当たり運転時間(T)
5)運転日に対する供用日の割合(YC)
6)単価計上区分
7)岩石補正区分
8)燃料の計上方法
9)燃料区分
10)燃料消費量(入力の場合)
11)消耗部品の計上の有無
13)消耗部品費の適用条件(2)
14)名称(消耗部品)
15)規格(消耗部品)
汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型]
積載質量3.1～3.5t 吸入管径75mm
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（一般）

単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 225号　＊＊＊

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]
,25t吊
1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫
2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）
3)単価算出区分
4)運転１日当たり運転時間(T)

歩Ａ
当たり算出

算出数量
887.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
842.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  57/  83)

19,460 

12,741 

27,090 

59,291 

67 

19,180 

11,371 

27,090 

57,641 

68 

3,610 

986 

3,544 

8,140 

8,140 

備  考

14,000 

137 

27,090 

14,000 

137 

27,090 

3,610 

137 

23,625 

㎡

日

Ｌ

人

㎡

㎡

日

Ｌ

人

㎡

時間

時間

Ｌ

人

各単位

日

単位 単  価

1.390 

93.000 

1.000 

1.370 

83.000 

1.000 

1.000 

7.200 

0.150 

数  量

S15003

F08014

P34029

R01021

S15003

F08014

P34029

R01021

S16001

M10061

P34029

R01022

Y00001

S16001

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

1.000 日

1.000 各単位

1.000 各単位

表土堀削
なし

表土埋戻
なし

M10061
M10061
運転１時間当たり算出
6.7時間
1.33
機械損料等＋燃料＋運転労務
岩石補正なし
機械経費算定基準値による
軽油
0.0
消耗部品を計上しない
消耗部品なし
－
－

M04121
M04121
運転１日当たり算出
6.0時間

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

5)運転日に対する供用日の割合(YC)
6)単価計上区分
7)岩石補正区分
8)燃料の計上方法
9)燃料区分
10)燃料消費量(入力の場合)
11)消耗部品の計上の有無
13)消耗部品費の適用条件(2)
14)名称(消耗部品)
15)規格(消耗部品)
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]
25t吊
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 226号　＊＊＊

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
16t吊,
1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫
2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）
3)単価算出区分
4)運転１日当たり運転時間(T)
5)運転日に対する供用日の割合(YC)
6)単価計上区分
7)岩石補正区分
8)燃料の計上方法
9)燃料区分
10)燃料消費量(入力の場合)
11)消耗部品の計上の有無
13)消耗部品費の適用条件(2)
14)名称(消耗部品)
15)規格(消耗部品)
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
16t吊
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 227号　＊＊＊

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対(～2011)･～低騒]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対(～2011)･～低騒]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り
1)機械区分
2)規格
3)運転1日当たり運転時間(T)
4)運転日に対する供用日の割合(YC)
5)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対(～2011)･～低騒]
吊上能力25t吊

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 228号　＊＊＊

鋼矢板
鋼矢板
鋼矢板,4型,有,150日,1回
1)仮設材区分
2)規格区分

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 日

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  58/  83)

38,600 

13,974 

27,090 

79,664 

79,664 

4,920 

754 

4,334 

10,008 

10,008 

43,700 

43,700 

43,700 

備  考

38,600 

137 

27,090 

4,920 

137 

27,090 

43,700 

日

Ｌ

人

各単位

時間

時間

Ｌ

人

各単位

日

日

日

ton

単位 単  価

1.000 

102.000 

1.000 

1.000 

5.500 

0.160 

1.000 

数  量

M04121

P34029

R01021

Y00001

S16001

M04087

P34029

R01021

Y00001

S16004

F01086

S17001

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 日

1.000 ton

1.33
機械損料等＋燃料＋運転労務
岩石補正なし
機械経費算定基準値による
軽油
0.0
消耗部品を計上しない
消耗部品なし
－
－

M04087
M04087
運転１時間当たり算出
6.2時間
1.40
機械損料等＋燃料＋運転労務
岩石補正なし
機械経費算定基準値による
軽油
0.0
消耗部品を計上しない
消耗部品なし
－
－

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)
25ton吊り
0.0
0.00
あり

鋼矢板
4型

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

3)補助工法
4)供用日数
5)使用回数

鋼矢板
４型 ［賃料］
鋼矢板
４型[整備費］

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 229号　＊＊＊

軽量鋼矢板
軽量鋼矢板
軽量鋼矢板,軽量型,無,150日,1回
1)仮設材区分
2)規格区分
3)補助工法
4)供用日数
5)使用回数

軽量鋼矢板
軽量型 ［賃料］
軽量鋼矢板
軽量型[整備費］

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 230号　＊＊＊

鋼矢板
鋼矢板
鋼矢板,3型,有,90日,1回
1)仮設材区分
2)規格区分
3)補助工法
4)供用日数
5)使用回数

鋼矢板
３型 ［賃料］
鋼矢板
３型[整備費］

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 231号　＊＊＊

[賃料(H形鋼･山留副部材)]
[賃料(H形鋼･山留副部材)]
H形鋼(山留主部材),300型,－,150日,1回
1)仮設材区分
2)規格区分
3)補助工法
4)供用日数
5)使用回数

Ｈ形鋼 (山留材)
３００型 ［賃料］
H型鋼（山留材）
３００型 ［整備費］

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 232号　＊＊＊

[賃料(H形鋼･山留副部材)]
[賃料(H形鋼･山留副部材)]
H形鋼(山留主部材),400型,－,150日,1回

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  59/  83)

12,750 

9,100 

21,850 

21,850 

17,250 

15,125 

32,375 

32,375 

7,650 

9,100 

16,750 

16,750 

17,250 

4,905 

22,155 

22,155 

備  考

12,750 

9,100 

17,250 

15,125 

7,650 

9,100 

17,250 

4,905 

ｔ供用日

ton

ton

ton

ｔ供用日

ton

ton

ton

ｔ供用日

ton

ton

ton

ｔ供用日

ton

ton

ton

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

G01003

G15003

S17001

G01021

G15011

S17001

G01002

G15002

S17002

G02022

G15032

S17002

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ton

有
150日
1回

軽量鋼矢板
軽量型
無
150日
1回

鋼矢板
3型
有
90日
1回

H形鋼(山留主部材)
300型
－
150日
1回

深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)仮設材区分
2)規格区分
3)補助工法
4)供用日数
5)使用回数

Ｈ形鋼 (山留材)
４００型 ［賃料］
H型鋼（山留材）
４００型 ［整備費］

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 233号　＊＊＊

[賃料(H形鋼･山留副部材)]
[賃料(H形鋼･山留副部材)]
山留副部材(A),-,,30日,1回
1)仮設材区分
2)規格区分
4)供用日数
5)使用回数
鋼製山留部材
部品［賃料］
H型鋼（山留材）
部品［整備費］

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 234号　＊＊＊

排水ポンプ用釜場設置・撤去
排水ポンプ用釜場設置・撤去
釜場掘削・設置
1)施工区分

土木一般世話役

普通作業員

諸雑費

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 235号　＊＊＊

排水ポンプ用釜場設置・撤去
排水ポンプ用釜場設置・撤去
釜場埋戻・撤去
1)施工区分

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)
運転手（特殊）

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  60/  83)

17,250 

4,905 

22,155 

22,155 

10,212 

10,170 

20,382 

20,382 

1,058 

2,247 

430 

1,009 

2,438 

493 

7,675 

7,675 

1,058 

1,271 

4,269 

198 

655 

1,625 

備  考

17,250 

4,905 

10,212 

10,170 

26,460 

22,470 

3,305 

1,770 

27,090 

137 

26,460 

25,410 

22,470 

6,598 

1,770 

27,090 

ｔ供用日

ton

ton

ton

ｔ供用日

ton

ton

箇所

人

人

時間

人

Ｌ

箇所

箇所

人

人

人

時間

人

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.040 

0.100 

0.130 

0.570 

0.090 

3.600 

0.040 

0.050 

0.190 

0.030 

0.370 

0.060 

数  量

G02024

G15034

S17002

G02051

G15041

S18005

R01001

R01003

Y00004

M02031

R01021

P34029

S18005

R01001

R01002

R01003

Y00004

M02031

R01021

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 箇所

1.000 箇所

H形鋼(山留主部材)
400型
－
150日
1回

山留副部材(A)
-
30日
1回

釜場掘削・設置

釜場埋戻・撤去

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 236号　＊＊＊

排水ポンプ運転（小口径）
排水ポンプ運転（小口径）
90,作業時排水,6以上～30未満,発動発電機,あり
1)運転日数
2)排水方法
3)排水量(m3/h)
4)動力区分
5)長期割引単価区分（賃料機械）

発動発電機[Ｄ駆動･低騒音型]
定格容量5kva
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
特殊作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 237号　＊＊＊

排水ポンプ運転（小口径）
排水ポンプ運転（小口径）
53,作業時排水,6以上～30未満,発動発電機,あり
1)運転日数
2)排水方法
3)排水量(m3/h)
4)動力区分
5)長期割引単価区分（賃料機械）

発動発電機[Ｄ駆動･低騒音型]
定格容量5kva
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
特殊作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 238号　＊＊＊

排水ポンプ据付撤去（小口径）
排水ポンプ据付撤去（小口径）
口径 100mm,あり
1)ポンプ規格
2)長期割引単価区分（賃料機械）

土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011年規制)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  61/  83)

315 

9,391 

9,391 

93,654 

97,407 

320,166 

51,123 

562,350 

562,350 

55,152 

57,403 

188,542 

30,110 

331,207 

331,207 

13,230 

22,470 

5,100 

9,211 

3,014 

53,025 

53,025 

備  考

137 

946 

137 

25,410 

511,227 

946 

137 

25,410 

301,097 

26,460 

22,470 

10,200 

27,090 

137 

Ｌ

箇所

箇所

日

Ｌ

人

箇所

日

Ｌ

人

箇所

人

人

日

人

Ｌ

箇所

単位 単  価

2.300 

99.000 

711.000 

12.600 

0.100 

58.300 

419.000 

7.420 

0.100 

0.500 

1.000 

0.500 

0.340 

22.000 

数  量

P34029

S18006

F02075

P34029

R01002

Y00004

S18006

F02075

P34029

R01002

Y00004

S18007

R01001

R01003

F08063

R01021

P34029

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

90
作業時排水
6以上～30未満
発動発電機
あり

53
作業時排水
6以上～30未満
発動発電機
あり

口径 100mm
あり

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 239号　＊＊＊

腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)
腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)
なし,設置～賃料～撤去,H400,150日,1回,あり
1)火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無
2)施工区分
3)Ｈ形鋼の規格
4)供用日数
5)現場供用日数期間中の使用回数
6)長期割引単価区分
Ｈ形鋼 (山留材)
４００型 ［賃料］
H型鋼（山留材）
４００型 ［整備費］
鋼製山留部材
部品［賃料］
H型鋼（山留材）
部品［整備費］
H型鋼（山留材）
不足弁償金（新品）
土木一般世話役

とび工

溶接工

普通作業員

諸雑費

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対(～2011)･～低騒]
吊上能力25t吊

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 240号　＊＊＊

横矢板方式土留工(設置・撤去)
横矢板方式土留工(設置・撤去)
設置～撤去
1)施工区分

土木一般世話役

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 241号　＊＊＊

軽量横矢板　L=4.7m
横矢板方式土留工(設置・撤去)
設置～撤去
1)施工区分

土木一般世話役

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 242号　＊＊＊

足場工
足場工
あり,手摺先行型枠組,なし

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  62/  83)

17,250 

4,905 

11,233 

2,237 

12,120 

8,996 

18,346 

10,460 

7,640 

2,136 

14,858 

110,181 

110,181 

15,876 

40,446 

56,322 

5,632 

15,876 

40,446 

56,322 

5,632 

備  考

17,250 

4,905 

51,060 

10,170 

303,000 

26,460 

28,665 

30,765 

22,470 

45,442 

43,700 

26,460 

22,470 

26,460 

22,470 

ton

ｔ供用日

ton

ｔ供用日

ton

ton

人

人

人

人

日

ton

㎡

人

人

㎡

㎡

人

人

㎡

掛㎡

単位 単  価

1.000 

1.000 

0.220 

0.220 

0.040 

0.340 

0.640 

0.340 

0.340 

0.047 

0.340 

0.600 

1.800 

0.600 

1.800 

数  量

S18021

G02024

G15034

G02051

G15041

G15051

R01001

R01012

R01011

R01003

Y00004

F01086

S18024

R01001

R01003

S18024

R01001

R01003

S18031

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

10.000 ㎡

10.000 ㎡

100.000 掛㎡

なし
設置～賃料～撤去
H400
150.000日
1.000回
あり

設置～撤去

設置～撤去

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)足場区分
2)安全ネット区分
3)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

とび工

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対(～2011)･～低騒]
吊上能力25t吊
諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 243号　＊＊＊

支保工
支保工
パイプサポート支保,40KN/㎡以下,なし
1)施工区分
2)支保耐力KN/㎡
3)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

型わく工

とび工

普通作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 244号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,720,1,あり
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 245号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,60,1,あり
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)

算出数量
100.000 掛㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 空m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  63/  83)

37,044 

220,721 

26,964 

76,440 

111,962 

473,131 

4,731 

68,796 

130,778 

63,063 

114,597 

56,585 

433,819 

4,338 

4,680,000 

107,000 

73,689 

65,163 

33,762 

50,005 

78,561 

5,088,180 

5,088 

備  考

26,460 

28,665 

22,470 

54,600 

361,169 

26,460 

27,825 

28,665 

22,470 

377,234 

4,680 

107 

25,410 

22,470 

10,200 

137 

27,090 

人

人

人

日

掛㎡

空m3

人

人

人

人

空m3

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

単位 単  価

1.400 

7.700 

1.200 

1.400 

0.310 

2.600 

4.700 

2.200 

5.100 

0.150 

1,000.000 

1,000.000 

2.900 

2.900 

3.310 

365.000 

2.900 

数  量

R01001

R01012

R01003

F01086

Y00004

S18032

R01001

R01009

R01012

R01003

Y00004

S18054

G03041

G03042

R01002

R01003

F08073

P34029

R01021

S18054

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 空m3

1,000.000 ㎡

1,000.000 ㎡

手摺先行型枠組
あり
なし

パイプサポート支保
40KN/㎡以下
なし

設置～賃料～撤去
720
1
あり

設置～賃料～撤去
60
1
あり

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 246号　＊＊＊

1～2期＋3期
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設～撤去
1)施工区分
2)土木安定用材の1㎡当たり単価

土木安定用材（マット・シ－ト類）

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 247号　＊＊＊

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)
電動式,9m以下,60kW,Ｈ形鋼打設,H300,0.0,
1)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ区分
2)打込長(m)
3)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格
4)施工区分
5)材料区分
6)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力
8)Ｈ形鋼の単価入力(Ｈ形鋼の時)

Ｈ形鋼杭
H300
土木一般世話役

とび工

普通作業員

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型]
60kW
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]
50～55t吊
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

諸雑費
19

単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 248号　＊＊＊

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)
電動式,9m以下,60kW,Ｈ形鋼打設,H400,0.0,

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  64/  83)

503,000 

107,000 

73,689 

65,163 

33,762 

50,005 

78,561 

911,180 

911 

10,400 

10,786 

21,186 

212 

0 

9,526 

20,352 

8,089 

9,936 

25,898 

3,425 

9,752 

16,526 

103,504 

10,350 

備  考

503 

107 

25,410 

22,470 

10,200 

137 

27,090 

100 

22,470 

0 

26,460 

28,665 

22,470 

21,600 

56,300 

137 

27,090 

86,978 

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡

人

㎡

本

本

人

人

人

供用日

供用日

Ｌ

人

[各単位]

本

単位 単  価

1,000.000 

1,000.000 

2.900 

2.900 

3.310 

365.000 

2.900 

104.000 

0.480 

10.000 

0.360 

0.710 

0.360 

0.460 

0.460 

25.000 

0.360 

0.190 

数  量

G03041

G03042

R01002

R01003

F08073

P34029

R01021

S18062

P26102

R01003

S18161

P18036

R01001

R01012

R01003

M05048

M04018

P34029

R01021

Y00004

Y00001

S18161

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

10.000 [各単位]

10.000 [各単位]

敷設～撤去
100

電動式
9m以下
60kW
Ｈ形鋼打設
H300
0.0
0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ区分
2)打込長(m)
3)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格
4)施工区分
5)材料区分
6)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力
8)Ｈ形鋼の単価入力(Ｈ形鋼の時)

Ｈ形鋼杭
H400
土木一般世話役

とび工

普通作業員

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型]
60kW
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]
50～55t吊
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

諸雑費
19

単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 249号　＊＊＊

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)
Ｈ形鋼引抜,油圧式,9m以下
1)施工区分
2)バイブロハンマ区分
3)引抜き長(m)

土木一般世話役

とび工

普通作業員

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型･排対2]
235kw
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]
25t吊
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

諸雑費
0.2

単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 250号　＊＊＊

油圧引抜工（鋼矢板）
油圧引抜工（鋼矢板）
Ⅳ型,12m以下
1)鋼矢板型式
2)引抜長の選択

土木一般世話役

特殊作業員

とび工

油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排対型(2次)]
圧入力1000kN 引抜力1100kN

算出数量
10.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  65/  83)

0 

14,024 

30,098 

11,909 

14,688 

38,284 

4,932 

14,358 

24,376 

152,669 

15,267 

4,498 

9,746 

3,820 

18,081 

6,090 

13,426 

4,605 

121 

60,387 

6,039 

6,615 

6,353 

14,333 

37,440 

備  考

0 

26,460 

28,665 

22,470 

21,600 

56,300 

137 

27,090 

128,293 

26,460 

28,665 

22,470 

86,100 

29,000 

137 

27,090 

60,266 

26,460 

25,410 

28,665 

104,000 

本

人

人

人

供用日

供用日

Ｌ

人

[各単位]

本

人

人

人

供用日

供用日

Ｌ

人

[各単位]

枚

人

人

人

供用日

単位 単  価

10.000 

0.530 

1.050 

0.530 

0.680 

0.680 

36.000 

0.530 

0.190 

0.170 

0.340 

0.170 

0.210 

0.210 

98.000 

0.170 

0.002 

0.250 

0.250 

0.500 

0.360 

数  量

P18036

R01001

R01012

R01003

M05048

M04018

P34029

R01021

Y00004

Y00001

S18163

R01001

R01012

R01003

M05118

M04121

P34029

R01021

Y00004

Y00001

S18185

R01001

R01002

R01012

M05434

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 [各単位]

10.000 枚

電動式
9m以下
60kW
Ｈ形鋼打設
H400
0.0
0

Ｈ形鋼引抜
油圧式
9m以下

Ⅳ型
12m以下

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2次)]
25t吊
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

諸雑費
0.2%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 251号　＊＊＊

油圧引抜工（鋼矢板）
油圧引抜工（鋼矢板）
Ⅲ型,9m以下
1)鋼矢板型式
2)引抜長の選択

土木一般世話役

特殊作業員

とび工

油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排対型(2次)]
圧入力1000kN 引抜力1100kN
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2次)]
25t吊
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

諸雑費
0.2%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 252号　＊＊＊

油圧式杭圧入引抜機据付・解体
油圧式杭圧入引抜機据付・解体
普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,引抜き
1)鋼矢板区分
2)作業区分

土木一般世話役

特殊作業員

とび工

油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排対型(2次)]
圧入力1000kN 引抜力1100kN
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2次)]
25t吊
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 253号　＊＊＊

油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)

算出数量
10.000 枚

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 枚

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 回

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  66/  83)

6,987 

11,016 

3,699 

6,773 

186 

93,402 

9,340 

5,557 

5,336 

12,039 

31,200 

5,754 

9,180 

3,014 

5,689 

156 

77,925 

7,793 

5,027 

4,828 

11,179 

19,760 

3,562 

8,568 

2,740 

5,147 

60,811 

60,811 

備  考

137 

30,600 

137 

27,090 

93,216 

26,460 

25,410 

28,665 

104,000 

137 

30,600 

137 

27,090 

77,769 

26,460 

25,410 

28,665 

104,000 

137 

30,600 

137 

27,090 

Ｌ

供用日

Ｌ

人

枚

枚

人

人

人

供用日

Ｌ

供用日

Ｌ

人

枚

回

人

人

人

供用日

Ｌ

供用日

Ｌ

人

回

枚

単位 単  価

51.000 

0.360 

27.000 

0.250 

0.002 

0.210 

0.210 

0.420 

0.300 

42.000 

0.300 

22.000 

0.210 

0.002 

0.190 

0.190 

0.390 

0.190 

26.000 

0.280 

20.000 

0.190 

数  量

P34029

M04605

P34029

R01021

Y00004

S18185

R01001

R01002

R01012

M05434

P34029

M04605

P34029

R01021

Y00004

S18186

R01001

R01002

R01012

M05434

P34029

M04605

P34029

R01021

S18192

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 枚

1.000 回

10.000 枚

Ⅲ型
9m以下

普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）
引抜き

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)
普通鋼矢板（Ⅳ型）,12m以下,50＜最大N値≦100,12.0,あり
1)鋼矢板区分
2)圧入長
3)作業条件
4)鋼矢板の長さ(m/枚)
5)単価0円区分(鋼矢板)

鋼矢板
普通鋼矢板（Ⅳ型）
土木一般世話役

特殊作業員

とび工

油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･硬質地盤専用排3]
普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]
50～51t吊
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

諸雑費
16

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 254号　＊＊＊

油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)
油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)
普通鋼矢板（Ⅳ型）,12m以下,50＜最大N値≦100,10.5,あり
1)鋼矢板区分
2)圧入長
3)作業条件
4)鋼矢板の長さ(m/枚)
5)単価0円区分(鋼矢板)

鋼矢板
普通鋼矢板（Ⅳ型）
土木一般世話役

特殊作業員

とび工

油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･硬質地盤専用排3]
普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]
50～51t吊
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

諸雑費
16

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 255号　＊＊＊

油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)
油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)
普通鋼矢板（Ⅳ型）,9m以下,50＜最大N値≦100,7.5,あり
1)鋼矢板区分
2)圧入長
3)作業条件
4)鋼矢板の長さ(m/枚)
5)単価0円区分(鋼矢板)

鋼矢板
普通鋼矢板（Ⅳ型）

算出数量
10.000 枚

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 枚

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  67/  83)

0 

38,367 

36,845 

83,129 

459,900 

41,237 

124,950 

27,537 

39,281 

136,199 

987,445 

98,745 

0 

38,367 

36,845 

83,129 

459,900 

41,237 

124,950 

27,537 

39,281 

136,199 

987,445 

98,745 

0 

備  考

0 

26,460 

25,410 

28,665 

219,000 

137 

59,500 

137 

27,090 

851,246 

0 

26,460 

25,410 

28,665 

219,000 

137 

59,500 

137 

27,090 

851,246 

0 

ton

人

人

人

供用日

Ｌ

供用日

Ｌ

人

枚

枚

ton

人

人

人

供用日

Ｌ

供用日

Ｌ

人

枚

枚

ton

単位 単  価

9.132 

1.450 

1.450 

2.900 

2.100 

301.000 

2.100 

201.000 

1.450 

0.160 

7.991 

1.450 

1.450 

2.900 

2.100 

301.000 

2.100 

201.000 

1.450 

0.160 

5.708 

数  量

P18006

R01001

R01002

R01012

M05446

P34029

M04129

P34029

R01021

Y00004

S18192

P18006

R01001

R01002

R01012

M05446

P34029

M04129

P34029

R01021

Y00004

S18192

P18006

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 枚

10.000 枚

普通鋼矢板（Ⅳ型）
12m以下
50＜最大N値≦100
12.0
あり

普通鋼矢板（Ⅳ型）
12m以下
50＜最大N値≦100
10.5
あり

普通鋼矢板（Ⅳ型）
9m以下
50＜最大N値≦100
7.5
あり

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

土木一般世話役

特殊作業員

とび工

油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･硬質地盤専用排3]
普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]
50～51t吊
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

諸雑費
16

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 256号　＊＊＊

油圧式杭圧入機据付・解体（硬質地盤ｸﾘｱ工法）
油圧式杭圧入機据付・解体（硬質地盤ｸﾘｱ工法）
普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型）,圧入
1)鋼矢板区分
2)作業区分

土木一般世話役

特殊作業員

とび工

油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･硬質地盤専用排3]
普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]
50～51t吊
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 257号　＊＊＊

輸送費(特殊機械)
輸送費(特殊機械)
20t車以上30t車まで,50kmまで
1)車種区分
2)運送全距離(基地～現場)
3)入力用運賃料金(基地～現場)

運賃料金
20t車以上30t車まで　50kmまで

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 258号　＊＊＊

輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板
),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)

算出数量
10.000 枚

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 回

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 台

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  68/  83)

28,841 

27,697 

62,203 

346,020 

30,962 

94,010 

20,687 

29,528 

102,392 

742,340 

74,234 

29,106 

27,951 

62,776 

188,340 

16,851 

77,945 

17,125 

24,381 

444,475 

444,475 

76,000 

76,000 

76,000 

備  考

26,460 

25,410 

28,665 

219,000 

137 

59,500 

137 

27,090 

639,948 

26,460 

25,410 

28,665 

219,000 

137 

59,500 

137 

27,090 

76,000 

人

人

人

供用日

Ｌ

供用日

Ｌ

人

枚

回

人

人

人

供用日

Ｌ

供用日

Ｌ

人

回

台

台

台

ton

単位 単  価

1.090 

1.090 

2.170 

1.580 

226.000 

1.580 

151.000 

1.090 

0.160 

1.100 

1.100 

2.190 

0.860 

123.000 

1.310 

125.000 

0.900 

1.000 

数  量

R01001

R01002

R01012

M05446

P34029

M04129

P34029

R01021

Y00004

S18193

R01001

R01002

R01012

M05446

P34029

M04129

P34029

R01021

S19002

P46363

S19003

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 回

1.000 台

1.000 ton

普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型）
圧入

20t車以上30t車まで
50kmまで
0円

基本運賃(自動入力)
0円
12m以内
20kmまで

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

5)計上方法
6)積卸し計上区分
7)積卸し区分(敷鉄板)
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
20km以下　製品長12m以内
積卸し費
積込み(又は取卸し)のみ

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 259号　＊＊＊

輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,50kmまで,往復計上,計上する
(敷鉄板以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
8)積卸し区分(敷鉄板以外)
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
50km以下　製品長12m超～15m以内
積卸し費
基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 260号　＊＊＊

輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板
以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
8)積卸し区分(敷鉄板以外)
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
50km以下　製品長12m以内
積卸し費
基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 261号　＊＊＊

埋設標識シート・地中埋設標敷設工
埋設標識シート・地中埋設標敷設工
,埋設標識シート,,幅150mm､50m巻､2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ
1)作業種別
3)規格
4)その他の埋設標識ｼｰﾄ1.0m当り単価
5)地中埋設標1.0個当り単価
6)その他の埋設ｼｰﾄ又は埋設標の規格

埋設物標示テープ
幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  69/  83)

9,320 

750 

10,070 

10,070 

12,620 

3,000 

15,620 

15,620 

11,500 

3,000 

14,500 

14,500 

12,820 

備  考

9,320 

750 

12,620 

3,000 

11,500 

3,000 

6,410 

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ｍ

巻

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

数  量

P46602

P46403

S19003

P46625

P46401

S19003

P46605

P46401

S42111

P39101

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 ton

100.000 [各単位]

往復計上
計上する(敷鉄板)
基地(積込又は取卸のみ)
0.0
0.0

基本運賃(自動入力)
0円
12m超～15m以内
50kmまで
往復計上
計上する(敷鉄板以外)
積込･取卸＋積込･取卸
0.0
0.0

基本運賃(自動入力)
0円
12m以内
50kmまで
往復計上
計上する(敷鉄板以外)
積込･取卸＋積込･取卸
0.0
0.0

埋設標識シート
幅150mm､50m巻､2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ
0
0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

電工

埋設標識シート

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 262号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)岩質
4)押土の有無
5)障害の有無
6)施工数量
7)火薬使用
8)破砕片除去の有無
9)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 263号　＊＊＊

バックホウ投入
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 264号　＊＊＊

バックホウ投入
SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 265号　＊＊＊

バックホウ投入
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 266号　＊＊＊

SP 床掘り

算出数量
100.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  70/  83)

10,206 

23,026 

230 

329.2 

1,063 

295 

214 

備  考

25,515 人

[各単位]

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

0.400 

数  量

R01013

Y00001

SA0101

SA0102

SA0102

SA0102

SA0103

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
-
無し
無し
5,000m3未満
-
-
-

土砂
小規模(標準)

土砂
平均施工幅1m以上2m未満

土砂
土量50,000m3未満

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,なし

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 267号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,標準,切梁腹起式,無し,なし

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 268号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 269号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,標準,自立式,無し,なし

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 270号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-,

1)土質
2)施工方法

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  71/  83)

271.7 

473.9 

1,233 

339.1 

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

SA0103

SA0103

SA0103

SA0103

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂
標準
無し
無し
なし

土砂
標準
切梁腹起式
無し
なし

土砂
掘削深さ5m超20m以下
切梁腹起式
有り

土砂
標準
自立式
無し
なし

土砂
上記以外(小規模)

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

3)土留方式の種類
4)障害の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 271号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,5.5km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 272号　＊＊＊

土木安定シート処理運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,11.5km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 273号　＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 274号　＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 275号　＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  72/  83)

2,120 

1,057 

1,820 

241.7 

886.4 

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

SA0121

SA0121

SA0141

SA0141

SA0141

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

-
-

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
5.5km以下

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
11.5km以下

4.0m以上
10,000m3未満
無し
なし

2.5m以上4.0m未満
-
-
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 276号　＊＊＊

SP 基面整正
SP 基面整正
基面整正

1)整形区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 277号　＊＊＊

SP プレキャスト擁壁設置
SP プレキャスト擁壁設置
3.5mを超え5.0m以下,無し,無し,なし

1)ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ
2)基礎砕石の有無
3)均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無
4)長期割引単価区分
Ｌ形擁壁
4000H×1238L,ウイープホールφ50付

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 278号　＊＊＊

SP プレキャスト擁壁設置
SP プレキャスト擁壁設置
2.0mを超え3.5m以下,有り,有り,なし

1)ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ
2)基礎砕石の有無
3)均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無
4)長期割引単価区分
Ｌ形擁壁
2400H×1600L

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 279号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

材変

歩Ａ
当たり算出

材変

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  73/  83)

219.2 

449.4 

498,600 

77,680 

2,229 

備  考

m3

㎡

㎡

ｍ

組

ｍ

ｍ

組

ｍ

m3

m3

単位 単  価数  量

SA0151

SA0214

P96129

SA0214

P96131

SA0221

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 m3

4.0m以上
10,000m3未満
無し
あり

基面整正

3.5mを超え5.0m以下
無し
無し
なし

2.0mを超え3.5m以下
有り
有り
なし

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
機械積込
無し
10.9km以下

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 280号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 281号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 282号　＊＊＊

現場発生品運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 283号　＊＊＊

SP 舗装版破砕
SP 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし

1)舗装版種別
2)障害等の有無
3)騒音振動対策
4)舗装版厚
5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装
6)積込作業の有無
7)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 284号　＊＊＊

SP 舗装版切断
SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  74/  83)

1,805 

3,587 

2,229 

191.2 

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

単位 単  価数  量

SA0221

SA0221

SA0221

SA0222

SA0223

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
機械積込
無し
10.9km以下

舗装版破砕
機械積込(舗装版厚15cm以下)
無し
11.5km以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
機械積込
無し
10.9km以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
無し
不要
15cm以下
-
有り
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

1)舗装版種別
2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚
3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚
4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 285号　＊＊＊

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4
0 40～0mm

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上
3)長期割引単価区分
4)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 286号　＊＊＊

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4
0 40～0mm

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上
3)長期割引単価区分
4)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 287号　＊＊＊

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40
 40～0mm

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上
3)長期割引単価区分
4)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 288号　＊＊＊

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
7.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上
3)長期割引単価区分
4)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 289号　＊＊＊

SP コンクリート

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  75/  83)

578.1 

1,355 

1,454 

1,256 

1,157 

備  考

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

単位 単  価数  量

SA0301

SA0301

SA0301

SA0301

SA0311

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15cm以下
-
-

12.5cmを超え17.5cm以下
計上する
なし
再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

17.5cmを超え20.0cm以下
計上する
なし
再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

7.5cmを超え12.5cm以下
計上する
なし
再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

7.5cm以下
計上する
なし
再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満
,一般養生,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 290号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満
,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 291号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20
)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 292号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  76/  83)

19,730 

19,360 

27,200 

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

SA0311

SA0311

SA0311

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

無筋･鉄筋構造物
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
計上する
10m3以上100m3未満
一般養生
延長無し
-
-
21-12-25(20)(高炉B) W/C60%

無筋･鉄筋構造物
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
計上する
10m3以上100m3未満
一般養生
延長無し
-
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

小型構造物
人力打設
計上する
-
養生無し
-
無し
-

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

10)規格区分

ポリマーセメントモルタル

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 293号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-
,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 294号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満
,一般養生,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 295号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20
)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 296号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(2

材変

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  77/  83)

77,300 

28,130 

20,210 

30,240 

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

J96001

SA0311

SA0311

SA0311

SA0311

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

無筋･鉄筋構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-
なし
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
計上する
10m3以上100m3未満
一般養生
延長無し
-
-
21-12-25(20)(高炉B) W/C55%

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
有り
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

0)(高炉B) W/C60%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 297号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満
,一般養生,延長無し,-,-,,21-8-25(20)(普通) W/C55%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 298号　＊＊＊

均しコンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-
25(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 299号　＊＊＊

均しコンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-8-
25(20)(普通) W/C55%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  78/  83)

27,580 

20,210 

24,880 

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

SA0311

SA0311

SA0311

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
21-12-25(20)(高炉B) W/C60%

無筋･鉄筋構造物
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
計上する
10m3以上100m3未満
一般養生
延長無し
-
-
21-8-25(20)(普通) W/C55%

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
有り
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
21-8-25(20)(普通) W/C55%

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 300号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 301号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 302号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 303号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 304号　＊＊＊

SP 目地板
SP 目地板
計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm

1)目地板の計上
2)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 305号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  79/  83)

22,620 

9,147 

4,657 

8,254 

12,350 

3,405 

備  考

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

SA0312

SA0312

SA0312

SA0312

SA0331

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

一般型枠
鉄筋･無筋構造物

一般型枠
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

一般型枠
小型構造物

一般型枠
鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)

計上する
目地板(ゴム発泡体) t=20mm

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

SP 止水板
SP 止水板
計上する,止水板各種

1)止水板の計上
2)規格区分
水膨張性止水板
t9mm×W30mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 306号　＊＊＊

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
撤去,600mm,-,,

1)作業区分
2)管径
3)管材規格

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 307号　＊＊＊

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
撤去,500mm,-,,

1)作業区分
2)管径
3)管材規格

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 308号　＊＊＊

SP 安定処理
SP 安定処理
ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1mを超え2m以下,5.0ton,12,700円,-,なし

1)使用機種
2)施工箇所
3)混合深さ
4)固化材100m2当り使用量
5)混合回数
6)長期割引単価区分
7)固化材1ton当り単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 309号　＊＊＊

SP コンクリートアンカーボルト設置
SP コンクリートアンカーボルト設置
無し,なし

1)足場の有無
2)長期割引単価区分

歩Ａ
当たり算出

材変

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  80/  83)

4,059 

3,750 

3,750 

2,512 

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

㎡

本

単位 単  価数  量

SA0332

P96155

SA0706

SA0706

SA0811

SA0822

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 本

計上する
止水板各種

撤去
600mm
-

撤去
500mm
-

ﾊﾞｯｸﾎｳ
構造物基礎
1mを超え2m以下
5.0ton
-
なし
12,700円

無し
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 310号　＊＊＊

SP 下層路盤（車道・路肩部）
SP 下層路盤（車道・路肩部）
100mm,1層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40

1)全仕上り厚
2)施工区分
3)材料
4)長期割引単価区分
5)材料規格の選択

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 311号　＊＊＊

SP 下層路盤（車道・路肩部）
SP 下層路盤（車道・路肩部）
300mm,2層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

1)全仕上り厚
2)施工区分
3)材料
4)長期割引単価区分
5)材料規格の選択

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 312号　＊＊＊

SP 下層路盤（車道・路肩部）
SP 下層路盤（車道・路肩部）
150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

1)全仕上り厚
2)施工区分
3)材料
4)長期割引単価区分
5)材料規格の選択

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 313号　＊＊＊

SP 上層路盤（車道・路肩部）
SP 上層路盤（車道・路肩部）
路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,あり,0mm,150mm

1)材料区分Ⅰ
2)平均幅員
3)瀝青材の有無
4)路盤材の有無
5)施工区分
6)瀝青材区分Ⅰ
7)長期割引単価区分
8)瀝青材1層当り平均仕上り厚
9)路盤材全仕上り厚
11)材料区分Ⅱ

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  81/  83)

1,775 

696 

1,146 

571.7 

1,032 

備  考

本

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

SA0832

SA0832

SA0832

SA0834

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

100mm
1層施工
砕石
なし
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40

300mm
2層施工
砕石
なし
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

150mm
1層施工
砕石
なし
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

路盤材
-
なし
あり
1層施工
-
あり
0mm
150mm
粒度調整砕石 M-30

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 314号　＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）
SP 表層（車道・路肩部）
3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再
生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

1)平均幅員
2)1層当り平均仕上り厚
3)比重区分
4)瀝青材料種類
5)長期割引単価区分
6)材料区分
透水性アスファルト
車道透水性舗装用

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 315号　＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）
SP 表層（車道・路肩部）
3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,密
粒度ｱｽｺﾝ(13)

1)平均幅員
2)1層当り平均仕上り厚
3)比重区分
4)瀝青材料種類
5)長期割引単価区分
6)材料区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 316号　＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）
SP 表層（車道・路肩部）
3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,密
粒度ｱｽｺﾝ(13)

1)平均幅員
2)1層当り平均仕上り厚
3)比重区分
4)瀝青材料種類
5)長期割引単価区分
6)材料区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 317号　＊＊＊

SP プレキャストマンホール
SP プレキャストマンホール
据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外

1)作業区分
2)製品質量
3)基礎砕石

プレキャストマンホール

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 318号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出

材変

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

材変

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  82/  83)

22,140 

1,780 

1,492 

26,130 

備  考

㎡

ton

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

基

基

基

単位 単  価数  量

SA0843

J96002

SA0843

SA0843

SA0871

P96092

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 基

3.0m超
50mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種
なし
再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

3.0m超
50mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種
なし
密粒度ｱｽｺﾝ(13)

3.0m超
40mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種
なし
密粒度ｱｽｺﾝ(13)

据付
2000Kg/基以下
無しまたは円形断面以外

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

SP プレキャストマンホール
SP プレキャストマンホール
据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,有り(円形断面)

1)作業区分
2)製品質量
3)基礎砕石

プレキャストマンホール

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 319号　＊＊＊

SP ボーリング
SP ボーリング
集水井内,岩塊･玉石,φ90mm,50m/本以下,なし

1)施工場所
2)土質区分
3)呼び径
4)削孔長区分
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 320号　＊＊＊

SP ボーリング仮設機材
SP ボーリング仮設機材
集水井内,なし

1)施工場所
2)長期割引単価区分

歩Ａ
当たり算出

材変

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(  83/  83)

56,450 

24,280 

521,100 

備  考

基

基

基

ｍ

ｍ

回

回

単位 単  価数  量

SA0871

P96092

SA1301

SA1303

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 基

1.000 ｍ

1.000 回

据付
2000Kg/基を超え4000Kg/基以下
有り(円形断面)

集水井内
岩塊･玉石
φ90mm
50m/本以下
なし

集水井内
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



G96001

G96002

J03203

J96001

J96002

P96001

P96002

P96006

P96007

P96010

P96017

P96018

P96019

P96034

P96050

P96081

P96082

P96084

P96086

P96087

P96088

P96091

P96092

P96093

P96094

P96095

P96096

P96097

P96098

P96099

P96100

P96101

P96103

P96112

P96113

P96114

P96127

P96128

P96129

P96131

P96133

P96134

P96135

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

Ｈ形鋼（杭使用）
５００型 ［賃料］
H型鋼（山留材）
５００型 ［整備費］
山砂
クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)
ポリマーセメントモルタル

透水性アスファルト
車道透水性舗装用
ボイド管
φ300mm×管厚6.0mm
ボイド管
φ450mm×管厚7.5mm
ボイド管
φ500mm×管厚7.5mm
ボイド管
φ750mm×管厚9.5mm
ステップ
φ19幅300mm樹脂被覆 水路補修用後付ﾀｲﾌﾟ(ｱﾝｶｰ方式)
頂版吊りフック
丸鋼SR235φ19　L=0.96m
ずれ止め
丸鋼SR235φ19　L=0.35m
ずれ止め
VUφ40　L=0.15m　TSキャップ込み
建築工事費

通気管　180°エルボ
100A　防虫ネット付　SGPW
異種管継手
φ600(SP×RC）
仮囲い仮設材損料

FRP製 両受短管
Φ400（VU仕様、離脱防止リング内蔵型）
内部造作解体処分

上屋解体処分

カッター工　（地階部両面）
ｔ=30
組立マンホール 調整リング
φ600　H=100
プレキャストマンホール

空気弁用組立マンホール
斜壁　Φ600×φ900　H=600
空気弁用組立マンホール
底版φ1100　130t
空気弁用組立マンホール
斜壁　Φ600×φ900　H=450
組立マンホール 調整リング
φ600　H=50
組立マンホール 調整リング
φ600　H=150
組立てマンホール(排泥弁用)
底版　φ1450、150ｔ
組立てマンホール
直壁　φ1200、1500H
組立てマンホール
直壁　φ1200、600H
組立てマンホール
斜壁　φ1200×φ600、600H
片開き引戸
格子型　B=5.0m
鋼矢板止水材
止水膨張材　ﾊﾟｲﾙﾛｯｸ
充填材

プライマー

ワイヤーソーイング

特殊セメント
ジェットセメント
Ｌ形擁壁
4000H×1238L,ウイープホールφ50付
Ｌ形擁壁
2400H×1600L
Ｐタイル手ﾊｶﾞｼ工

揚水ポンプ撤去

変電室（ﾎﾟﾝﾌﾟ盤、遠隔制御盤、変圧器盤等）撤去

金  額

共通単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   1/   4)

備  考

33,000 

6,750 

3,350 

62,100 

8,650,000 

1,220 

3,630 

4,300 

8,310 

2,890 

145,000 

145,000 

89 

175,771,000 

111,000 

746,300 

23.70 

120,000 

4,500 

6,500 

4,500 

6,840 

0 

23,000 

17,300 

21,700 

4,320 

9,600 

35,800 

92,700 

31,600 

56,300 

1,134,000 

2,480 

2,940 

4,390 

136,179 

61,905 

976,000 

123,000 

1,250 

800,000 

500,000 

ｔ供用日

ton

m3

m3

ton

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

本

ton

ton

本

式

本

本

供用日

本

㎡

㎡

ｍ

個

基

個

個

個

個

個

個

個

個

個

組

kg

Ｌ

kg

㎡

m3

組

組

㎡

式

式

単位 単  価



P96136

P96137

P96138

P96139

P96140

P96141

P96142

P96143

P96144

P96145

P96146

P96147

P96148

P96149

P96150

P96151

P96152

P96153

P96154

P96155

P96156

P96157

P96158

P96159

P96160

P96161

P96162

P96351

P96352

P96495

P96496

P96497

P96498

P96499

P96500

P96501

P96502

P96510

P96511

P96512

P96513

P96519

P96520

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

Ｐﾀｲﾙ、ｹｲｶﾙ板運搬、処分
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材
土間（舗装部）カッター工

地階部分片付け処分工事

機械器具等損料

重機回送費

軒天、変電室、地階部天井（ｹｲｶﾙ板）手ﾊｶﾞｼ工
上部のみ
アスベスト分析費用

サンプリング採取費

諸経費
アスベスト調査（分析申請費、試験結果作成費）
枠組養生足場
架け払い
ブラケット足場

天端（屋根雨仕舞）養生

養生敷き鉄板

ダミー管DH-1
両フランジ短管 STW400 600×6.0t×600(F12)
ダミー管DH-2
両フランジ短管 STW400 600×6.0t×560(F12)
ダミー管DO-1
STW400 400×6.0t×480(F12)
ダミー管DO-2
STW400 400×6.0t×470(F12)
ダミー管DO-3
STW400 400×6.0t×1000(F12)
ダミー管DM-1
STW400 400×6.0t×480(F12)
水膨張性止水板
t9mm×W30mm
基礎ブロック
550×550×800
基礎ブロック
250×250×500
Ｕ字側溝用蓋
500×600L
金属拡張アンカー
電機亜鉛めっき　M24 L110mm
コアドリル

鉄筋コンクリートＵ型
ロングＵ（幅300mm×高300mm×長4000mm 横断用）
鋼製グレーチング溝蓋
溝幅300mm 横断用、T-25、長995mm×幅400mm×深55mm
鋼製伸縮可とう管
常用圧力0.75Mpa　100mm偏心型　両ベベル　φ600
鋼製伸縮可とう管
常用圧力0.75Mpa　100mm偏心型　両ベベル　φ400
片フランジ短管
STW400　450×6.0t×1,610(F15)
鋼製4P曲管
STW400　450×6.0t×1,400　CB=90-0-0
鋼製片落Ｔ字管
STW400　450×600×200×6.0t×3,299
鋼製2Pﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管
STW400　600×6.0t×80×4.2t　L=3,000　CB=5-9-20
鋼製2P曲管
STW400　600×6.0t×3,873　CB=5-9-20
鋼製Ｔ字管
STW400　600×400×6.0　L=2,300
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW290　200×5.8t×1,810(F15)
急速空気弁
φ75(樹脂製)0.75Mpa
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ4P曲管
STW290　250×6.6t×1,750(F15)CB=90-0-0
鋼製ﾌﾗﾝｼﾞ付片落Ｔ字管
STW290　250×6.6t×400×6.0t×100×4.5t×1,552
鋼製3Pﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管
STW400　400×6.0t×80×4.2t×3,382 CB=45-45-01
鋼製3P曲管
STW400　400×6.0t×2,806　CB=45-45-01
鋼製3P曲管
STW400　400×6.0t×2,348　CB=45-9-51
鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW400　600×6.0t×1,940(F12)

金  額

共通単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   2/   4)

備  考

39,000 

1,200 

950,000 

180,000 

200,000 

1,700 

30,000 

80,000 

350,000 

2,400 

1,800 

50,000 

100,000 

407,000 

401,000 

217,000 

216,000 

277,000 

217,000 

2,600 

19,000 

2,000 

1,000 

687 

19,165 

24,200 

19,900 

1,650,000 

1,080,000 

552,000 

320,000 

855,000 

578,000 

802,000 

463,000 

281,000 

82,300 

430,000 

570,000 

514,000 

500,000 

496,000 

509,000 

㎡

ｍ

式

式

式

㎡

検体

式

式

㎡

㎡

式

式

本

本

本

本

本

本

ｍ

個

個

枚

本

本

個

組

本

本

本

本

本

本

本

本

本

基

本

本

本

本

本

本

単位 単  価



P96521

P96522

P96523

P96524

P96525

P96529

P96531

P96532

P96533

P96534

P96535

P96536

P96537

P96538

P96539

P96540

P96541

P96542

P96543

P96544

P96545

P96546

P96561

P96562

P96563

P96564

P96565

P96566

P96567

P96568

P96600

P96602

P96603

P96604

P96605

P96606

P96607

P96608

P96611

P96612

P96613

P96614

P96615

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

鋼製両ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW400　600×6.0t×900(F12)
鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付片ﾌﾗﾝｼﾞ2P曲管
STW400　600×6.0t×2,900(F12)CB=10-38-48
鋼製2P曲管
STW400　600×6.0t×3,642　CB=10-31-39
鋼製排水Ｔ字管
STW400　600×6.0t×200×5.8t×1,500
鋼製4P曲管
STW400　600×6.0t×1,700　CB=90-01-19
異種管継手
φ600(SP-RC)
鋼製2P曲管
STW400　600×6.0t×1,808　CB=17-2-19
鋼製直管
STW400　600×6.0t×4,000
鋼製2P曲管
STW400　600×6.0t×2,347　CB=5-59-47
鋼製直管
STW290　200×5.8t×750
鋼製4P曲管
STW290　200×5.8t×1,000　CB=90-0-0
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW290　200×5.8t×3,159(F12)
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW290　200×5.8t×1,000(F12)
手動仕切弁
FC製　φ200　0.75Mpa
鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW400　400×6.0t×1,390(F12)
鋼製両ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW400　400×6.0t×560(F12)
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW400　400×6.0t×1,200(F12)
鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付片ﾌﾗﾝｼﾞ2P曲管
STW400　400×6.0t×1,800(F12)CB=5-54-20
鋼製直管
STW400　400×6.0t×4,000
鋼製直管
STW400　400×6.0t×2,148
鋼製排水Ｔ字2P曲管
STW400　400×6.0t×150×5.0t×2,000　CB=5-47-38
鋼製3P曲管
STW400　400×6.0t×1,000　CB=47-45-12
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
φ80
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
φ100
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
φ150
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
φ200
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
φ250
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
φ400
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
φ450
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
φ600
伸縮継手
φ400　ﾌﾗﾝｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ　常用圧力　1.0Mpa
鋼製直管
STW400　400×6.0t×3,554
鋼製3P曲管
STW400　400×6.0t×1,391　CB=33-57-12
鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付直管
STW400　400×6.0t×1,200
鋼製3P曲管
STW290　150×5.0t×900　CB=39-3-37
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW290　150×5.0t×1,445(F12)
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW290　150×5.0t×1,010(F12)
手動仕切弁
FCD製　φ150　0.75Mpa
鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付短管
STW400　400×6.0t×2,960
鋼製ｽﾃｨﾌﾅｰ付2P曲管
STW400　400×6.0t×3,460　CB=10-38-48
鋼製2P曲管
STW400　400×6.0t×1,551　CB=10-31-42
鋼製排水Ｔ字管
STW400　400×6.0t×150×5.0t×1,000
鋼製4P曲管
STW400　400×6.0t×1,300　CB=90-1-18

金  額

共通単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   3/   4)

備  考

453,000 

686,000 

612,000 

327,000 

410,000 

746,000 

346,000 

608,000 

466,000 

53,300 

163,000 

255,000 

109,000 

169,000 

277,000 

226,000 

235,000 

364,000 

463,000 

262,000 

329,000 

228,000 

1,540 

1,640 

2,490 

3,480 

5,600 

12,900 

18,800 

26,600 

631,000 

371,000 

286,000 

198,000 

111,000 

123,000 

96,500 

118,000 

412,000 

452,000 

268,000 

185,000 

275,000 

本

本

本

本

本

個

本

本

本

本

本

本

本

基

本

本

本

本

本

本

本

本

組

組

組

組

組

組

組

組

個

本

本

本

本

本

本

基

本

本

本

本

本

単位 単  価



P96617

P96618

P96619

P96620

P96621

P96622

P96623

P96624

P96625

P96626

P96631

P96632

P96635

P96636

P96641

P96643

P96644

P96647

P96901

P96902

P96903

P96904

P96905

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

鋼製2P曲管
STW400　400×6.0t×1,557　CB=16-51-6
鋼製直管
STW400　400×6.0t×1,631
鋼製4P曲管
STW400　400×6.0t×1,650　CB=89-24-33
鋼製4P曲管
STW290　150×5.0t×900　CB=90-0-0
鋼製直管
STW290　150×5.0t×3,117
鋼製片ﾌﾗﾝｼﾞ短管
STW290　150×5.0t×3,260(F12)
鋼製直管　片B片PE
STW400　400×6.0t×1,000
異種管継手
SP400×VU-RR400
FRP製　自由角曲管
φ400　CB=14-11-18(VU仕様)
FRP製　曲管
φ400×90°VU管用 2受(離脱防止内蔵型）
通気管φ600用
φ80　防虫ネット付　180°544×90°890
通気管φ400用
φ80　防虫ネット付　180°644×90°404
内面バンド
φ2400
浮上防止バンド
φ2400用
制水弁筐
弁筐 A型 1号 JWWA B110
スリングベルト
幅50mm×5.0m　バックル等込み
鋼製集水枡蓋(グレーチング)
落込式（鎖付） 700×700×H55　T-14
安全鋼板
幅540mm×長3000mm×厚さ1.2mm
産業廃棄物処理費
無筋コンクリート
産業廃棄物処理費
有筋コンクリート
産業廃棄物処理費
アスファルト塊
産業廃棄物処理費
混合廃棄物
産業廃棄物処理費
汚泥処理費

金  額

共通単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   4/   4)

備  考

264,000 

215,000 

326,000 

147,000 

180,000 

233,000 

134,000 

443,000 

183,000 

165,000 

91,400 

107,000 

566,000 

70,000 

53,400 

13,200 

26,700 

4,680 

3,000 

1,645 

6,300 

18,000 

30,000 

本

本

本

本

本

本

本

個

本

本

本

本

個

組

組

本

組

枚

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価



T00003

S02115

S02115

S02115

Y00004

P96113

P96114

T00009

S07052

T00010

S07052

T00012

S02115

S02115

Y00004

P96647

P96082

T00013

S02115

S02115

Y00004

コード 名  称（規  格） 数  量

1.500 

5.800 

2.200 

0.110 

0.200 

0.200 

0.500 

0.500 

0.286 

1.429 

0.100 

18.500 

720.000 

0.204 

1.020 

0.100 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊

目地防水(充填)

シール材　ポリウレタン系
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

雑品

充填材

プライマー

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊

既設管路撤去工

DCIP　Φ350
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設
直管,ALW形,350×6,AL1種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり,なし

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊

既設管路撤去工

DCIP　Φ300
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設
直管,ALW形,300×6,AL1種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり,なし

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊

遮音壁設置

H=3.0m パイプ支柱、安全鋼板　720日
土木一般世話役

普通作業員

雑品

安全鋼板
幅540mm×長3000mm×厚さ1.2mm
仮囲い仮設材損料

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊

遮音壁撤去

H=3.0m パイプ支柱、安全鋼板
土木一般世話役

普通作業員

雑品

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  11号

Ｓ単  12号

Ｓ単  13号

算出数量
100.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単 194号
算出数量
1.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単 195号
算出数量
1.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  11号

Ｓ単  13号

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  11号

Ｓ単  13号

金  額

特別単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   1/   2)

39,690 

147,378 

49,434 

26,015 

588 

878 

263,983 

2,640 

6,537 

6,537 

6,537 

6,185 

6,185 

6,185 

7,568 

32,110 

3,968 

86,580 

17,064 

147,290 

14,729 

5,398 

22,919 

2,832 

備  考

26,460 

25,410 

22,470 

236,502 

2,940 

4,390 

13,073 

12,370 

26,460 

22,470 

39,678 

4,680 

23.70 

26,460 

22,470 

28,317 

ｍ

人

人

人

Ｌ

kg

ｍ

ｍ

本

ｍ

ｍ

本

ｍ

ｍ

人

人

枚

供用日

ｍ

ｍ

人

人

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ



T00014

S02115

S02115

S02115

S16001

T00016

S02115

S02115

S02115

S02115

Y00004

S02114

S02114

S02114

S02114

S02114

S16004

コード 名  称（規  格） 数  量

0.260 

0.530 

0.530 

1.770 

0.340 

0.640 

0.340 

0.340 

0.047 

1.000 

1.000 

0.220 

0.220 

0.040 

0.340 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊

地下埋設物防護工

土木一般世話役

とび工

普通作業員

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
16t吊,

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊

腹起し切梁方式土留工（設置・撤去）

なし,設置～賃料～撤去,H500,150日,1回,あり
土木一般世話役

とび工

溶接工

普通作業員

雑品

Ｈ形鋼（杭使用）
５００型 ［賃料］
H型鋼（山留材）
５００型 ［整備費］
鋼製山留部材
部品［賃料］
H型鋼（山留材）
部品［整備費］
H型鋼（山留材）
不足弁償金（新品）
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対(～2011)･～低騒]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  11号

Ｓ単  14号

Ｓ単  13号

Ｓ単 226号
算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  11号

Ｓ単  14号

Ｓ単  15号

Ｓ単  13号

Ｓ単   6号

Ｓ単   7号

Ｓ単   8号

Ｓ単   9号

Ｓ単  10号

Ｓ単 227号
算出数量
1.000 ton

金  額

特別単価表　単価期Ａ
荒川中部農業水利事業　
花園揚水機場改修その２工事（土木）

関東農政局

工事名

(   2/   2)

31,149 

3,115 

6,880 

15,192 

11,909 

17,714 

51,695 

51,695 

8,996 

18,346 

10,460 

7,640 

2,136 

33,000 

6,750 

11,233 

2,237 

12,120 

14,858 

127,776 

127,776 

備  考

26,460 

28,665 

22,470 

10,008 

26,460 

28,665 

30,765 

22,470 

45,442 

33,000 

6,750 

51,060 

10,170 

303,000 

43,700 

ｍ

ton

人

人

人

時間

ton

ton

人

人

人

人

ｔ供用日

ton

ｔ供用日

ton

ton

日

ton

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 ton


