
令和３年度

荒川中部農業水利事業

導水幹線工事（その５）

関東農政局

荒川中部農業水利事業所

工    事    数    量    表
【当初】



　１．構造物撤去工

　　(１)構造物取壊し工

　　　門型クレーン基礎取壊し m3 2.8 桜沢立坑

　　　殻運搬 m3 2.8 桜沢立坑より

　　　殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） m3 2.8

　２．トンネル補修工

　　(１)裏込注入工

　　　裏込注入工 発泡ウレタン m3 522

　　　裏込注入管設置 有孔耐熱塩ビ管φ18㎜ 箇所 577

　　　裏込注入孔閉塞工 無収縮モルタル 箇所 577

　　(２)電力量料金

　　　電力料金 式 1

　３．仮設工

　　(１)トンネル仮設備工

　　　トンネル受電設備 式 1 桜沢立坑

　　　トンネル配電設備 式 1 桜沢立坑

　　　トンネル照明設備 式 1 桜沢立坑

　　　トンネル換気設備 式 1 桜沢立坑

　　　トンネルクレーン設備 式 1 桜沢立坑

　　(２)仮設ヤード造成

　　　敷鉄板敷設・撤去 t=22mm m2 198 桜沢立坑

　　(３)安全費

　　　交通誘導警備員 桜沢立坑 人 4

　　　角落とし操作工 玉淀ダム取水口 日 76
「概」
既設材使用

　　(４)排水処理工
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工　　事　　数　　量　　表
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　　　排水処理工 作業時排水 箇所 1

桜沢区間
参考日数 73日
土のう設置撤去
0.4m3

　　　排水処理工 作業時排水 箇所 1
カニ沢制水門
参考日数 73日

　　(５)給水設備

　　　給水ポンプ 水中ポンプ　Φ50　1台 箇所 1
針ヶ谷排水路
商用電源
参考日数　116日

　４．その他

　　(１)運搬費

　　　共通仮設（積上げ）

　　　　運搬費

　　　　　仮設材輸送 敷鉄板 式 1 桜沢立坑

　　(２)役務費

　　　共通仮設（積上げ）

　　　　役務費

　　　　　電力基本料金 式 1

　　(３)技術管理費

　　　共通仮設（積上げ）

　　　　技術管理費

　　　　　裏込注入確認用コア採取 箇所 3
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