
令和３年度

茨城中部農地整備事業

越安団地整備その5工事

関東農政局

茨城中部農地整備事業所

工    事    数    量    表

【当初】



　１．土工

　　(１)樋管部土工掘削 樋門・樋管本体及び築堤

　　　掘削 掘削～側預 式 1

　　　掘削 式 1

　　　場内小運搬（預け土） 式 1

　　　預土整地等 式 1

　　(２)護岸工土工掘削 法覆護岸工

　　　掘削 式 1

　　　場内小運搬（預け土） 式 1

　　　預土整地等 式 1

　　(３)樋管部土工（埋戻） 樋門・樋管本体及び築堤

　　　預土積込み 式 1

　　　場内小運搬（預け土） 式 1

　　　バックホウ投入 式 1

　　　基面整正 ㎡ 156

　　　埋戻し 式 1

　　　築堤盛土 2.5m<B≦4.0m m3 518 参考数量

　　　築堤盛土 B≧4.0 m3 386 参考数量

　　　法面整形 切土 ㎡ 227

　　　法面整形 盛土 ㎡ 923

　　　堤防敷砂利 RC-40　t=100mm ㎡ 237

　　(４)護岸工土工（埋戻） 法覆護岸工

　　　預土積込み 式 1

　　　場内小運搬（預け土） 式 1

　　　バックホウ投入 式 1

工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　埋戻し 式 1

　２．地盤改良工

　　(１)地盤改良工

　　　地盤改良工 中層混合処理工　高炉B m3 1,544

　　　地盤改良工特許料 m3 1,544

　　　置換工　山砂 購入土 m3 232

　　　置換工　埋戻 山砂 m3 175

　３．樋門工

　　(１)矢板工 川表翼壁工

　　　止水矢板打設 Ⅲw型　L＝7.5m 枚 19

　　　川表翼壁部矢板頭部拘束 すみ肉溶接、12mm ｍ 7.6

　　　川表翼壁部矢板頭部鉄筋加工 SD345　D16 ton 0.036

　　(２)矢板工 川表胸壁部

　　　止水矢板打設 Ⅱw型　L＝2.0m 枚 7

　　　止水矢板打設 Ⅱw型　L＝4.8m 枚 16

　　　止水矢板打設
可撓矢板Ｕ型　L＝4.8m
打込長1.8m

枚 2

　　　川表胸壁部矢板頭部拘束 すみ肉溶接　12mm ｍ 2.8

　　　川表胸壁部矢板頭部鉄筋加工 SD345　D16 ton 0.013

　　(３)矢板工 遮水壁工

　　　止水矢板打設 Ⅱw型　L＝2.0m 枚 6

　　　止水矢板打設 Ⅱw型　L＝4.8m 枚 12

　　　止水矢板打設
可撓矢板U型Ⅱw型　L＝
4.8m
打込長2.0m

枚 2

　　　遮水壁工部矢板頭部拘束 すみ肉溶接　12mm ｍ 2.4

　　　遮水壁工部矢板頭部鉄筋加工 SD345　D16 ton 0.011

　　(４)矢板工 川裏胸壁部
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　止水矢板打設 Ⅱw型　L＝2.0m 枚 7

　　　川裏胸壁部矢板頭部拘束 すみ肉溶接　12mm ｍ 2.8

　　　川裏胸壁部矢板頭部鉄筋加工 SD345 D16 ton 0.013

　　(５)矢板工 川裏翼壁部

　　　止水矢板打設 Ⅱw型　L＝2.0m 枚 4

　　　川裏擁壁部矢板頭部拘束 すみ肉溶接　12mm ｍ 1.6

　　　川裏擁壁部矢板頭部鉄筋加工 すみ肉溶接　12mm ton 0.008

　　(６)函渠工川表スパン(1) 門柱部含む

　　　均しコンクリート
高炉B　18-8-25　W/C≦
65%

m3 0.9

　　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 式 1

　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
高炉B　24-12-25（20)
W/C≦55%

m3 26

　　　型枠 式 1

　　　鉄筋 SD345,D13 ton 1.15

　　　鉄筋 SD345,D16 ton 0.867

　　　鉄筋 SD345,D19 ton 0.119

　　　足場 手摺先行型枠組 式 1

　　　支保 式 1

　　　目地板 ゴム発泡体　t=20mm ㎡ 3

　　　止水板
ゴム製,耐震用,幅280mm,
沈下量100mm

ｍ 7.6

　　　止水板コーナー加工費
ゴム製,耐震用,幅280mm,
沈下量100mm

式 1

　　(７)函渠工川表スパン(2) 函渠部

　　　均しコンクリート
高炉B　18-8-25　W/C≦
65%

m3 3.4

　　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 式 1

　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
高炉B　24-12-25（20)
W/C≦55%

m3 38.2

　　　型枠 式 1
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　鉄筋 SD345,D13 ton 1.43

　　　鉄筋 SD345,D16 ton 0.384

　　　鉄筋 SD345,D19 ton 0.383

　　　足場 手摺先行型枠組 式 1

　　　支保 式 1

　　　目地板 ゴム発泡体　t=20mm ㎡ 2

　　　可とう継手
1000×1000　100mm偏心
0.15MPa以内

基 1

　　　耐圧ゴムプレート(上部・下部）
100mm用　t=10　W=1000
L=7860

組 1

　　(８)函渠工中央スパン

　　　均しコンクリート
高炉B　18-8-25　W/C≦
65%

m3 2.8

　　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 式 1

　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
高炉B　24-12-25（20)
W/C≦55%

m3 32.0

　　　型枠 式 1

　　　鉄筋 SD345,D13 ton 1.290

　　　鉄筋 SD345,D16 ton 0.312

　　　鉄筋 SD345,D22 ton 0.616

　　　支保 式 1

　　　目地板 ゴム発泡体　t=20mm ㎡ 2

　　　可とう継手
1000×1000　100mm偏心
0.15MPa以内

基 1

　　　耐圧ゴムプレート(上部・下部）
100mm用　t=10　W=1000
L=7860

組 1

　　(９函渠工川裏スパン

　　　均しコンクリート
高炉B　18-8-25　W/C≦
65%

m3 3.4

　　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 式 1

　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
高炉B　24-12-25（20)
W/C≦55%

m3 39.3

　　　型枠 式 1
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　鉄筋 SD345,D13 ton 1.660

　　　鉄筋 SD345,D16 ton 0.350

　　　鉄筋 SD345,D19 ton 0.041

　　　支保 式 1

　　　目地板 ゴム発泡体　t=20mm ㎡ 2

　　　止水板
ゴム製,耐震用,幅280mm,
沈下量100mm

ｍ 4.9

　　　コーナー加工費 ゴム製,耐震用,幅280mm用 箇所 2

　　(１０)川表翼壁工

　　　均しコンクリート
高炉B　18-8-25　W/C≦
65%

m3 4.3

　　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 式 1

　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
高炉B　24-12-25（20)
W/C≦55%

m3 36.9

　　　型枠 式 1

　　　鉄筋 SD345,D13 ton 1.420

　　　鉄筋 SD345,D25 ton 1.030

　　　鉄筋 SD345,D29 ton 0.760

　　　足場 手摺先行型枠組 式 1

　　(１１)川裏翼壁工

　　　均しコンクリート
高炉B　18-8-25　W/C≦
65%

m3 0.8

　　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 式 1

　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
高炉B　24-12-25（20)
W/C≦55%

m3 4.9

　　　型枠 式 1

　　　鉄筋 SD345,D13 ton 0.238

　４．付帯物設置工

　　(１)点検施設工

　　　足掛け金物 B=300 本 9
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　(２)階段工（川表階段）

　　　均しコンクリート
高炉B　18-8-25　W/C≦
65%

m3 1.4

　　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 式 1

　　　コンクリート
高炉B　18-8-25　W/C≦
65%

m3 3.3

　　　型枠 式 1

　　　基礎砕石 RC-40　t=150mm ㎡ 0.9

　　　鉄筋コンクリート
高炉B 21-12-25(20)　W/C
≦60%　基礎部

m3 0.3

　　　型枠 式 1

　　　鉄筋 SD295A,D10 ton 0.005

　　　鉄筋 SD295A,D13 ton 0.009

　　(３)階段工（川裏階段）

　　　均しコンクリート
高炉B　18-8-25　W/C≦
65%

m3 1.5

　　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 式 1

　　　コンクリート
高炉B　18-8-25　W/C≦
65%

m3 2.8

　　　型枠 式 1

　　　基礎砕石 RC-40　t=150mm ㎡ 0.9

　　　鉄筋コンクリート
高炉B 21-12-25(20)　W/C
≦60%　基礎部

m3 0.3

　　　型枠 式 1

　　　鉄筋 SD295A,D10 ton 0.005

　　　鉄筋 SD295A,D13 ton 0.009

　　(４)グラウトホール工

　　　グラウトホール　Ｈ＝５００ SUS304 組 9

　　　グラウトホール　Ｈ＝７００ SUS304 組 1

　　(５)管理橋橋台工

　　　均しコンクリート
高炉B　18-8-25　W/C≦
65%

m3 0.1
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 式 1

　　　鉄筋コンクリート
高炉B 21-12-25(20)　W/C
≦60%

m3 0.3

　　　型枠 式 1

　　　鉄筋 SD295A,D13 ton 0.019

　５．法覆護岸工

　　(１)高水護岸 斜面

　　　張りブロック ㎡ 305

　　＜10m2あたり数量＞

　　　・張りブロック 500×500　t=140mm m2 10

　　　・コンクリート
高炉B　18-8-25　W/C≦
65%

m3 0.5

　　　・裏込砕石 RC-40 m3 2.0

　　　・目地板 ゴム発泡体　t=10mm m2 0.14

　　　基礎コンクリートＡ ｍ 45.2

　　＜10mあたり数量＞

　　　・基礎砕石 RC-40　t=150mm m2 7

　　　・鉄筋コンクリート
高炉B 21-12-25(20)　W/C
≦60%　基礎部

m3 2.35

　　　・型枠 式 1

　　　・目地板 ゴム発泡体　t=10mm m2 0.240

　　　・鉄筋 SD295A,D13 ton 0.079

　　　・鉄筋 SD295A,D10 ton 0.031

　　(２)高水護岸 水平面

　　　張りブロック ㎡ 256

　　＜10m2あたり数量＞

　　　・張りブロック 500×500　t=140mm m2 10

　　　・コンクリート
高炉B　18-8-25　W/C≦
65%

m3 0.5
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　・裏込砕石 RC-40 m3 2.0

　　　・目地板 ゴム発泡体　t=10mm m2 0.14

　　　基礎コンクリートＢ ｍ 36.6

　　＜10mあたり数量＞

　　　・基礎砕石 RC-40　t=150mm m2 7

　　　・鉄筋コンクリート
高炉B 21-12-25(20)　W/C
≦60%　基礎部

m3 2.5

　　　・型枠 式 1

　　　・目地板 ゴム発泡体　t=10mm m2 0.25

　　　・鉄筋 SD295A,D13 ton 0.079

　　　・鉄筋 SD295A,D10 ton 0.032

　　(３)護岸付属物工

　　　横帯コンクリート ｍ 31

　　＜10mあたり数量＞

　　　・基礎砕石 RC-40　t=150mm m2 5

　　　・鉄筋コンクリート
高炉B 21-12-25(20)　W/C
≦60%　基礎部

m3 3.0

　　　・型枠 式 1

　　　・鉄筋 SD295A,D13 ton 0.099

　　　・鉄筋 SD295A,D10 ton 0.044

　　　縦帯コンクリート ｍ 45

　　＜10mあたり数量＞

　　　・基礎砕石 RC-40　t=150mm m2 5

　　　・鉄筋コンクリート
高炉B 21-12-25(20)　W/C
≦60%　基礎部

m3 1.71

　　　・型枠 式 1

　　　・目地板 ゴム発泡体　t=10mm m2 0.02

　　　・鉄筋 SD295A,D13 ton 0.069
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　・鉄筋 SD295A,D10 ton 0.028

　　(４)取付け水路

　　　小口止コンクリート ｍ 63.6

　　＜10mあたり数量＞

　　　・基礎砕石 RC-40　t=150mm m2 5

　　　・鉄筋コンクリート
高炉B 21-12-25(20)　W/C
≦60%　基礎部

m3 3.0

　　　・型枠 式 1

　　　・目地板 ゴム発泡体　t=10mm m2 3.0

　　　・鉄筋 SD295A,D13 ton 0.099

　　　・鉄筋 SD295A,D10 ton 0.044

　　　隔壁 ｍ 12

　　＜10mあたり数量＞

　　　・基礎砕石 RC-40　t=150mm m2 5

　　　・鉄筋コンクリート
高炉B 21-12-25(20)　W/C
≦60%　基礎部

m3 3.3

　　　・型枠 式 1

　　　・目地板 ゴム発泡体　t=10mm m2 3.3

　　　・鉄筋 SD295A,D13 ton 0.069

　　　・鉄筋 SD295A,D10 ton 0.048

　　　基礎コンクリートＣ ｍ 76.6

　　＜10mあたり数量＞

　　　・基礎砕石 RC-40　t=150mm m2 6.3

　　　・鉄筋コンクリート
高炉B 21-12-25(20)　W/C
≦60%　基礎部

m3 0.83

　　　・型枠 式 1

　　　・目地板 ゴム発泡体　t=10mm m2 0.83

　　　・鉄筋 SD295A,D13 ton 0.049
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　・鉄筋 SD295A,D10 ton 0.018

　　　コンクリートブロック積 ㎡ 303

　　＜10m2あたり数量＞

　　　・間知ブロック 控え長350mm 個 85

　　　・裏込砕石 RC-40 m3 2.21

　　　天端コンクリート m3 27.4

　　＜27m3あたり数量＞

　　　・裏込砕石 RC-40 m3 19

　　　・コンクリート
高炉B　18-8-25　W/C≦
65%

m3 27

　　　・型枠 式 1

　　　・目地板 ゴム発泡体　t=10mm m2 2

　　　底張コンクリート m2 99.7

　　＜100m2あたり数量＞

　　　・裏込砕石 RC-40 m3 20

　　　・コンクリート
高炉B　18-8-25　W/C≦
65%

m3 30

　　　・型枠 式 1

　　(５)低水護岸取付部

　　　ふとん篭工　階段式　H=500　８段
めっき鉄線 高50cm　#65
×鉄線φ5.0×枠線φ6.0

ｍ 160

　　　吸出防止材敷設 t=10 ㎡ 171

　６．護床工

　　(１)護床工

　　　ふとん篭工
めっき鉄線 高50cm　#65
×鉄線φ5.0×枠線φ6.0

m2 106

　７．撤去工

　　(１)樋管撤去工 既設樋管

　　　ＨＰ管撤去工 φ600 ｍ 83 「概」
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊 鉄筋構造物 m3 4 「概」

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬 ＨＰ管 m3 38 「概」

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬 有筋 m3 4 「概」

　　　処分費 ＨＰ管 ton 22.5 「概」

　　　処分費 鉄筋コンクリート ton 10 「概」

　　(２)ゲート撤去工

　　　ゲート撤去工 既設ｹﾞｰﾄ等 門 1 「概」

　８．河川進入路

　　(１)河川進入路設置 L=96m

　　　盛土材積込 流用土 m3 957

　　　流用土運搬 m3 957

　　　路体工 河川進入路 m3 862

　　　法面整形 盛土 ㎡ 339

　　　敷鉄板敷設・撤去 水田側　t=22mm ㎡ 165

　　　敷鉄板敷設・撤去 河川側　t=22mm ㎡ 165

　　(２)河川進入路撤去

　　　路体撤去 ㎡ 862

　　　流用土運搬 m3 862

　　　整地 建設発生土受入地 m3 862

　９．県道進入路

　　(１)県道進入路造成

　　　盛土材積込 土取場 m3 575 「概」

　　　盛土材運搬 m3 575 「概」

　　　進入路路体造成 m3 517 「概」

　　　敷鉄板設置撤去 m3 875 「概」
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　法面整形 擦り付け部 ㎡ 124 「概」

　　(２)県道進入路撤去工

　　　路体撤去 ㎡ 374 「概」

　　　流用土運搬 m3 374 「概」

　　　整地 建設発生土受入地 m3 374 「概」

　１０．河川敷仮設ヤード整備

　　(１)仮設ヤード整備

　　　敷鉄板設置撤去 河川内－敷鉄板① ㎡ 2,177 参考数量

　　　敷鉄板設置撤去 河川内－② ㎡ 2,353 参考数量

　　　敷鉄板設置撤去 河川内－③ ㎡ 394 参考数量

　１１．仮締切工

　　(１)仮締切工設置・撤去(低水敷) 取付水路前面

　　　鋼矢板打設
ⅤL型　L=15.5m　バイブ
ロハンマ

枚 92

　　　鋼矢板賃料 ⅤL型　L=15.5m ton 149.730

　　　鋼矢板引抜 油圧式 枚 92

　　　油圧引抜機据付・解体 式 1

　　　矢板頭部結束 すみ肉溶接　6mm ｍ 46.0

　　(２)仮締切工設置撤去(高水敷) 樋管部

　　　鋼矢板打設
ⅤL型　L=16.5m　バイブ
ロハンマ

枚 156

　　　鋼矢板賃料 ⅤL型　L=16.5m ton 270.270

　　　鋼矢板引抜 油圧式 枚 156

　　　油圧引抜機据付・解体 式 1

　　　矢板頭部結束 すみ肉溶接　6mm ｍ 78.0

　１２．水替工

　　(１)水替工
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　排水ポンプ
樋管本体施工時
作業時排水

箇所 1
参考日数
65日

　　　排水ポンプ
堤外水路施工時
作業時排水

箇所 1
参考日数
101日

　１３．その他

　　(１)運搬費

　　　運搬費

　　　　運搬費

　　　　　仮設材輸送（仮設鋼矢板） ton 420.00 参考数量

　　　　　仮設材輸送（敷鉄板） ton 1,060.00 参考数量

　　　　　重建設機械分解・組立・輸送 式 1

　　　　　中層地盤改良工法機械運搬費 式 1

一括計上価格

　１．調査業務費

　　(１)調査業務費

　　　調査業務費 事前・事後調査 式 1

＜調査業務費内訳＞

直接人件費～機械経費

　（１）調査業務

　　１）事前調査

　　　　【配合設計費】 式 1

　　　　【資料採取】 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 式 1

　　　　【機械ボーリング（地質調査用）】
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ86,
粘性土・シルト,,50ｍ以
下,鉛直下方

ｍ 7.0
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　　【サウンディング及び原位置試験】
標準貫入試験,粘性土・シ
ルト,

回 6

　　　　室内土質試験　土の一軸圧縮試験 試料 27

　　　　六価クロム試験 検体 3

　　　資料整理 式 1

　　　　【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 業務 1

　　　　【断面図等の作成(一般調査業務費)】 業務 1

　　　２）事後調査

　　　　【機械ボーリング（地質調査用）】
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ
86,固結ｼﾙﾄ・固結粘
土,,50ｍ以下,鉛直下方

ｍ 7.0

　　　　室内土質試験　土の一軸圧縮試験 試料 6

　　　　六価クロム試験 検体 1

　　　資料整理 式 1

　　　　【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 業務 1

　　　３)日常品質管理

　　　日常品質管理 資料採取費 式 1

　　　　室内土質試験　土の一軸圧縮試験 試料 6

間接調査費（施工管理費以外）

　　(１)仮設工 事前調査

　　　準備・仮設 事前調査 式 1

　　　　【準備及び跡片付け】 業務 1

　　　　【足場仮設】
平坦地足場,高さ0.3m
超,50ｍ以下

箇所 1

　　　　【現場内小運搬】
特装車運搬(ｸﾛｰﾗ),100m以
下　　　　 総運搬距離

ton 1

　　　　【その他間接調査費】 業務 1

14 / 15



工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　(２)仮設工 事後調査

　　　準備・仮設 事後調査 式 1

　　　　【準備及び跡片付け】 業務 1

　　　　【足場仮設】
平坦地足場,高さ0.3m
超,50ｍ以下

箇所 1

　　　　【現場内小運搬】
特装車運搬(ｸﾛｰﾗ),100m以
下　　　　 総運搬距離

式 1
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