
（当初）

関東農政局

令和３年度

茨城中部農地整備事業
越安団地整備その5工事

積 　 算 　 書

茨城中部農地整備事業所



事業名

局名

事業（務）所名

事業名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 関東農政局

 茨城中部農地整備事業所

 茨城中部農地整備事業

 越安団地整備その5工事

 茨城県東茨城郡茨城町大字越安地内

 202

 単年度

 当初積算

 茨城

 水戸

 ７ヶ月 

 令和３年３月

 令和３年４月―Ａ

 令和２年９９号―Ａ

 東京電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

関東農政局

工事名

(   1/   2)



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

越安団地整備その５工事

取水樋管工

法覆護岸工

地盤改良工

撤去工

項  目  名 数  量

積算書鏡
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

関東農政局

工事名

(   2/   2)

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

備  考

1

2

3

4

式

式

式

式

単位規    格番号 金  額

218,636,000 

198,760,000 

19,876,000 



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

契約保証費

施工地域区分

電力区分

冬期補正

冬期補正（現場管理費）

豪雪補正

亜熱帯補正

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

現場環境改善費の計上

 越安団地整備その５工事

 単年度

 当初積算

 一般土木工事

 その他土木工事(1)

 その他土木工事（１）

 計上する 

 補正なし 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 

 0.00％ 

 なし 

 なし 

 4週8休以上 

 0.00％ 

 する 

項  目  名 内     容

工事別鏡
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   1/   3)



96,990,000×((9.450*1.000)*1.000*1.040) 

96,870,000×(0.350) 

134,464,000×((25.840*1.000)*1.000*1.060+0.000+0.000-0.000) 

171,294,000×(14.300*1.000＋0.04) 

工事価格

・工事原価

純工事費

・・直接工事費

・・・直接工事費（仮設工を除く）

・・・直接工事費（仮設工）

・・間接工事費

・・・共通仮設費

・・・・事業損失防止施設費

・・・・運搬費～営繕費等

・・・・運搬費

・・・・準備費

・・・・安全費

・・・・役務費

・・・・技術管理費

・・・・営繕費等

・・・・現場環境改善費

・・・・・現場環境改善費（率計上）

・・・・・現場環境改善費（積上）

・・・現場管理費

・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用

・・官貸額（直工）

・・官貸額（事業損失防止）

・・官貸額（直工・事業損失防止除く）

・一般管理費等

・一括計上価格

支給品費

支給品費（直工・事業損失防止）

支給品費（直工）

処分費等（直接工事費の内数）

処分費(準備費の内数)

処分費(事業損失防止施設費内数)

処分費等(率対象外)

共通仮設費算定控除額

有価物処分費

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

198,760,000 

171,294,000 

134,464,000 

96,990,000 

65,855,000 

31,135,000 

74,304,000 

37,474,000 

0 

9,534,000 

27,601,000 

0 

0 

0 

0 

0 

339,000 

339,000 

0 

36,830,000 

0 

0 

0 

0 

24,563,000 

2,910,000 

0 

0 

0 

120,000 

0 

0 

0 

0 

0 

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   2/   3)

備  考単位数  量



195,850,000×3.910 

法定福利費概算額(工事価格の内数)

7,658,000 

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   3/   3)

備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・土工
  
・・樋管部土工掘削
    樋門・樋管本体及び築堤
・・護岸工土工掘削
    法覆護岸工
・・樋管部土工（埋戻）
    樋門・樋管本体及び築堤
・・護岸工土工（埋戻）
    法覆護岸工

・地盤改良工
  
・・地盤改良工
    

・樋門工
  
・・矢板工
    川表翼壁工
・・矢板工
    川表胸壁部
・・矢板工
    遮水壁工
・・矢板工
    川裏胸壁部
・・矢板工
    川裏翼壁部
・・函渠工川表スパン(1)
    門柱部（函体拡幅部を含む）
・・函渠工川表スパン(2)
    函渠部
・・函渠工中央スパン
    
・・函渠工川裏スパン
    
・・川表翼壁工
    
・・川裏翼壁工
    

・付帯物設置工
  
・・点検施設工
    
・・階段工（川表階段）
    
・・階段工（川裏階段）
    
・・グラウトホール工
    
・・管理橋橋台工
    

・法覆護岸工
  
・・高水護岸
    斜面
・・高水護岸
    水平面
・・護岸付属物工
    
・・取付け水路
    
・・低水護岸取付部
    ふとんかご

・護床工
  
・・護床工
    

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   1/   2)

65,855,000 

65,855,000 

10,075,000 

2,602,000 

1,087,000 

5,308,000 

1,078,000 

8,171,000 

8,171,000 

21,987,000 

1,842,000 

1,970,000 

1,760,000 

167,000 

96,000 

2,830,000 

4,178,000 

3,729,000 

2,429,000 

2,681,000 

305,000 

1,382,000 

18,000 

253,000 

234,000 

848,000 

29,000 

22,675,000 

4,130,000 

3,451,000 

1,641,000 

10,977,000 

2,476,000 

996,000 

996,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

・撤去工
  
・・樋管撤去工
    既設樋管
・・ゲート撤去工
    

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   2/   2)

569,000 

529,000 

40,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・河川進入路
  
・・河川進入路設置
    L=96m
・・河川進入路撤去
    

・県道進入路
  
・・県道進入路造成
    
・・県道進入路撤去工
    

・河川敷仮設ヤード整備
  
・・仮設ヤード整備
    

・仮締切工
  
・・仮締切工設置・撤去(低水敷)
    取付水路前面
・・仮締切工設置撤去(高水敷)
    樋管部

・水替工
  
・・水替工
    

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   1/   1)

31,135,000 

31,135,000 

2,050,000 

1,388,000 

662,000 

2,252,000 

1,965,000 

287,000 

7,363,000 

7,363,000 

17,861,000 

6,589,000 

11,272,000 

1,609,000 

1,609,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

運搬費内訳

運搬費

・運搬費
  
・・運搬費
    

工  種  名  称 金  額

運搬費内訳表
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   1/   1)

27,601,000 

27,601,000 

27,601,000 

27,601,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

単位数  量



事業名

一括計上価格内訳

一括計上価格

・調査業務費
  
・・調査業務費
    

工  種  名  称 金  額

一括計上価格内訳表
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   1/   1)

2,910,000 

2,910,000 

2,910,000 

2,910,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・土工
  
・・樋管部土工掘削
    樋門・樋管本体及び築堤
       掘削
       掘削～側預
       掘削
       
       掘削
       
       場内小運搬（預け土）
       
       預土整地等
       

・・護岸工土工掘削
    法覆護岸工
       掘削
       
       場内小運搬（預け土）
       
       預土整地等
       

・・樋管部土工（埋戻）
    樋門・樋管本体及び築堤
       預土積込み
       
       場内小運搬（預け土）
       
       バックホウ投入
       
       基面整正
       
       埋戻し（人力）【構造物周辺】
       
       埋戻し（人力）【頂版上方（区分１）】
       
       埋戻し（人力　振動ローラ）【頂版上方（区分２）】
       
       埋戻し（機械　振動ローラ）【1.0≦B＜2.5】
       
       埋戻し（機械2.4～）【2.5≦B＜4.0】
       
       埋戻し（機械4.0～）【B≧4.0】
       
       築堤盛土
       2.5m<B≦4.0m
       築堤盛土
       【B≧4.0】
       法面整形
       切土
       法面整形
       盛土
       堤防敷砂利
       

・・護岸工土工（埋戻）
    法覆護岸工
       預土積込み
       
       場内小運搬（預け土）
       
       バックホウ投入
       
       埋戻し（人力）低水護岸【構造物周辺】
       
       埋戻し（人力）低水護岸【頂版上方（区分１）】
       
       埋戻し（人力　振動ローラ）低水護岸（区分２）
       
       埋戻し（人力）【B＜1.0】低水護岸
       
       埋戻し（機械　振動ローラ）【1.0≦B＜2.5】低水
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   5号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   8号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  10号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  12号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  13号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  14号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  15号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  16号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  17号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  18号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  19号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  20号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  21号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  22号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  23号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  24号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  25号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  26号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  27号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  28号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  29号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  30号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  31号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   1/  10)

65,855,000 

10,075,000 

2,602,000 

54,720 

573,120 

348,192 

1,182,412 

443,828 

2,602,272 

1,087,000 

407,520 

493,835 

185,365 

1,086,720 

5,308,000 

811,594 

1,395,302 

78,155 

67,236 

431,488 

111,243 

78,408 

346,346 

332,330 

442,877 

432,530 

87,622 

180,238 

365,508 

147,414 

5,308,291 

1,078,000 

87,899 

151,117 

53,592 

323,616 

40,452 

28,512 

235,970 

105,703 

備  考

288 

288 

288 

349 

131 

288 

349 

131 

203 

349 

203 

431 

3,371 

3,371 

2,376 

2,249 

835 

227 

835 

227 

794 

396 

622 

203 

349 

203 

3,371 

3,371 

2,376 

3,371 

2,249 

式

式

m3

m3

m3

m3

m3

式

m3

m3

m3

式

m3

m3

m3

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

式

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

1.000 

1.000 

190.000 

1,990.000 

1,209.000 

3,388.000 

3,388.000 

1.000 

1,415.000 

1,415.000 

1,415.000 

1.000 

3,998.000 

3,998.000 

385.000 

156.000 

128.000 

33.000 

33.000 

154.000 

398.000 

1,951.000 

518.000 

386.000 

227.000 

923.000 

237.000 

1.000 

433.000 

433.000 

264.000 

96.000 

12.000 

12.000 

70.000 

47.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000001

000002

000003

000004

000005

000006

000007

000008

000009

000010

000011

000012

000013

000014

000015

000016

000017

000018

000019

000020

000021

000022

000023

000024

000025

000026

000027

000028

000029

000030

000031



数  量 単位 単  価

事業名

       埋戻し（機械2.4～）【2.5≦B＜4.0】低水護岸
       
       埋戻し（機械4.0～）【B≧4.0】低水
       

・地盤改良工
  
・・地盤改良工
    
       地盤改良工
       中層混合処理工　高炉B
       地盤改良工特許料
       
       置換工　山砂
       購入土
       置換工　埋戻
       山砂

・樋門工
  
・・矢板工
    川表翼壁工
       止水矢板打設
       Ⅲw型　L＝7.5m
       川表翼壁部矢板頭部拘束
       すみ肉溶接、12mm
       川表翼壁部矢板頭部鉄筋加工
       SD345　D16

・・矢板工
    川表胸壁部
       止水矢板打設
       Ⅱw型　L＝2.0m
       止水矢板打設
       Ⅱw型　L＝4.8m
       止水矢板打設
       可撓矢板Ｕ型　L＝4.8m　打込長1.8m
       川表胸壁部矢板頭部拘束
       すみ肉溶接　12mm
       川表胸壁部矢板頭部鉄筋加工
       SD345　D16

・・矢板工
    遮水壁工
       止水矢板打設
       Ⅱw型　L＝2.0m
       止水矢板打設
       Ⅱw型　L＝4.8m
       止水矢板打設
       可撓矢板U型Ⅱw型　L＝4.8m　打込長2.0m
       遮水壁工部矢板頭部拘束
       すみ肉溶接　12mm
       遮水壁工部矢板頭部鉄筋加工
       SD345　D16

・・矢板工
    川裏胸壁部
       止水矢板打設
       Ⅱw型　L＝2.0m
       川裏胸壁部矢板頭部拘束
       すみ肉溶接　12mm
       川裏胸壁部矢板頭部鉄筋加工
       SD345 D16

・・矢板工
    川裏翼壁部
       止水矢板打設
       Ⅱw型　L＝2.0m

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  32号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  33号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  34号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  35号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  36号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  37号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  38号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  39号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  40号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  41号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  42号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  43号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  44号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  45号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  46号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  47号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  48号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  49号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  50号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  53号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  54号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   2/  10)

23,380 

28,148 

1,078,389 

8,171,000 

8,171,000 

7,500,752 

46,320 

545,200 

79,100 

8,171,372 

21,987,000 

1,842,000 

1,817,141 

19,365 

5,672 

1,842,178 

1,970,000 

157,955 

778,672 

1,024,276 

7,134 

2,048 

1,970,085 

1,760,000 

135,390 

583,032 

1,034,276 

6,031 

1,733 

1,760,462 

167,000 

157,955 

7,036 

2,048 

167,039 

96,000 

90,260 

備  考

835 

227 

4,858 

30 

2,350 

452 

95,639 

2,548 

157,545 

22,565 

48,667 

512,138 

2,548 

157,545 

22,565 

48,586 

517,138 

2,513 

157,545 

22,565 

2,513 

157,545 

22,565 

m3

m3

式

式

m3

m3

m3

m3

式

式

枚

ｍ

ton

式

枚

枚

枚

ｍ

ton

式

枚

枚

枚

ｍ

ton

式

枚

ｍ

ton

式

枚

28.000 

124.000 

1.000 

1.000 

1,544.000 

1,544.000 

232.000 

175.000 

1.000 

1.000 

19.000 

7.600 

0.036 

1.000 

7.000 

16.000 

2.000 

2.800 

0.013 

1.000 

6.000 

12.000 

2.000 

2.400 

0.011 

1.000 

7.000 

2.800 

0.013 

1.000 

4.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000032

000033

000034

000035

000036

000037

000038

000039

000040

000041

000042

000043

000044

000045

000046

000047

000048

000049

000050

000051

000052

000053

000054



数  量 単位 単  価

事業名

       川裏擁壁部矢板頭部拘束
       すみ肉溶接　12mm
       川裏擁壁部矢板頭部鉄筋加工
       すみ肉溶接　12mm

・・函渠工川表スパン(1)
    門柱部（函体拡幅部を含む）
       均しコンクリート
       高炉B　18-8-25　W/C≦65%
       均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠
       
       鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
       高炉B　24-12-25（20)　W/C≦55%
       型枠
       
       鉄筋
       SD345,D13
       鉄筋
       SD345,D16
       鉄筋
       SD345,D19
       足場
       手摺先行型枠組
       支保
       ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ　40KN/m2以下
       支保
       くさび結合　40KN/m2
       目地板
       計上する
       止水板
       ゴム製,耐震用,幅280mm,沈下量100mm
       コーナー加工費
       耐震性止水板,幅280mm用

・・函渠工川表スパン(2)
    函渠部
       均しコンクリート
       高炉B　18-8-25　W/C≦65%
       均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠
       
       鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
       高炉B　24-12-25（20)　W/C≦55%
       型枠
       
       鉄筋
       SD345,D13
       鉄筋
       SD345,D16
       鉄筋
       SD345,D19
       足場
       手摺先行型枠組
       支保
       ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ　40KN/m2以下
       支保
       くさび結合　40KN/m2以下
       目地板
       計上する
       可とう継手
       1000×1000　100mm偏心　0.15MPa以内
       耐圧ゴムプレート(上部・下部）
       100mm用　t=10　W=1000　L=7860

・・函渠工中央スパン
    
       均しコンクリート
       高炉B　18-8-25　W/C≦65%
       均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠
       
       鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
       高炉B　24-12-25（20)　W/C≦55%
       型枠
       
       鉄筋
       SD345,D13
       鉄筋
       SD345,D16

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  55号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  56号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  57号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  58号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  59号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  60号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  61号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  62号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  63号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  64号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  65号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  66号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  67号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  68号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  69号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  70号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  71号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  72号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  73号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  74号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  75号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  76号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  77号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  78号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  79号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  80号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  81号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  82号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  83号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  84号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  85号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  86号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  87号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  88号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   3/  10)

4,021 

1,260 

95,541 

2,830,000 

17,307 

3,105 

525,200 

775,991 

183,546 

141,533 

18,748 

721,428 

8,278 

137,480 

10,116 

246,164 

41,200 

2,830,096 

4,178,000 

65,382 

17,744 

771,640 

950,371 

228,235 

60,497 

60,340 

36,528 

41,390 

130,606 

6,744 

975,000 

834,000 

4,178,477 

3,729,000 

53,844 

13,308 

646,400 

793,429 

205,890 

49,154 

備  考

2,513 

157,545 

19,230 

3,105 

20,200 

775,991 

159,605 

163,245 

157,545 

4,566 

4,139 

3,437 

3,372 

32,390 

20,600 

19,230 

17,744 

20,200 

950,371 

159,605 

157,544 

157,545 

4,566 

4,139 

3,437 

3,372 

975,000 

834,000 

19,230 

13,308 

20,200 

793,429 

159,605 

157,545 

ｍ

ton

式

m3

式

m3

式

ton

ton

ton

掛㎡

空m3

空m3

㎡

ｍ

箇所

式

m3

式

m3

式

ton

ton

ton

掛㎡

空m3

空m3

㎡

基

組

式

m3

式

m3

式

ton

ton

1.600 

0.008 

1.000 

0.900 

1.000 

26.000 

1.000 

1.15 

0.867 

0.119 

158 

2 

40 

3 

7.6 

2.000 

1.000 

3.400 

1.000 

38.200 

1.000 

1.43 

0.384 

0.383 

8 

10 

38 

2 

1.000 

1.000 

1.000 

2.800 

1.000 

32.000 

1.000 

1.29 

0.312 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000055

000056

000057

000058

000059

000060

B03205

B03205

B03205

B18366

B18365

B18365

BA0304

BA0305

000069

000070

000071

000072

000073

B03205

B03205

B03205

B18366

B18365

B18365

BA0304

000081

000082

000083

000084

000085

000086

B03205

B03205



数  量 単位 単  価

事業名

       鉄筋
       SD345,D22
       支保
       ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ　40KN/m2以下
       目地板
       計上する
       可とう継手
       1000×1000　100mm偏心　0.15MPa以内
       耐圧ゴムプレート(上部・下部）
       100mm用　t=10　W=1000　L=7860

・・函渠工川裏スパン
    
       均しコンクリート
       高炉B　18-8-25　W/C≦65%
       均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠
       
       鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
       高炉B　24-12-25（20)　W/C≦55%
       型枠
       
       鉄筋
       SD345,D13
       鉄筋
       SD345,D16
       鉄筋
       SD345,D19
       支保
       ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ　40KN/m2以下
       目地板
       計上する
       止水板
       ゴム製,耐震用,幅280mm,沈下量100mm

・・川表翼壁工
    
       均しコンクリート
       高炉B　18-8-25　W/C≦65%
       均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠
       
       鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
       高炉B　24-12-25（20)　W/C≦55%
       型枠
       
       鉄筋
       SD345,D13
       鉄筋
       SD345,D25
       鉄筋
       SD345,D29
       足場
       手摺先行型枠組

・・川裏翼壁工
    
       均しコンクリート
       高炉B　18-8-25　W/C≦65%
       均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠
       
       鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
       高炉B　24-12-25（20)　W/C≦55%
       型枠
       
       鉄筋
       SD345,D13

・付帯物設置工
  
・・点検施設工
    
       足掛け金物
       B=300

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  89号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  90号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  91号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  92号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  93号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  94号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  95号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  96号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  97号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  98号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  99号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 100号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 101号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 102号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 103号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 104号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 105号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 106号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 107号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 108号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 109号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 110号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 111号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 112号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 113号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 114号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 115号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 116号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 117号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   4/  10)

97,048 

53,807 

6,744 

975,000 

834,000 

3,728,624 

2,429,000 

65,382 

17,300 

793,860 

1,002,685 

264,944 

55,141 

6,459 

57,946 

6,744 

158,711 

2,429,172 

2,681,000 

82,689 

13,308 

745,380 

993,966 

226,639 

162,271 

120,517 

335,871 

2,680,641 

305,000 

15,384 

4,436 

98,980 

148,223 

37,986 

305,009 

1,382,000 

18,000 

18,495 

18,495 

備  考

157,545 

4,139 

3,372 

975,000 

834,000 

19,230 

17,300 

20,200 

1,002,685 

159,605 

157,545 

157,545 

4,139 

3,372 

32,390 

19,230 

13,308 

20,200 

993,966 

159,605 

157,545 

158,575 

5,013 

19,230 

4,436 

20,200 

148,223 

159,605 

2,055 

ton

空m3

㎡

基

組

式

m3

式

m3

式

ton

ton

ton

空m3

㎡

ｍ

式

m3

式

m3

式

ton

ton

ton

掛㎡

式

m3

式

m3

式

ton

式

式

本

0.616 

13 

2 

1.000 

1.000 

1.000 

3.400 

1.000 

39.300 

1.000 

1.66 

0.350 

0.041 

14 

2 

4.9 

1.000 

4.300 

1.000 

36.900 

1.000 

1.42 

1.03 

0.760 

67 

1.000 

0.800 

1.000 

4.900 

1.000 

0.238 

1.000 

1.000 

9.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

B03205

B18365

BA0304

000092

000093

000094

000095

000096

000097

B03205

B03205

B03205

B18365

BA0304

BA0305

000104

000105

000106

000107

B03205

B03205

B03205

B18366

000112

000113

000114

000115

B03205

000117



数  量 単位 単  価

事業名

・・階段工（川表階段）
    
       均しコンクリート
       高炉B　18-8-25　W/C≦65%
       均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠
       
       コンクリート
       高炉B　18-8-25　W/C≦65%
       型枠
       
       基礎砕石
       
       鉄筋コンクリート
       高炉B 21-12-25(20)　W/C≦60%　基礎部
       型枠
       
       鉄筋
       SD295A,D10
       鉄筋
       SD295A,D13

・・階段工（川裏階段）
    
       均しコンクリート
       高炉B　18-8-25　W/C≦65%
       均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠
       
       コンクリート
       高炉B　18-8-25　W/C≦65%
       型枠
       
       基礎砕石
       
       鉄筋コンクリート
       高炉B 21-12-25(20)　W/C≦60%　基礎部
       型枠
       
       鉄筋
       SD295A,D10
       鉄筋
       SD295A,D13

・・グラウトホール工
    
       グラウトホール　Ｈ＝５００
       
       グラウトホール　Ｈ＝７００
       

・・管理橋橋台工
    
       均しコンクリート
       高炉B　18-8-25　W/C≦65%
       均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠
       
       鉄筋コンクリート
       高炉B 21-12-25(20)　W/C≦60%
       型枠
       
       鉄筋
       SD295A,D13

・法覆護岸工
  
・・高水護岸
    斜面
       張りブロック
       
       基礎コンクリートＡ
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 118号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 119号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 120号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 121号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 122号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 123号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 124号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 125号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 126号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 127号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 128号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 129号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 130号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 131号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 132号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 133号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 134号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 135号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 136号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 137号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 138号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 139号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 140号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 141号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 142号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 143号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 144号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   5/  10)

253,000 

26,922 

8,872 

63,459 

130,785 

1,202 

5,868 

14,166 

793 

1,409 

253,476 

234,000 

28,845 

9,759 

53,844 

118,050 

1,202 

5,868 

14,166 

793 

1,409 

233,936 

848,000 

758,700 

89,300 

848,000 

29,000 

1,923 

2,218 

5,868 

15,740 

2,974 

28,723 

22,675,000 

4,130,000 

3,400,445 

729,392 

4,129,837 

備  考

19,230 

8,872 

19,230 

130,785 

1,336 

19,560 

14,166 

158,575 

156,515 

19,230 

9,759 

19,230 

118,050 

1,336 

19,560 

14,166 

158,575 

156,515 

84,300 

89,300 

19,230 

2,218 

19,560 

15,740 

156,515 

11,149 

16,137 

式

m3

式

m3

式

㎡

m3

式

ton

ton

式

m3

式

m3

式

㎡

m3

式

ton

ton

式

組

組

式

m3

式

m3

式

ton

式

式

㎡

ｍ

1.000 

1.400 

1.000 

3.300 

1.000 

0.900 

0.300 

1.000 

0.005 

0.009 

1.000 

1.500 

1.000 

2.800 

1.000 

0.900 

0.300 

1.000 

0.005 

0.009 

1.000 

9.000 

1.000 

1.000 

0.100 

1.000 

0.300 

1.000 

0.019 

1.000 

1.000 

305 

45.200 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000118

000119

000120

000121

000122

000123

000124

B03205

B03205

000127

000128

000129

000130

000131

000132

000133

B03205

B03205

000136

000137

000138

000139

000140

000141

B03205

000143

000144



数  量 単位 単  価

事業名

・・高水護岸
    水平面
       張りブロック
       
       基礎コンクリートＢ
       

・・護岸付属物工
    
       横帯コンクリート
       
       縦帯コンクリート
       

・・取付け水路
    
       小口止コンクリート
       
       隔壁
       
       基礎コンクリートＣ
       
       コンクリートブロック積
       
       天端コンクリート
       
       底張コンクリート
       t=200mm

・・低水護岸取付部
    ふとんかご
       ふとん篭工
       階段式　H=500　８段
       吸出防止材敷設
       t=10mm

・護床工
  
・・護床工
    
       ふとん篭工
       

・撤去工
  
・・樋管撤去工
    既設樋管
       ＨＰ管撤去工
       φ600
       ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊
       有筋
       ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬
       ＨＰ管
       ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬
       有筋
       処分費
       ＨＰ管
       処分費
       鉄筋コンクリート

・・ゲート撤去工
    
       ゲート撤去工
       既設ｹﾞｰﾄ等

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 145号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 146号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 147号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 148号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 149号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 150号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 151号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 152号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 153号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 154号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 155号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 156号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 157号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 158号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 159号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 160号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 161号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 162号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 163号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 164号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   6/  10)

3,451,000 

2,854,144 

596,909 

3,451,053 

1,641,000 

812,293 

829,170 

1,641,463 

10,977,000 

1,702,000 

345,120 

755,429 

6,493,290 

911,379 

769,983 

10,977,201 

2,476,000 

2,392,000 

84,132 

2,476,132 

996,000 

996,000 

995,552 

995,552 

569,000 

529,000 

294,401 

58,840 

49,844 

5,864 

101,250 

19,000 

529,199 

40,000 

40,000 

40,000 

備  考

11,149 

16,309 

26,203 

18,426 

26,761 

28,760 

9,862 

21,430 

33,262 

7,723 

14,950 

492 

9,392 

3,547 

14,710 

1,466 

1,466 

4,500 

1,900 

40,000 

式

㎡

ｍ

式

ｍ

ｍ

式

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

m3

㎡

式

ｍ

㎡

式

式

㎡

式

式

ｍ

m3

m3

m3

ton

ton

式

門

1.000 

256 

36.600 

1.000 

31.000 

45.000 

1.000 

63.600 

12.000 

76.600 

303.000 

27.400 

99.700 

1.000 

160.000 

171.000 

1.000 

1.000 

106.000 

1.000 

1.000 

83.000 

4.000 

34.000 

4.000 

22.500 

10.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000145

000146

000147

000148

000149

000150

000151

000152

000153

000154

000155

000156

000157

000158

000159

000160

000161

000162

000163

000164



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・河川進入路
  
・・河川進入路設置
    L=96m
       盛土材積込
       流用土
       流用土運搬
       
       路体工
       河川進入路
       法面整形
       盛土
       敷鉄板敷設・撤去
       水田側
       敷鉄板敷設・撤去
       

・・河川進入路撤去
    
       路体撤去
       
       流用土運搬
       
       整地
       建設発生土受入地

・県道進入路
  
・・県道進入路造成
    
       盛土材積込
       土取場
       盛土材運搬
       
       進入路路体造成
       
       敷鉄板設置撤去
       
       法面整形
       擦り付け部

・・県道進入路撤去工
    
       路体撤去
       
       流用土運搬
       
       整地
       建設発生土受入地

・河川敷仮設ヤード整備
  
・・仮設ヤード整備
    
       敷鉄板設置撤去
       河川内－敷鉄板①
       敷鉄板設置撤去
       河川内－②
       敷鉄板設置撤去
       河川内－③

・仮締切工
  
・・仮締切工設置・撤去(低水敷)
    取付水路前面
       鋼矢板打設
       ⅤL型　L=15.5m　バイブロハンマ
       鋼矢板賃料
       ⅤL型　L=15.5m

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 165号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 166号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 167号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 168号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 169号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 170号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 171号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 172号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 173号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 174号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 175号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 176号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 177号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 178号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 179号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 180号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 181号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 182号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 183号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 184号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 185号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 186号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   7/  10)

31,135,000 

2,050,000 

1,388,000 

194,271 

333,993 

195,674 

134,244 

268,290 

261,360 

1,387,832 

662,000 

248,256 

300,838 

112,922 

662,016 

2,252,000 

1,965,000 

116,725 

200,675 

117,359 

1,481,375 

49,104 

1,965,238 

287,000 

107,712 

130,526 

48,994 

287,232 

7,363,000 

7,363,000 

3,448,368 

3,687,151 

227,732 

7,363,251 

17,861,000 

6,589,000 

1,441,548 

4,153,211 

備  考

203 

349 

227 

396 

1,626 

1,584 

288 

349 

131 

203 

349 

227 

1,693 

396 

288 

349 

131 

1,584 

1,567 

578 

15,669 

27,738 

式

式

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

式

㎡

m3

m3

式

式

m3

m3

m3

m3

㎡

式

㎡

m3

m3

式

式

㎡

㎡

㎡

式

式

枚

ton

1.000 

1.000 

957.000 

957.000 

862.000 

339.000 

165.000 

165.000 

1.000 

862.000 

862.000 

862.000 

1.000 

1.000 

575.000 

575.000 

517.000 

875.000 

124.000 

1.000 

374.000 

374.000 

374.000 

1.000 

1.000 

2,177.000 

2,353.000 

394.000 

1.000 

1.000 

92.000 

149.730 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000165

000166

000167

000168

000169

000170

000171

000172

000173

000174

000175

000176

000177

000178

000179

000180

000181

000182

000183

000184

000185

000186



数  量 単位 単  価

事業名

       鋼矢板引抜
       油圧式
       油圧引抜機据付・解体
       
       矢板頭部結束
       すみ肉溶接　6mm

・・仮締切工設置撤去(高水敷)
    樋管部
       鋼矢板打設
       ⅤL型　L=16.5m　バイブロハンマ
       鋼矢板賃料
       ⅤL型　L=16.5m
       鋼矢板引抜
       油圧式
       油圧引抜機据付・解体
       
       矢板頭部結束
       すみ肉溶接　6mm

・水替工
  
・・水替工
    
       排水ポンプ
       樋管本体施工時
       排水ポンプ
       堤外水路施工時

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 187号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 188号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 189号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 190号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 191号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 192号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 193号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 194号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 195号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 196号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   8/  10)

900,404 

54,677 

38,824 

6,588,664 

11,272,000 

2,444,364 

7,180,533 

1,526,772 

54,677 

65,832 

11,272,178 

1,609,000 

1,609,000 

651,089 

958,216 

1,609,305 

備  考

9,787 

54,677 

844 

15,669 

26,568 

9,787 

54,677 

844 

651,089 

958,216 

枚

式

ｍ

式

枚

ton

枚

式

ｍ

式

式

箇所

箇所

92.000 

1.000 

46.000 

1.000 

156.000 

270.270 

156.000 

1.000 

78.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000187

000188

000189

000190

000191

000192

000193

000194

000195

000196



数  量 単位 単  価

事業名

運搬費

・運搬費
  
・・運搬費
    
       仮設材輸送（仮設鋼矢板）
       
       仮設材輸送（敷鉄板）
       
       重建設機械分解・組立・輸送
       
       中層地盤改良機械運搬費
       分解組み立て運搬費

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 197号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 198号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 199号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 200号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   9/  10)

27,601,000 

27,601,000 

27,601,000 

9,534,000 

13,780,000 

992,513 

3,294,212 

27,600,725 

備  考

22,700 

13,000 

992,513 

1,647,106 

式

式

ton

ton

台

台

1.000 

1.000 

420.00 

1,060.00 

1 

2.000 

　　　　合　　計　　　　

B19002

B19002

B19001

000200



数  量 単位 単  価

事業名

一括計上価格

・調査業務費
  
・・調査業務費
    
       調査業務費
       事前・事後調査

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 201号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(  10/  10)

2,910,000 

2,910,000 

2,910,000 

2,910,000 

2,910,000 

備  考

2,910,000 

式

式

式

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

000201



000001

000002

000003

000004

000005

000006

000007

000008

000009

000010

000011

000012

000013

000014

000015

000016

000017

000018

000019

000020

000021

000022

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊
掘削

掘削～側預
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊
掘削

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊
掘削

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊
場内小運搬（預け土）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊
預土整地等

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊
掘削

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊
場内小運搬（預け土）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊
預土整地等

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊
預土積込み

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊
場内小運搬（預け土）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊
バックホウ投入

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊
埋戻し（人力）【構造物周辺】

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊
埋戻し（人力）【頂版上方（区分１）】

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊
埋戻し（人力　振動ローラ）【頂版上方（区分２）】

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊
埋戻し（機械　振動ローラ）【1.0≦B＜2.5】

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊
埋戻し（機械2.4～）【2.5≦B＜4.0】

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊
埋戻し（機械4.0～）【B≧4.0】

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊
築堤盛土

2.5m<B≦4.0m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊
築堤盛土

【B≧4.0】
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊
法面整形

切土
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊
法面整形

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   1/  10)

備  考

288 

288 

288 

349 

131 

288 

349 

131 

203 

349 

203 

431 

3,371 

3,371 

2,376 

2,249 

835 

227 

835 

227 

794 

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

単位 単  価



000023

000024

000025

000026

000027

000028

000029

000030

000031

000032

000033

000034

000035

000036

000037

000038

000039

000040

000041

000042

000043

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

盛土
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊
堤防敷砂利

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊
預土積込み

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊
場内小運搬（預け土）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊
バックホウ投入

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊
埋戻し（人力）低水護岸【構造物周辺】

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊
埋戻し（人力）低水護岸【頂版上方（区分１）】

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊
埋戻し（人力　振動ローラ）低水護岸（区分２）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊
埋戻し（人力）【B＜1.0】低水護岸

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊
埋戻し（機械　振動ローラ）【1.0≦B＜2.5】低水

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊
埋戻し（機械2.4～）【2.5≦B＜4.0】低水護岸

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊
埋戻し（機械4.0～）【B≧4.0】低水

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊
地盤改良工

中層混合処理工　高炉B
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊
地盤改良工特許料

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊
置換工　山砂

購入土
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊
置換工　埋戻

山砂
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊
止水矢板打設

Ⅲw型　L＝7.5m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊
川表翼壁部矢板頭部拘束

すみ肉溶接、12mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊
川表翼壁部矢板頭部鉄筋加工

SD345　D16
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊
止水矢板打設

Ⅱw型　L＝2.0m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊
止水矢板打設

Ⅱw型　L＝4.8m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊
止水矢板打設

可撓矢板Ｕ型　L＝4.8m　打込長1.8m

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   2/  10)

備  考

396 

622 

203 

349 

203 

3,371 

3,371 

2,376 

3,371 

2,249 

835 

227 

4,858 

30 

2,350 

452 

95,639 

2,548 

157,545 

22,565 

48,667 

512,138 

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

枚

ｍ

ton

枚

枚

枚

単位 単  価



000044

000045

000046

000047

000048

000049

000050

000051

000052

000053

000054

000055

000056

000057

000058

000059

000060

B03205

B03205

B03205

B18366

B18365

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊
川表胸壁部矢板頭部拘束

すみ肉溶接　12mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 45号　＊＊＊
川表胸壁部矢板頭部鉄筋加工

SD345　D16
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 46号　＊＊＊
止水矢板打設

Ⅱw型　L＝2.0m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 47号　＊＊＊
止水矢板打設

Ⅱw型　L＝4.8m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 48号　＊＊＊
止水矢板打設

可撓矢板U型Ⅱw型　L＝4.8m　打込長2.0m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 49号　＊＊＊
遮水壁工部矢板頭部拘束

すみ肉溶接　12mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 50号　＊＊＊
遮水壁工部矢板頭部鉄筋加工

SD345　D16
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 51号　＊＊＊
止水矢板打設

Ⅱw型　L＝2.0m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 52号　＊＊＊
川裏胸壁部矢板頭部拘束

すみ肉溶接　12mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 53号　＊＊＊
川裏胸壁部矢板頭部鉄筋加工

SD345 D16
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 54号　＊＊＊
止水矢板打設

Ⅱw型　L＝2.0m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 55号　＊＊＊
川裏擁壁部矢板頭部拘束

すみ肉溶接　12mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 56号　＊＊＊
川裏擁壁部矢板頭部鉄筋加工

すみ肉溶接　12mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 57号　＊＊＊
均しコンクリート

高炉B　18-8-25　W/C≦65%
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 58号　＊＊＊
均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 59号　＊＊＊
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

高炉B　24-12-25（20)　W/C≦55%
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 60号　＊＊＊
型枠

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 61号　＊＊＊
鉄筋

SD345,D13
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 62号　＊＊＊
鉄筋

SD345,D16
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 63号　＊＊＊
鉄筋

SD345,D19
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 64号　＊＊＊
足場

手摺先行型枠組
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 65号　＊＊＊
支保

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   3/  10)

備  考

2,548 

157,545 

22,565 

48,586 

517,138 

2,513 

157,545 

22,565 

2,513 

157,545 

22,565 

2,513 

157,545 

19,230 

3,105 

20,200 

775,991 

159,605 

163,245 

157,545 

4,566 

ｍ

ton

枚

枚

枚

ｍ

ton

枚

ｍ

ton

枚

ｍ

ton

m3

式

m3

式

ton

ton

ton

掛㎡

単位 単  価



B18365

BA0304

BA0305

000069

000070

000071

000072

000073

B03205

B03205

B03205

B18366

B18365

B18365

BA0304

000081

000082

000083

000084

000085

000086

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ　40KN/m2以下
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 66号　＊＊＊
支保

くさび結合　40KN/m2
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 67号　＊＊＊
目地板

計上する
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 68号　＊＊＊
止水板

ゴム製,耐震用,幅280mm,沈下量100mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 69号　＊＊＊
コーナー加工費

耐震性止水板,幅280mm用
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 70号　＊＊＊
均しコンクリート

高炉B　18-8-25　W/C≦65%
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 71号　＊＊＊
均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 72号　＊＊＊
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

高炉B　24-12-25（20)　W/C≦55%
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 73号　＊＊＊
型枠

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 74号　＊＊＊
鉄筋

SD345,D13
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 75号　＊＊＊
鉄筋

SD345,D16
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 76号　＊＊＊
鉄筋

SD345,D19
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 77号　＊＊＊
足場

手摺先行型枠組
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 78号　＊＊＊
支保

ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ　40KN/m2以下
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 79号　＊＊＊
支保

くさび結合　40KN/m2以下
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 80号　＊＊＊
目地板

計上する
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 81号　＊＊＊
可とう継手

1000×1000　100mm偏心　0.15MPa以内
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 82号　＊＊＊
耐圧ゴムプレート(上部・下部）

100mm用　t=10　W=1000　L=7860
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 83号　＊＊＊
均しコンクリート

高炉B　18-8-25　W/C≦65%
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 84号　＊＊＊
均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 85号　＊＊＊
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

高炉B　24-12-25（20)　W/C≦55%
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 86号　＊＊＊
型枠

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   4/  10)

備  考

4,139 

3,437 

3,372 

32,390 

20,600 

19,230 

17,744 

20,200 

950,371 

159,605 

157,544 

157,545 

4,566 

4,139 

3,437 

3,372 

975,000 

834,000 

19,230 

13,308 

20,200 

793,429 

空m3

空m3

㎡

ｍ

箇所

m3

式

m3

式

ton

ton

ton

掛㎡

空m3

空m3

㎡

基

組

m3

式

m3

式

単位 単  価



B03205

B03205

B03205

B18365

BA0304

000092

000093

000094

000095

000096

000097

B03205

B03205

B03205

B18365

BA0304

BA0305

000104

000105

000106

000107

B03205

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 87号　＊＊＊
鉄筋

SD345,D13
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 88号　＊＊＊
鉄筋

SD345,D16
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 89号　＊＊＊
鉄筋

SD345,D22
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 90号　＊＊＊
支保

ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ　40KN/m2以下
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 91号　＊＊＊
目地板

計上する
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 92号　＊＊＊
可とう継手

1000×1000　100mm偏心　0.15MPa以内
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 93号　＊＊＊
耐圧ゴムプレート(上部・下部）

100mm用　t=10　W=1000　L=7860
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 94号　＊＊＊
均しコンクリート

高炉B　18-8-25　W/C≦65%
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 95号　＊＊＊
均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 96号　＊＊＊
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

高炉B　24-12-25（20)　W/C≦55%
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 97号　＊＊＊
型枠

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 98号　＊＊＊
鉄筋

SD345,D13
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 99号　＊＊＊
鉄筋

SD345,D16
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 100号　＊＊＊
鉄筋

SD345,D19
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 101号　＊＊＊
支保

ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ　40KN/m2以下
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 102号　＊＊＊
目地板

計上する
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 103号　＊＊＊
止水板

ゴム製,耐震用,幅280mm,沈下量100mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 104号　＊＊＊
均しコンクリート

高炉B　18-8-25　W/C≦65%
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 105号　＊＊＊
均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 106号　＊＊＊
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

高炉B　24-12-25（20)　W/C≦55%
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 107号　＊＊＊
型枠

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 108号　＊＊＊
鉄筋

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   5/  10)

備  考

159,605 

157,545 

157,545 

4,139 

3,372 

975,000 

834,000 

19,230 

17,300 

20,200 

1,002,685 

159,605 

157,545 

157,545 

4,139 

3,372 

32,390 

19,230 

13,308 

20,200 

993,966 

ton

ton

ton

空m3

㎡

基

組

m3

式

m3

式

ton

ton

ton

空m3

㎡

ｍ

m3

式

m3

式

単位 単  価



B03205

B03205

B18366

000112

000113

000114

000115

B03205

000117

000118

000119

000120

000121

000122

000123

000124

B03205

B03205

000127

000128

000129

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

SD345,D13
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 109号　＊＊＊
鉄筋

SD345,D25
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 110号　＊＊＊
鉄筋

SD345,D29
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 111号　＊＊＊
足場

手摺先行型枠組
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 112号　＊＊＊
均しコンクリート

高炉B　18-8-25　W/C≦65%
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 113号　＊＊＊
均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 114号　＊＊＊
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

高炉B　24-12-25（20)　W/C≦55%
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 115号　＊＊＊
型枠

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 116号　＊＊＊
鉄筋

SD345,D13
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 117号　＊＊＊
足掛け金物

B=300
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 118号　＊＊＊
均しコンクリート

高炉B　18-8-25　W/C≦65%
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 119号　＊＊＊
均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 120号　＊＊＊
コンクリート

高炉B　18-8-25　W/C≦65%
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 121号　＊＊＊
型枠

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 122号　＊＊＊
基礎砕石

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 123号　＊＊＊
鉄筋コンクリート

高炉B 21-12-25(20)　W/C≦60%　基礎部
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 124号　＊＊＊
型枠

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 125号　＊＊＊
鉄筋

SD295A,D10
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 126号　＊＊＊
鉄筋

SD295A,D13
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 127号　＊＊＊
均しコンクリート

高炉B　18-8-25　W/C≦65%
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 128号　＊＊＊
均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 129号　＊＊＊
コンクリート

高炉B　18-8-25　W/C≦65%

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   6/  10)

備  考

159,605 

157,545 

158,575 

5,013 

19,230 

4,436 

20,200 

148,223 

159,605 

2,055 

19,230 

8,872 

19,230 

130,785 

1,336 

19,560 

14,166 

158,575 

156,515 

19,230 

9,759 

19,230 

ton

ton

ton

掛㎡

m3

式

m3

式

ton

本

m3

式

m3

式

㎡

m3

式

ton

ton

m3

式

m3

単位 単  価



000130

000131

000132

000133

B03205

B03205

000136

000137

000138

000139

000140

000141

B03205

000143

000144

000145

000146

000147

000148

000149

000150

000151

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 130号　＊＊＊
型枠

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 131号　＊＊＊
基礎砕石

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 132号　＊＊＊
鉄筋コンクリート

高炉B 21-12-25(20)　W/C≦60%　基礎部
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 133号　＊＊＊
型枠

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 134号　＊＊＊
鉄筋

SD295A,D10
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 135号　＊＊＊
鉄筋

SD295A,D13
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 136号　＊＊＊
グラウトホール　Ｈ＝５００

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 137号　＊＊＊
グラウトホール　Ｈ＝７００

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 138号　＊＊＊
均しコンクリート

高炉B　18-8-25　W/C≦65%
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 139号　＊＊＊
均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 140号　＊＊＊
鉄筋コンクリート

高炉B 21-12-25(20)　W/C≦60%
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 141号　＊＊＊
型枠

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 142号　＊＊＊
鉄筋

SD295A,D13
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 143号　＊＊＊
張りブロック

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 144号　＊＊＊
基礎コンクリートＡ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 145号　＊＊＊
張りブロック

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 146号　＊＊＊
基礎コンクリートＢ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 147号　＊＊＊
横帯コンクリート

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 148号　＊＊＊
縦帯コンクリート

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 149号　＊＊＊
小口止コンクリート

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 150号　＊＊＊
隔壁

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 151号　＊＊＊
基礎コンクリートＣ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   7/  10)

備  考

118,050 

1,336 

19,560 

14,166 

158,575 

156,515 

84,300 

89,300 

19,230 

2,218 

19,560 

15,740 

156,515 

11,149 

16,137 

11,149 

16,309 

26,203 

18,426 

26,761 

28,760 

式

㎡

m3

式

ton

ton

組

組

m3

式

m3

式

ton

㎡

ｍ

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価



000152

000153

000154

000155

000156

000157

000158

000159

000160

000161

000162

000163

000164

000165

000166

000167

000168

000169

000170

000171

000172

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 152号　＊＊＊
コンクリートブロック積

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 153号　＊＊＊
天端コンクリート

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 154号　＊＊＊
底張コンクリート

t=200mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 155号　＊＊＊
ふとん篭工

階段式　H=500　８段
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 156号　＊＊＊
吸出防止材敷設

t=10mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 157号　＊＊＊
ふとん篭工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 158号　＊＊＊
ＨＰ管撤去工

φ600
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 159号　＊＊＊
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊

有筋
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 160号　＊＊＊
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬

ＨＰ管
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 161号　＊＊＊
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬

有筋
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 162号　＊＊＊
処分費

ＨＰ管
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 163号　＊＊＊
処分費

鉄筋コンクリート
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 164号　＊＊＊
ゲート撤去工

既設ｹﾞｰﾄ等
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 165号　＊＊＊
盛土材積込

流用土
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 166号　＊＊＊
流用土運搬

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 167号　＊＊＊
路体工

河川進入路
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 168号　＊＊＊
法面整形

盛土
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 169号　＊＊＊
敷鉄板敷設・撤去

水田側
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 170号　＊＊＊
敷鉄板敷設・撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 171号　＊＊＊
路体撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 172号　＊＊＊
流用土運搬

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   8/  10)

備  考

9,862 

21,430 

33,262 

7,723 

14,950 

492 

9,392 

3,547 

14,710 

1,466 

1,466 

4,500 

1,900 

40,000 

203 

349 

227 

396 

1,626 

1,584 

288 

349 

ｍ

㎡

m3

㎡

ｍ

㎡

㎡

ｍ

m3

m3

m3

ton

ton

門

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

単位 単  価



000173

000174

000175

000176

000177

000178

000179

000180

000181

000182

000183

000184

000185

000186

000187

000188

000189

000190

000191

000192

000193

000194

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 173号　＊＊＊
整地

建設発生土受入地
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 174号　＊＊＊
盛土材積込

土取場
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 175号　＊＊＊
盛土材運搬

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 176号　＊＊＊
進入路路体造成

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 177号　＊＊＊
敷鉄板設置撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 178号　＊＊＊
法面整形

擦り付け部
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 179号　＊＊＊
路体撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 180号　＊＊＊
流用土運搬

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 181号　＊＊＊
整地

建設発生土受入地
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 182号　＊＊＊
敷鉄板設置撤去

河川内－敷鉄板①
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 183号　＊＊＊
敷鉄板設置撤去

河川内－②
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 184号　＊＊＊
敷鉄板設置撤去

河川内－③
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 185号　＊＊＊
鋼矢板打設

ⅤL型　L=15.5m　バイブロハンマ
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 186号　＊＊＊
鋼矢板賃料

ⅤL型　L=15.5m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 187号　＊＊＊
鋼矢板引抜

油圧式
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 188号　＊＊＊
油圧引抜機据付・解体

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 189号　＊＊＊
矢板頭部結束

すみ肉溶接　6mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 190号　＊＊＊
鋼矢板打設

ⅤL型　L=16.5m　バイブロハンマ
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 191号　＊＊＊
鋼矢板賃料

ⅤL型　L=16.5m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 192号　＊＊＊
鋼矢板引抜

油圧式
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 193号　＊＊＊
油圧引抜機据付・解体

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 194号　＊＊＊
矢板頭部結束

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   9/  10)

備  考

131 

203 

349 

227 

1,693 

396 

288 

349 

131 

1,584 

1,567 

578 

15,669 

27,738 

9,787 

54,677 

844 

15,669 

26,568 

9,787 

54,677 

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

㎡

枚

ton

枚

式

ｍ

枚

ton

枚

式

単位 単  価



000195

000196

B19002

B19002

B19001

000200

000201

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

すみ肉溶接　6mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 195号　＊＊＊
排水ポンプ

樋管本体施工時
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 196号　＊＊＊
排水ポンプ

堤外水路施工時
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 197号　＊＊＊
仮設材輸送（仮設鋼矢板）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 198号　＊＊＊
仮設材輸送（敷鉄板）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 199号　＊＊＊
重建設機械分解・組立・輸送

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 200号　＊＊＊
中層地盤改良機械運搬費

分解組み立て運搬費
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 201号　＊＊＊
調査業務費

事前・事後調査

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(  10/  10)

備  考

844 

651,089 

958,216 

22,700 

13,000 

992,513 

1,647,106 

2,910,000 

ｍ

箇所

箇所

ton

ton

台

台

式

単位 単  価



000001

SA0103

000002

SA0103

000003

SA0103

000004

SA0121

000005

SA0161

000006

SA0103

000007

SA0121

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊
掘削
掘削～側預
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊
掘削

SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊
掘削

SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊
場内小運搬（預け土）

SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以
下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊
預土整地等

SP 整地
敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊
掘削

SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊
場内小運搬（預け土）

SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以
下

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  67号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  67号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  67号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  68号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  74号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  67号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  68号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   1/  31)

288 

288 

288 

288 

288 

288 

288 

288 

288 

349 

349 

349 

131 

131 

131 

288 

288 

288 

349 

349 

349 

備  考

288.1 

288.1 

288.1 

348.9 

130.6 

288.1 

348.9 

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



000008

SA0161

000009

SA0102

000010

SA0121

000011

SA0102

000012

SA0151

000013

S01041

000014

S01041

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊
預土整地等

SP 整地
敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊
預土積込み

SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊
場内小運搬（預け土）

SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以
下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊
バックホウ投入

SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊
基面整正

SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊
埋戻し（人力）【構造物周辺】

人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊
埋戻し（人力）【頂版上方（区分１）】

人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  74号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  66号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  68号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  66号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  71号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   1号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   1号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   2/  31)

131 

131 

131 

203 

203 

203 

349 

349 

349 

203 

203 

203 

431 

431 

431 

3,371 

3,371 

3,371 

3,371 

3,371 

3,371 

備  考

130.6 

202.7 

348.9 

202.7 

430.5 

3,371 

3,371 

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3



000015

S01041

S01082

000016

S01041

S01082

000017

SA0141

000018

SA0141

000019

SA0141

000020

SA0141

000021

SA0152

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊
埋戻し（人力　振動ローラ）【頂版上方（区分２）】

人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊
埋戻し（機械　振動ローラ）【1.0≦B＜2.5】

人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊
埋戻し（機械2.4～）【2.5≦B＜4.0】

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊
埋戻し（機械4.0～）【B≧4.0】

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊
築堤盛土
2.5m<B≦4.0m
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊
築堤盛土
【B≧4.0】
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊
法面整形
切土
SP 法面整形
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単   3号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単   4号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  69号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  70号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  69号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  70号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  72号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   3/  31)

1,830 

546 

2,376 

2,376 

1,830 

419 

2,249 

2,249 

835 

835 

835 

227 

227 

227 

835 

835 

835 

227 

227 

227 

794 

794 

備  考

1,830 

546 

1,830 

419 

834.5 

226.9 

834.5 

226.9 

793.8 

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡



000022

SA0152

000023

S08042

000024

SA0102

000025

SA0121

000026

SA0102

000027

S01041

000028

S01041

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊
法面整形
盛土
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊
堤防敷砂利

砂利舗装工(機械)
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊
預土積込み

SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊
場内小運搬（預け土）

SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以
下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊
バックホウ投入

SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊
埋戻し（人力）低水護岸【構造物周辺】

人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊
埋戻し（人力）低水護岸【頂版上方（区分１）】

人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  73号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  35号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  66号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  68号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  66号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   1号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   1号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   4/  31)

794 

396 

396 

396 

622 

622 

622 

203 

203 

203 

349 

349 

349 

203 

203 

203 

3,371 

3,371 

3,371 

3,371 

3,371 

備  考

395.9 

622 

202.7 

348.9 

202.7 

3,371 

3,371 

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



000029

S01041

S01082

000030

S01041

000031

S01041

S01082

000032

SA0141

000033

SA0141

000034

S04045

000035

P96020

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊
埋戻し（人力　振動ローラ）低水護岸（区分２）

人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊
埋戻し（人力）【B＜1.0】低水護岸

人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊
埋戻し（機械　振動ローラ）【1.0≦B＜2.5】低水

人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊
埋戻し（機械2.4～）【2.5≦B＜4.0】低水護岸

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊
埋戻し（機械4.0～）【B≧4.0】低水

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊
地盤改良工
中層混合処理工　高炉B
中層混合処理工
5m＜L≦8m,1,000ｍ3以上,0.170

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊
地盤改良工特許料

中層混合処理工法
特許料

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単   3号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   1号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単   4号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  69号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  70号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  34号

歩Ａ
当たり算出
                

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   5/  31)

3,371 

1,830 

546 

2,376 

2,376 

3,371 

3,371 

3,371 

1,830 

419 

2,249 

2,249 

835 

835 

835 

227 

227 

227 

4,858 

4,858 

4,858 

30 

備  考

1,830 

546 

3,371 

1,830 

419 

834.5 

226.9 

4,858 

30 

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



000036

S02118

000037

SA0102

SA0141

000038

S18161

000039

S02101

000040

S03701

000041

S18161

000042

S18161

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

111.000 

100.000 

19.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊
置換工　山砂
購入土
山砂
クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊
置換工　埋戻
山砂
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊
止水矢板打設
Ⅲw型　L＝7.5m
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)
電動式,9m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅲw型,7.5,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊
川表翼壁部矢板頭部拘束
すみ肉溶接、12mm
電気溶接
すみ肉溶接,12mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊
川表翼壁部矢板頭部鉄筋加工
SD345　D16
【鉄筋工】
SD345,D16,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊
止水矢板打設
Ⅱw型　L＝2.0m
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)
電動式,2m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅱw型,2.0,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊
止水矢板打設
Ⅱw型　L＝4.8m
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)
電動式,2m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅱw型,4.8,なし

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  21号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  66号
                
Ｓ単  70号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  54号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   8号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  26号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  55号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  56号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   6/  31)

30 

30 

2,350 

2,350 

2,350 

22,500 

22,690 

45,190 

452 

1,817,141 

1,817,141 

95,639 

2,548 

2,548 

2,548 

157,545 

157,545 

157,545 

22,565 

22,565 

22,565 

93,916 

備  考

2,350 

202.7 

226.9 

95,639 

2,548 

157,545 

22,565 

46,958 

m3

m3

m3

m3

m3

枚

枚

ｍ

ｍ

ton

ton

枚

枚

枚

枚

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

100.000 m3

19.000 枚

1.000 ｍ

1.000 ton

1.000 枚

16.000 枚



S18161

000043

S18161

S02116

000044

S02101

000045

S03701

000046

S18161

000047

S18161

S18161

000048

S18161

S02116

コード 名  称（規  格） 数  量

14.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

10.000 

1.000 

1.000 

事業名

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)
電動式,6m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅱw型,4.8,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊
止水矢板打設
可撓矢板Ｕ型　L＝4.8m　打込長1.8m
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)
電動式,2m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅱw型,4.8,あり
可撓鋼矢板
U形　ⅡW型　L=4.8m　打込長1.8m,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊
川表胸壁部矢板頭部拘束
すみ肉溶接　12mm
電気溶接
すみ肉溶接,12mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 45号　＊＊＊
川表胸壁部矢板頭部鉄筋加工
SD345　D16
【鉄筋工】
SD345,D16,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 46号　＊＊＊
止水矢板打設
Ⅱw型　L＝2.0m
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)
電動式,2m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅱw型,2.0,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 47号　＊＊＊
止水矢板打設
Ⅱw型　L＝4.8m
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)
電動式,2m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅱw型,4.8,なし
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)
電動式,6m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅱw型,4.8,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 48号　＊＊＊
止水矢板打設
可撓矢板U型Ⅱw型　L＝4.8m　打込長2.0m
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)
電動式,2m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅱw型,4.8,あり
可撓鋼矢板
U形　ⅡW型　L=4.8m　打込長2.0m,,

                
Ｓ単  57号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  58号
                
Ｓ単  11号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   8号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  26号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  55号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  56号
                
Ｓ単  57号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  58号
                
Ｓ単  12号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   7/  31)

684,754 

778,670 

48,667 

5,138 

507,000 

512,138 

512,138 

2,548 

2,548 

2,548 

157,545 

157,545 

157,545 

22,565 

22,565 

22,565 

93,916 

489,110 

583,026 

48,586 

5,138 

512,000 

517,138 

517,138 

備  考

48,911 

5,138 

507,000 

2,548 

157,545 

22,565 

46,958 

48,911 

5,138 

512,000 

枚

枚

枚

枚

ｍ

ｍ

ton

ton

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 枚

1.000 ｍ

1.000 ton

1.000 枚

12.000 枚

1.000 枚



000049

S02101

000050

S03701

000051

S18161

000052

S02101

000053

S03701

000054

S18161

000055

S02101

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

7.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 49号　＊＊＊
遮水壁工部矢板頭部拘束
すみ肉溶接　12mm
電気溶接
すみ肉溶接,10mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 50号　＊＊＊
遮水壁工部矢板頭部鉄筋加工
SD345　D16
【鉄筋工】
SD345,D16,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 51号　＊＊＊
止水矢板打設
Ⅱw型　L＝2.0m
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)
電動式,2m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅱw型,2.0,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 52号　＊＊＊
川裏胸壁部矢板頭部拘束
すみ肉溶接　12mm
電気溶接
すみ肉溶接,10mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 53号　＊＊＊
川裏胸壁部矢板頭部鉄筋加工
SD345 D16
【鉄筋工】
SD345,D16,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 54号　＊＊＊
止水矢板打設
Ⅱw型　L＝2.0m
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)
電動式,2m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅱw型,2.0,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 55号　＊＊＊
川裏擁壁部矢板頭部拘束
すみ肉溶接　12mm
電気溶接
すみ肉溶接,10mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 56号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   9号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  26号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  55号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   9号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  26号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  55号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   9号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   8/  31)

2,513 

2,513 

2,513 

157,545 

157,545 

157,545 

157,955 

157,955 

22,565 

2,513 

2,513 

2,513 

157,545 

157,545 

157,545 

22,565 

22,565 

22,565 

2,513 

2,513 

2,513 

備  考

2,513 

157,545 

22,565 

2,513 

157,545 

22,565 

2,513 

ｍ

ｍ

ton

ton

枚

枚

ｍ

ｍ

ton

ton

枚

枚

ｍ

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 ton

7.000 枚

1.000 ｍ

1.000 ton

1.000 枚

1.000 ｍ



000056

S03701

000057

SA0311

000058

SA0312

000059

SA0311

000060

SA0312

B03205

S03701

B03205

S03701

S02120

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

0.700 

1.000 

89.000 

1.000 

1.000 

12.000 

事業名

川裏擁壁部矢板頭部鉄筋加工
すみ肉溶接　12mm
【鉄筋工】
SD345,D16,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 57号　＊＊＊
均しコンクリート
高炉B　18-8-25　W/C≦65%
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,
-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 58号　＊＊＊
均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 59号　＊＊＊
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
高炉B　24-12-25（20)　W/C≦55%
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,
-,-,,各種

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 60号　＊＊＊
型枠

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 61号　＊＊＊
鉄筋
SD345,D13
【鉄筋工】
SD345,D13,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 62号　＊＊＊
鉄筋
SD345,D16
【鉄筋工】
SD345,D16,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満
鉄筋工（ガス圧接工）
Ｄ１６＋Ｄ１６

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  26号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  81号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  87号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  82号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  88号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  27号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  26号
                
Ｓ単  22号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   9/  31)

157,545 

157,545 

157,545 

19,230 

19,230 

19,230 

3,105 

3,105 

3,105 

20,200 

20,200 

20,200 

775,991 

775,991 

775,991 

159,605 

159,605 

159,605 

157,545 

5,700 

163,245 

163,245 

備  考

157,545 

19,230 

4,436 

20,200 

8,719 

159,605 

157,545 

475 

ton

ton

m3

m3

式

㎡

m3

m3

式

㎡

ton

ton

ton

ton

箇所

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 m3

1.000 式

1.000 m3

1.000 式

1.000 ton

1.000 ton



B03205

S03701

B18366

S18031

B18365

S18032

B18365

S18032

BA0304

SA0331

BA0305

SA0332

000069

S02116

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 63号　＊＊＊
鉄筋
SD345,D19
【鉄筋工】
SD345,D19,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 64号　＊＊＊
足場
手摺先行型枠組
足場工
あり,手摺先行型枠組,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 65号　＊＊＊
支保
ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ　40KN/m2以下
支保工
パイプサポート支保,40KN/㎡以下,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 66号　＊＊＊
支保
くさび結合　40KN/m2
支保工
くさび結合支保,40KN/㎡以下,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 67号　＊＊＊
目地板
計上する
SP 目地板
計上する,目地板(ゴム発泡体)t=20mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 68号　＊＊＊
止水板
ゴム製,耐震用,幅280mm,沈下量100mm
SP 止水板
計上する,各種

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 69号　＊＊＊
コーナー加工費
耐震性止水板,幅280mm用
コーナー加工費
ゴム製,耐震用,幅280mm用,,

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  28号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  44号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  46号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  47号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  90号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  92号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  13号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(  10/  31)

157,545 

157,545 

157,545 

4,566 

4,566 

4,566 

4,139 

4,139 

4,139 

3,437 

3,437 

3,437 

3,372 

3,372 

3,372 

32,390 

32,390 

32,390 

20,600 

20,600 

20,600 

備  考

157,545 

4,566 

4,139 

3,437 

3,372 

32,390 

20,600 

ton

ton

掛㎡

掛㎡

空m3

空m3

空m3

空m3

㎡

㎡

ｍ

ｍ

箇所

箇所

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 掛㎡

1.000 空m3

1.000 空m3

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 箇所



000070

SA0311

000071

SA0312

000072

SA0311

000073

SA0312

B03205

S03701

B03205

S03701

B03205

S03701

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

4.000 

1.000 

109.000 

1.000 

0.384 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 70号　＊＊＊
均しコンクリート
高炉B　18-8-25　W/C≦65%
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,
-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 71号　＊＊＊
均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 72号　＊＊＊
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
高炉B　24-12-25（20)　W/C≦55%
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,
-,-,,各種

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 73号　＊＊＊
型枠

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 74号　＊＊＊
鉄筋
SD345,D13
【鉄筋工】
SD345,D13,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 75号　＊＊＊
鉄筋
SD345,D16
【鉄筋工】
SD345,D16,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 76号　＊＊＊
鉄筋
SD345,D19
【鉄筋工】
SD345,D19,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  81号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  87号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  82号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  88号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  27号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  26号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  28号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(  11/  31)

19,230 

19,230 

19,230 

17,744 

17,744 

17,744 

20,200 

20,200 

20,200 

950,371 

950,371 

950,371 

159,605 

159,605 

159,605 

60,497 

60,497 

157,544 

157,545 

157,545 

157,545 

備  考

19,230 

4,436 

20,200 

8,719 

159,605 

157,545 

157,545 

m3

m3

式

㎡

m3

m3

式

㎡

ton

ton

ton

ton

ton

ton

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 式

1.000 m3

1.000 式

1.000 ton

0.384 ton

1.000 ton



B18366

S18031

B18365

S18032

B18365

S18032

BA0304

SA0331

000081

S02116

000082

S02116

000083

SA0311

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 77号　＊＊＊
足場
手摺先行型枠組
足場工
あり,手摺先行型枠組,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 78号　＊＊＊
支保
ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ　40KN/m2以下
支保工
パイプサポート支保,40KN/㎡以下,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 79号　＊＊＊
支保
くさび結合　40KN/m2以下
支保工
くさび結合支保,40KN/㎡以下,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 80号　＊＊＊
目地板
計上する
SP 目地板
計上する,目地板(ゴム発泡体)t=20mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 81号　＊＊＊
可とう継手
1000×1000　100mm偏心　0.15MPa以内
可撓継手　1000×1000　１００mm偏心

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 82号　＊＊＊
耐圧ゴムプレート(上部・下部）
100mm用　t=10　W=1000　L=7860
耐圧ゴムプレート(上部・下部）
100mm用　t=10　W=1000　L=7860,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 83号　＊＊＊
均しコンクリート
高炉B　18-8-25　W/C≦65%
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,
-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  44号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  46号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  47号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  90号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  14号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  15号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  81号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(  12/  31)

4,566 

4,566 

4,566 

4,139 

4,139 

4,139 

3,437 

3,437 

3,437 

3,372 

3,372 

3,372 

975,000 

975,000 

975,000 

834,000 

834,000 

834,000 

19,230 

19,230 

19,230 

備  考

4,566 

4,139 

3,437 

3,372 

975,000 

834,000 

19,230 

掛㎡

掛㎡

空m3

空m3

空m3

空m3

㎡

㎡

基

基

組

組

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 掛㎡

1.000 空m3

1.000 空m3

1.000 ㎡

1.000 基

1.000 組

1.000 m3



000084

SA0312

000085

SA0311

000086

SA0312

B03205

S03701

B03205

S03701

B03205

S03701

B18365

S18032

コード 名  称（規  格） 数  量

3.000 

1.000 

91.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 84号　＊＊＊
均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 85号　＊＊＊
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
高炉B　24-12-25（20)　W/C≦55%
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,
-,-,,各種

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 86号　＊＊＊
型枠

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 87号　＊＊＊
鉄筋
SD345,D13
【鉄筋工】
SD345,D13,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 88号　＊＊＊
鉄筋
SD345,D16
【鉄筋工】
SD345,D16,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 89号　＊＊＊
鉄筋
SD345,D22
【鉄筋工】
SD345,D22,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 90号　＊＊＊
支保
ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ　40KN/m2以下
支保工
パイプサポート支保,40KN/㎡以下,なし

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  87号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  82号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  88号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  27号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  26号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  29号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  46号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(  13/  31)

13,308 

13,308 

13,308 

20,200 

20,200 

20,200 

793,429 

793,429 

793,429 

159,605 

159,605 

159,605 

157,545 

157,545 

157,545 

157,545 

157,545 

157,545 

4,139 

4,139 

4,139 

備  考

4,436 

20,200 

8,719 

159,605 

157,545 

157,545 

4,139 

式

㎡

m3

m3

式

㎡

ton

ton

ton

ton

ton

ton

空m3

空m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 m3

1.000 式

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ton

1.000 空m3



BA0304

SA0331

000092

S02116

000093

S02116

000094

SA0311

000095

SA0312

000096

SA0311

000097

SA0312

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

3.900 

1.000 

115.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 91号　＊＊＊
目地板
計上する
SP 目地板
計上する,目地板(ゴム発泡体)t=20mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 92号　＊＊＊
可とう継手
1000×1000　100mm偏心　0.15MPa以内
可撓継手　1000×1000　１００mm偏心

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 93号　＊＊＊
耐圧ゴムプレート(上部・下部）
100mm用　t=10　W=1000　L=7860
耐圧ゴムプレート(上部・下部）
100mm用　t=10　W=1000　L=7860,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 94号　＊＊＊
均しコンクリート
高炉B　18-8-25　W/C≦65%
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,
-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 95号　＊＊＊
均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 96号　＊＊＊
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
高炉B　24-12-25（20)　W/C≦55%
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,
-,-,,各種

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 97号　＊＊＊
型枠

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  90号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  14号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  15号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  81号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  87号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  82号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  88号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(  14/  31)

3,372 

3,372 

3,372 

975,000 

975,000 

975,000 

834,000 

834,000 

834,000 

19,230 

19,230 

19,230 

17,300 

17,300 

17,300 

20,200 

20,200 

20,200 

1,002,685 

1,002,685 

備  考

3,372 

975,000 

834,000 

19,230 

4,436 

20,200 

8,719 

㎡

㎡

基

基

組

組

m3

m3

式

㎡

m3

m3

式

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 ㎡

1.000 基

1.000 組

1.000 m3

1.000 式

1.000 m3

1.000 式



B03205

S03701

B03205

S03701

B03205

S03701

B18365

S18032

BA0304

SA0331

BA0305

SA0332

000104

SA0311

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 98号　＊＊＊
鉄筋
SD345,D13
【鉄筋工】
SD345,D13,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 99号　＊＊＊
鉄筋
SD345,D16
【鉄筋工】
SD345,D16,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 100号　＊＊＊
鉄筋
SD345,D19
【鉄筋工】
SD345,D19,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 101号　＊＊＊
支保
ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ　40KN/m2以下
支保工
パイプサポート支保,40KN/㎡以下,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 102号　＊＊＊
目地板
計上する
SP 目地板
計上する,目地板(ゴム発泡体)t=20mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 103号　＊＊＊
止水板
ゴム製,耐震用,幅280mm,沈下量100mm
SP 止水板
計上する,各種

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 104号　＊＊＊
均しコンクリート
高炉B　18-8-25　W/C≦65%
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,
-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  27号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  26号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  28号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  46号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  90号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  92号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  81号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(  15/  31)

1,002,685 

159,605 

159,605 

159,605 

157,545 

157,545 

157,545 

157,545 

157,545 

157,545 

4,139 

4,139 

4,139 

3,372 

3,372 

3,372 

32,390 

32,390 

32,390 

19,230 

19,230 

備  考

159,605 

157,545 

157,545 

4,139 

3,372 

32,390 

19,230 

ton

ton

ton

ton

ton

ton

空m3

空m3

㎡

㎡

ｍ

ｍ

m3

m3

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ton

1.000 空m3

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 m3



000105

SA0312

000106

SA0311

000107

SA0312

B03205

S03701

B03205

S03701

B03205

S03701

B18366

S18031

S18031

コード 名  称（規  格） 数  量

3.000 

1.000 

114.000 

1.000 

1.000 

1.000 

67.000 

7.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 105号　＊＊＊
均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 106号　＊＊＊
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
高炉B　24-12-25（20)　W/C≦55%
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,
-,-,,各種

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 107号　＊＊＊
型枠

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 108号　＊＊＊
鉄筋
SD345,D13
【鉄筋工】
SD345,D13,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 109号　＊＊＊
鉄筋
SD345,D25
【鉄筋工】
SD345,D25,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 110号　＊＊＊
鉄筋
SD345,D29
【鉄筋工】
SD345,D29,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 111号　＊＊＊
足場
手摺先行型枠組
足場工
あり,手摺先行型枠組,なし
足場工
あり,単管,なし

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  87号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  82号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  88号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  27号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  30号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  31号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  44号
                
Ｓ単  45号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(  16/  31)

19,230 

13,308 

13,308 

13,308 

20,200 

20,200 

20,200 

993,966 

993,966 

993,966 

159,605 

159,605 

159,605 

157,545 

157,545 

157,545 

158,575 

158,575 

158,575 

305,922 

29,981 

備  考

4,436 

20,200 

8,719 

159,605 

157,545 

158,575 

4,566 

4,283 

式

㎡

m3

m3

式

㎡

ton

ton

ton

ton

ton

ton

掛㎡

掛㎡

掛㎡

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 m3

1.000 式

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ton

67.000 掛㎡



000112

SA0311

000113

SA0312

000114

SA0311

000115

SA0312

B03205

S03701

000117

S02116

000118

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

17.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 112号　＊＊＊
均しコンクリート
高炉B　18-8-25　W/C≦65%
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,
-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 113号　＊＊＊
均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 114号　＊＊＊
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
高炉B　24-12-25（20)　W/C≦55%
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,
-,-,,各種

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 115号　＊＊＊
型枠

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 116号　＊＊＊
鉄筋
SD345,D13
【鉄筋工】
SD345,D13,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 117号　＊＊＊
足掛け金物
B=300
足掛け金物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 118号　＊＊＊
均しコンクリート
高炉B　18-8-25　W/C≦65%

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  81号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  87号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  82号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  88号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  27号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  16号

歩Ａ
当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(  17/  31)

335,903 

5,013 

19,230 

19,230 

19,230 

4,436 

4,436 

4,436 

20,200 

20,200 

20,200 

148,223 

148,223 

148,223 

159,605 

159,605 

159,605 

2,055 

2,055 

2,055 

備  考

19,230 

4,436 

20,200 

8,719 

159,605 

2,055 

m3

m3

式

㎡

m3

m3

式

㎡

ton

ton

本

本

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 式

1.000 m3

1.000 式

1.000 ton

1.000 本

1.000 m3



SA0311

000119

SA0312

000120

SA0311

000121

SA0312

000122

SA0301

000123

SA0311

000124

SA0312

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

2.000 

1.000 

15.000 

1.000 

1.000 

1.800 

事業名

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,
-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 119号　＊＊＊
均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 120号　＊＊＊
コンクリート
高炉B　18-8-25　W/C≦65%
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,
-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 121号　＊＊＊
型枠

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 122号　＊＊＊
基礎砕石

SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 123号　＊＊＊
鉄筋コンクリート
高炉B 21-12-25(20)　W/C≦60%　基礎部
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,
-,-,,各種

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 124号　＊＊＊
型枠

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

                
Ｓ単  81号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  87号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  81号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  88号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  79号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  83号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  89号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(  18/  31)

19,230 

19,230 

19,230 

8,872 

8,872 

8,872 

19,230 

19,230 

19,230 

130,785 

130,785 

130,785 

1,336 

1,336 

1,336 

19,560 

19,560 

19,560 

14,166 

14,166 

14,166 

備  考

19,230 

4,436 

19,230 

8,719 

1,336 

19,560 

7,870 

m3

式

㎡

m3

m3

式

㎡

㎡

㎡

m3

m3

式

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 m3

1.000 式

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 式



B03205

S03701

B03205

S03701

000127

SA0311

000128

SA0312

000129

SA0311

000130

SA0312

000131

SA0301

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

2.200 

1.000 

15.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 125号　＊＊＊
鉄筋
SD295A,D10
【鉄筋工】
SD295A,D10,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 126号　＊＊＊
鉄筋
SD295A,D13
【鉄筋工】
SD295A,D13,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 127号　＊＊＊
均しコンクリート
高炉B　18-8-25　W/C≦65%
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,
-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 128号　＊＊＊
均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 129号　＊＊＊
コンクリート
高炉B　18-8-25　W/C≦65%
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,
-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 130号　＊＊＊
型枠

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 131号　＊＊＊
基礎砕石

SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  32号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  33号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  81号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  87号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  81号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  89号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  79号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(  19/  31)

158,575 

158,575 

158,575 

156,515 

156,515 

156,515 

19,230 

19,230 

19,230 

9,759 

9,759 

9,759 

19,230 

19,230 

19,230 

118,050 

118,050 

118,050 

1,336 

1,336 

1,336 

備  考

158,575 

156,515 

19,230 

4,436 

19,230 

7,870 

1,336 

ton

ton

ton

ton

m3

m3

式

㎡

m3

m3

式

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 ton

1.000 m3

1.000 式

1.000 m3

1.000 式

1.000 ㎡



000132

SA0311

000133

SA0312

B03205

S03701

B03205

S03701

000136

S02116

000137

S02116

000138

SA0311

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.800 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 132号　＊＊＊
鉄筋コンクリート
高炉B 21-12-25(20)　W/C≦60%　基礎部
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,
-,-,,各種

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 133号　＊＊＊
型枠

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 134号　＊＊＊
鉄筋
SD295A,D10
【鉄筋工】
SD295A,D10,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 135号　＊＊＊
鉄筋
SD295A,D13
【鉄筋工】
SD295A,D13,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 136号　＊＊＊
グラウトホール　Ｈ＝５００

グラウトホール　Ｈ＝５００

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 137号　＊＊＊
グラウトホール　Ｈ＝７００

グラウトホール　Ｈ＝７００

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 138号　＊＊＊
均しコンクリート
高炉B　18-8-25　W/C≦65%
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,
-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  83号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  89号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  32号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  33号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  17号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  18号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  81号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(  20/  31)

19,560 

19,560 

19,560 

14,166 

14,166 

14,166 

158,575 

158,575 

158,575 

156,515 

156,515 

156,515 

84,300 

84,300 

84,300 

89,300 

89,300 

89,300 

19,230 

19,230 

備  考

19,560 

7,870 

158,575 

156,515 

84,300 

89,300 

19,230 

m3

m3

式

㎡

ton

ton

ton

ton

組

組

組

組

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 m3

1.000 式

1.000 ton

1.000 ton

1.000 組

1.000 組

1.000 m3



000139

SA0312

000140

SA0311

000141

SA0312

B03205

S03701

000143

S02024

SA0311

S02029

SA0331

000144

SA0301

SA0311

SA0312

コード 名  称（規  格） 数  量

0.500 

1.000 

2.000 

1.000 

10.000 

0.500 

2.000 

0.140 

7.000 

2.350 

10.160 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 139号　＊＊＊
均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 140号　＊＊＊
鉄筋コンクリート
高炉B 21-12-25(20)　W/C≦60%
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,
-,-,,各種

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 141号　＊＊＊
型枠

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 142号　＊＊＊
鉄筋
SD295A,D13
【鉄筋工】
SD295A,D13,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 143号　＊＊＊
張りブロック

張ﾌﾞﾛｯｸ工(空張)
目地ﾓﾙﾀﾙを使用する場合,厚さ15cm,あり
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　高炉B 18-8-25(20)W/C≦65%
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,
-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),ﾌﾞﾛｯｸ張り,なし
SP 目地板
計上する,目地板(ゴム発泡体)t=10mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 144号　＊＊＊
基礎コンクリートＡ

SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-25(20) W/C≦60%
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,
-,-,,各種

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  87号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  83号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  89号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  33号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   5号
                
Ｓ単  84号

                
Ｓ単   6号
                
Ｓ単  91号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  80号
                
Ｓ単  85号

                
Ｓ単  88号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(  21/  31)

19,230 

2,218 

2,218 

2,218 

19,560 

19,560 

19,560 

15,740 

15,740 

15,740 

156,515 

156,515 

156,515 

91,060 

9,615 

10,552 

260 

111,487 

11,149 

9,093 

45,966 

88,585 

備  考

4,436 

19,560 

7,870 

156,515 

9,106 

19,230 

5,276 

1,860 

1,299 

19,560 

8,719 

式

㎡

m3

m3

式

㎡

ton

ton

㎡

㎡

m3

m3

㎡

ｍ

㎡

m3

㎡

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 m3

1.000 式

1.000 ton

10.000 ㎡

10.000 ｍ



SA0331

S03701

S03701

000145

S02024

SA0311

S02029

SA0331

000146

SA0301

SA0311

SA0312

SA0331

S03701

S03701

000147

SA0301

SA0311

SA0312

S03701

S03701

000148

SA0301

SA0311

コード 名  称（規  格） 数  量

0.240 

0.079 

0.031 

10.000 

0.500 

2.000 

0.140 

7.000 

2.500 

10.000 

0.250 

0.079 

0.032 

5.000 

3.000 

20.000 

0.099 

0.044 

5.000 

1.710 

事業名

SP 目地板
計上する,目地板(ゴム発泡体)t=10mm
【鉄筋工】
SD295A,D13,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満
【鉄筋工】
SD295A,D10,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 145号　＊＊＊
張りブロック

張ﾌﾞﾛｯｸ工(空張)
目地ﾓﾙﾀﾙを使用する場合,厚さ15cm,あり
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　高炉B 18-8-25(20)W/C≦65%
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,
-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),ﾌﾞﾛｯｸ張り,なし
SP 目地板
計上する,目地板(ゴム発泡体)t=10mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 146号　＊＊＊
基礎コンクリートＢ

SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-25(20) W/C≦60%
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,
-,-,,各種

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
SP 目地板
計上する,目地板(ゴム発泡体)t=10mm
【鉄筋工】
SD295A,D13,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満
【鉄筋工】
SD295A,D10,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 147号　＊＊＊
横帯コンクリート

SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-25(20) W/C≦60%
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,
-,-,,各種

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
【鉄筋工】
SD295A,D13,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満
【鉄筋工】
SD295A,D10,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 148号　＊＊＊
縦帯コンクリート

SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-25(20) W/C≦60%
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,

                
Ｓ単  91号
                
Ｓ単  33号
                
Ｓ単  32号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   5号
                
Ｓ単  84号

                
Ｓ単   6号
                
Ｓ単  91号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  80号
                
Ｓ単  85号

                
Ｓ単  88号
                
Ｓ単  91号
                
Ｓ単  33号
                
Ｓ単  32号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  80号
                
Ｓ単  85号

                
Ｓ単  88号
                
Ｓ単  33号
                
Ｓ単  32号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  80号
                
Ｓ単  85号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(  22/  31)

446 

12,365 

4,916 

161,371 

16,137 

91,060 

9,615 

10,552 

260 

111,487 

11,149 

9,093 

48,900 

87,190 

465 

12,365 

5,074 

163,087 

16,309 

6,495 

58,680 

174,380 

15,495 

6,977 

262,027 

26,203 

6,495 

33,448 

備  考

1,860 

156,515 

158,575 

9,106 

19,230 

5,276 

1,860 

1,299 

19,560 

8,719 

1,860 

156,515 

158,575 

1,299 

19,560 

8,719 

156,515 

158,575 

1,299 

19,560 

㎡

ton

ton

㎡

㎡

m3

m3

㎡

ｍ

㎡

m3

㎡

㎡

ton

ton

ｍ

㎡

m3

㎡

ton

ton

ｍ

㎡

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ㎡

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ



SA0312

SA0331

S03701

S03701

000149

SA0301

SA0311

SA0312

SA0331

S03701

S03701

000150

SA0301

SA0311

SA0312

SA0331

S03701

S03701

000151

SA0301

SA0311

SA0312

SA0331

S03701

S03701

コード 名  称（規  格） 数  量

14.800 

0.020 

0.069 

0.028 

5.000 

3.000 

20.000 

3.000 

0.099 

0.044 

5.000 

3.300 

22.000 

3.300 

0.069 

0.048 

6.300 

0.830 

7.100 

0.830 

0.049 

0.018 

事業名

-,-,,各種

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
SP 目地板
計上する,目地板(ゴム発泡体)t=10mm
【鉄筋工】
SD295A,D13,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満
【鉄筋工】
SD295A,D10,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 149号　＊＊＊
小口止コンクリート

SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-25(20) W/C≦60%
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,
-,-,,各種

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
SP 目地板
計上する,目地板(ゴム発泡体)t=10mm
【鉄筋工】
SD295A,D13,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満
【鉄筋工】
SD295A,D10,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 150号　＊＊＊
隔壁

SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-25(20) W/C≦60%
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,
-,-,,各種

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
SP 目地板
計上する,目地板(ゴム発泡体)t=10mm
【鉄筋工】
SD295A,D13,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満
【鉄筋工】
SD295A,D10,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 151号　＊＊＊
基礎コンクリートＣ

SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-25(20) W/C≦60%
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,
-,-,,各種

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
SP 目地板
計上する,目地板(ゴム発泡体)t=10mm
【鉄筋工】
SD295A,D13,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満
【鉄筋工】
SD295A,D10,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

                
Ｓ単  88号
                
Ｓ単  91号
                
Ｓ単  33号
                
Ｓ単  32号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  80号
                
Ｓ単  85号

                
Ｓ単  88号
                
Ｓ単  91号
                
Ｓ単  33号
                
Ｓ単  32号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  79号
                
Ｓ単  85号

                
Ｓ単  88号
                
Ｓ単  91号
                
Ｓ単  33号
                
Ｓ単  32号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  79号
                
Ｓ単  85号

                
Ｓ単  88号
                
Ｓ単  91号
                
Ｓ単  33号
                
Ｓ単  32号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(  23/  31)

129,041 

37 

10,800 

4,440 

184,261 

18,426 

6,495 

58,680 

174,380 

5,580 

15,495 

6,977 

267,607 

26,761 

6,680 

64,548 

191,818 

6,138 

10,800 

7,612 

287,596 

28,760 

8,417 

16,235 

61,905 

1,544 

7,669 

2,854 

98,624 

9,862 

備  考

8,719 

1,860 

156,515 

158,575 

1,299 

19,560 

8,719 

1,860 

156,515 

158,575 

1,336 

19,560 

8,719 

1,860 

156,515 

158,575 

1,336 

19,560 

8,719 

1,860 

156,515 

158,575 

㎡

㎡

ton

ton

ｍ

㎡

m3

㎡

㎡

ton

ton

ｍ

㎡

m3

㎡

㎡

ton

ton

ｍ

㎡

m3

㎡

㎡

ton

ton

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ



000152

SA0262

S02116

SA0331

000153

S02029

SA0311

SA0312

SA0331

000154

S02029

SA0311

SA0312

000155

SA0203

000156

S18062

コード 名  称（規  格） 数  量

10.000 

85.000 

0.350 

19.000 

27.000 

28.000 

2.000 

20.000 

30.000 

6.600 

125.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 152号　＊＊＊
コンクリートブロック積

SP 間知ブロック張
150kg/個未満 各種,あり,1.0m3を超え3.0m3以下,あり,2.1m3を超え2.3m3以下,
なし,なし,再生砕石　RC-40,,18-8-25（高炉）

間知ブロック
控え長　350mm,,
SP 目地板
計上する,目地板(ゴム発泡体)t=10mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 153号　＊＊＊
天端コンクリート

裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),ﾌﾞﾛｯｸ積み,なし
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉B 18-8-25 W/C≦65%
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,
-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
SP 目地板
計上する,目地板(ゴム発泡体)t=10mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 154号　＊＊＊
底張コンクリート
t=200mm
裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),ﾌﾞﾛｯｸ積み,なし
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉B 18-8-25 W/C≦65%
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,
-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 155号　＊＊＊
ふとん篭工
階段式　H=500　８段
SP ふとんかご
設置,階段式,高さ50cm×幅120cm,GS-3 線径4.0mm 網目13cm,割栗石（詰石用）
　15～20cm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 156号　＊＊＊
吸出防止材敷設
t=10mm
吸出し防止材敷設　t=10mm
敷設

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 157号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  78号

                
Ｓ単  19号
                
Ｓ単  91号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   7号
                
Ｓ単  86号

                
Ｓ単  88号
                
Ｓ単  91号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   7号
                
Ｓ単  86号

                
Ｓ単  88号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  75号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  53号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(  24/  31)

124,400 

89,250 

651 

214,301 

21,430 

131,005 

519,210 

244,132 

3,720 

898,067 

33,262 

137,900 

576,900 

57,545 

772,345 

7,723 

1,495,000 

1,495,000 

14,950 

492 

492 

492 

備  考

12,440 

1,050 

1,860 

6,895 

19,230 

8,719 

1,860 

6,895 

19,230 

8,719 

11,960 

492 

㎡

㎡

個

㎡

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

m3

m3

㎡

ｍ

ｍ

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ㎡

27.000 m3

100.000 ㎡

100.000 ｍ

1.000 ㎡



000157

SA0203

000158

SA0706

000159

S02120

000160

SA0221

000161

SA0221

000162

S02123

000163

S02123

コード 名  称（規  格） 数  量

50.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

ふとん篭工

SP ふとんかご
設置,ｽﾛｰﾌﾟ式,高さ50cm×幅120cm,GS-3 線径4.0mm 網目13cm,割栗石（詰石用
）　15～20cm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 158号　＊＊＊
ＨＰ管撤去工
φ600
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
撤去,600mm,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 159号　＊＊＊
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊
有筋
コンクリート構造物取壊工
鉄筋構造物　時間的制約：受けない

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 160号　＊＊＊
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬
ＨＰ管
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし,機械積込,無し,6.5km以下,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 161号　＊＊＊
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬
有筋
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし,機械積込,無し,6.5km以下,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 162号　＊＊＊
処分費
ＨＰ管
ＨＰ管処分費
HP管φ600

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 163号　＊＊＊
処分費
鉄筋コンクリート
鉄筋コンクリート処分費
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 164号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  76号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  93号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  23号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  77号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  77号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  24号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  25号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(  25/  31)

563,500 

563,500 

9,392 

3,547 

3,547 

3,547 

14,710 

14,710 

14,710 

1,466 

1,466 

1,466 

1,466 

1,466 

1,466 

4,500 

4,500 

4,500 

1,900 

1,900 

1,900 

備  考

11,270 

3,547 

14,710 

1,466 

1,466 

4,500 

1,900 

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ton

ton

ton

ton

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

60.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ton

1.000 ton



000164

S16004

000165

SA0102

000166

SA0121

000167

SA0141

000168

SA0152

000169

S18054

000170

S18054

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

ゲート撤去工
既設ｹﾞｰﾄ等
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 165号　＊＊＊
盛土材積込
流用土
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 166号　＊＊＊
流用土運搬

SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以
下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 167号　＊＊＊
路体工
河川進入路
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 168号　＊＊＊
法面整形
盛土
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 169号　＊＊＊
敷鉄板敷設・撤去
水田側
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,148,1,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 170号　＊＊＊
敷鉄板敷設・撤去

敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,143,1,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 171号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  36号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  66号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  68号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  70号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  73号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  48号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  49号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(  26/  31)

40,000 

40,000 

40,000 

203 

203 

203 

349 

349 

349 

227 

227 

227 

396 

396 

396 

1,626 

1,626 

1,626 

1,584 

1,584 

1,584 

備  考

40,000 

202.7 

348.9 

226.9 

395.9 

1,626 

1,584 

門

日

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 門

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡



000171

SA0103

000172

SA0121

000173

SA0161

000174

SA0102

000175

SA0121

000176

SA0141

000177

S18054

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

路体撤去

SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 172号　＊＊＊
流用土運搬

SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以
下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 173号　＊＊＊
整地
建設発生土受入地
SP 整地
敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 174号　＊＊＊
盛土材積込
土取場
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 175号　＊＊＊
盛土材運搬

SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以
下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 176号　＊＊＊
進入路路体造成

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 177号　＊＊＊
敷鉄板設置撤去

敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,156,1,あり

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  67号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  68号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  74号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  66号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  68号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  70号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  50号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(  27/  31)

288 

288 

288 

349 

349 

349 

131 

131 

131 

203 

203 

203 

349 

349 

349 

227 

227 

227 

1,693 

1,693 

1,693 

備  考

288.1 

348.9 

130.6 

202.7 

348.9 

226.9 

1,693 

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



000178

SA0152

000179

SA0103

000180

SA0121

000181

SA0161

000182

S18054

000183

S18054

000184

S18054

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 178号　＊＊＊
法面整形
擦り付け部
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 179号　＊＊＊
路体撤去

SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 180号　＊＊＊
流用土運搬

SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以
下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 181号　＊＊＊
整地
建設発生土受入地
SP 整地
敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 182号　＊＊＊
敷鉄板設置撤去
河川内－敷鉄板①
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,143,1,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 183号　＊＊＊
敷鉄板設置撤去
河川内－②
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,141,1,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 184号　＊＊＊
敷鉄板設置撤去
河川内－③
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,21,1,なし

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  73号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  67号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  68号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  74号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  49号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  51号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  52号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(  28/  31)

396 

396 

396 

288 

288 

288 

349 

349 

349 

131 

131 

131 

1,584 

1,584 

1,584 

1,567 

1,567 

1,567 

578 

578 

578 

備  考

395.9 

288.1 

348.9 

130.6 

1,584 

1,567 

578 

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡



000185

S18161

000186

S17001

000187

S18185

000188

S18186

000189

S02101

000190

S18161

000191

S17001

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 185号　＊＊＊
鋼矢板打設
ⅤL型　L=15.5m　バイブロハンマ
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)
電動式,15m以下,60kW,鋼矢板打設,ⅤL型,15.5,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 186号　＊＊＊
鋼矢板賃料
ⅤL型　L=15.5m
鋼矢板
鋼矢板,5L型,無,114日,1回

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 187号　＊＊＊
鋼矢板引抜
油圧式
油圧引抜工（鋼矢板）
ⅤL型,15m以下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 188号　＊＊＊
油圧引抜機据付・解体

油圧式杭圧入引抜機据付・解体
普通鋼矢板（ⅤＬ型･ⅥＬ型）,引抜き

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 189号　＊＊＊
矢板頭部結束
すみ肉溶接　6mm
電気溶接
すみ肉溶接,6mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 190号　＊＊＊
鋼矢板打設
ⅤL型　L=16.5m　バイブロハンマ
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)
電動式,15m以下,60kW,鋼矢板打設,ⅤL型,15.5,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 191号　＊＊＊
鋼矢板賃料
ⅤL型　L=16.5m
鋼矢板
鋼矢板,5L型,無,104日,1回

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 192号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  59号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  37号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  60号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  61号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  10号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  59号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  38号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(  29/  31)

15,669 

15,669 

15,669 

27,738 

27,738 

27,738 

9,787 

9,787 

9,787 

54,677 

54,677 

54,677 

844 

844 

844 

15,669 

15,669 

15,669 

26,568 

26,568 

26,568 

備  考

15,669 

27,738 

9,787 

54,677 

844 

15,669 

26,568 

枚

枚

ton

ton

枚

枚

式

回

ｍ

ｍ

枚

枚

ton

ton

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 枚

1.000 ton

1.000 枚

1.000 式

1.000 ｍ

1.000 枚

1.000 ton



000192

S18185

000193

S18186

000194

S02101

000195

S18005

S18005

S18004

S18003

000196

S18005

S18005

S18004

S18003

B19002

S19003

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

鋼矢板引抜
油圧式
油圧引抜工（鋼矢板）
ⅤL型,15m以下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 193号　＊＊＊
油圧引抜機据付・解体

油圧式杭圧入引抜機据付・解体
普通鋼矢板（ⅤＬ型･ⅥＬ型）,引抜き

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 194号　＊＊＊
矢板頭部結束
すみ肉溶接　6mm
電気溶接
すみ肉溶接,6mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 195号　＊＊＊
排水ポンプ
樋管本体施工時
排水ポンプ用釜場設置・撤去
釜場掘削・設置
排水ポンプ用釜場設置・撤去
釜場埋戻・撤去
排水ポンプ据付撤去
１～５台,あり
排水ポンプ運転
65,作業時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 196号　＊＊＊
排水ポンプ
堤外水路施工時
排水ポンプ用釜場設置・撤去
釜場掘削・設置
排水ポンプ用釜場設置・撤去
釜場埋戻・撤去
排水ポンプ据付撤去
１～５台,あり
排水ポンプ運転
101,作業時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 197号　＊＊＊
仮設材輸送（仮設鋼矢板）

輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),15m超,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込･
取卸,0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 198号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  60号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  61号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  10号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  42号
                
Ｓ単  43号
                
Ｓ単  41号
                
Ｓ単  39号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  42号
                
Ｓ単  43号
                
Ｓ単  41号
                
Ｓ単  40号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  64号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(  30/  31)

9,787 

9,787 

9,787 

54,677 

54,677 

54,677 

844 

844 

844 

7,288 

8,889 

80,379 

554,533 

651,089 

651,089 

7,288 

8,889 

80,379 

861,660 

958,216 

958,216 

22,700 

22,700 

22,700 

備  考

9,787 

54,677 

844 

7,288 

8,889 

80,379 

554,533 

7,288 

8,889 

80,379 

861,660 

22,700 

枚

枚

式

回

ｍ

ｍ

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

ton

ton

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 枚

1.000 式

1.000 ｍ

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 ton



B19002

S19003

B19001

S19001

000200

S19001

000201

S02116

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

仮設材輸送（敷鉄板）

輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積
込･取卸),,0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 199号　＊＊＊
重建設機械分解・組立・輸送

分解･組立･運搬費(重建設機械)
ｸﾛ-ﾗｸﾚ-ﾝ,35ｔ吊を超え80ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移
動,,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 200号　＊＊＊
中層地盤改良機械運搬費
分解組み立て運搬費
分解･組立･運搬費(重建設機械)
地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20ｔ以上60ｔ以下,運搬～組立～分解
～運搬,基地と現場の移動,,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 201号　＊＊＊
調査業務費
事前・事後調査
調査業務費
越安団地整備その５－地質調査,,

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  65号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  62号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  63号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  20号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(  31/  31)

13,000 

13,000 

13,000 

992,513 

992,513 

992,513 

1,647,106 

1,647,106 

1,647,106 

2,910,000 

2,910,000 

2,910,000 

備  考

13,000 

992,513 

1,647,106 

2,910,000 

ton

ton

台

台

台

台

式

式

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 台

1.000 台

1.000 式



S01041

S01041

S01082

S01082

S02024

S02029

S02029

S02101

S02101

S02101

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02118

S02120

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊
張ﾌﾞﾛｯｸ工(空張)
張ﾌﾞﾛｯｸ工(空張)
目地ﾓﾙﾀﾙを使用する場合,厚さ15cm,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊
裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),ﾌﾞﾛｯｸ張り,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊
裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),ﾌﾞﾛｯｸ積み,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊
電気溶接
電気溶接
すみ肉溶接,12mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊
電気溶接
電気溶接
すみ肉溶接,10mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊
電気溶接
電気溶接
すみ肉溶接,6mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊
可撓鋼矢板
可撓鋼矢板
U形　ⅡW型　L=4.8m　打込長1.8m,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊
可撓鋼矢板
可撓鋼矢板
U形　ⅡW型　L=4.8m　打込長2.0m,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊
コーナー加工費
コーナー加工費
ゴム製,耐震用,幅280mm用,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊
可撓継手　1000×1000　１００mm偏心
可撓継手　1000×1000　１００mm偏心

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊
耐圧ゴムプレート(上部・下部）
耐圧ゴムプレート(上部・下部）
100mm用　t=10　W=1000　L=7860,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊
足掛け金物
足掛け金物

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊
グラウトホール　Ｈ＝５００
グラウトホール　Ｈ＝５００

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊
グラウトホール　Ｈ＝７００
グラウトホール　Ｈ＝７００

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊
間知ブロック
間知ブロック
控え長　350mm,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊
調査業務費
調査業務費
越安団地整備その５－地質調査,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊
山砂
山砂
クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊
鉄筋工（ガス圧接工）

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   1/   5)

備  考

3,371 

1,830 

546 

419 

9,106 

5,276 

6,895 

2,548 

2,513 

844 

507,000 

512,000 

20,600 

975,000 

834,000 

2,055 

84,300 

89,300 

1,050 

2,910,000 

2,350 

m3

m3

m3

m3

㎡

m3

m3

ｍ

ｍ

ｍ

枚

枚

箇所

基

組

本

組

組

個

式

m3

単位 単  価



S02120

S02123

S02123

S03701

S03701

S03701

S03701

S03701

S03701

S03701

S03701

S04045

S08042

S16004

S17001

S17001

S18003

S18003

S18004

S18005

S18005

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

鉄筋工（ガス圧接工）
Ｄ１６＋Ｄ１６
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊
コンクリート構造物取壊工
コンクリート構造物取壊工
鉄筋構造物　時間的制約：受けない
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊
ＨＰ管処分費
ＨＰ管処分費
HP管φ600
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊
鉄筋コンクリート処分費
鉄筋コンクリート処分費
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊
【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD345,D16,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊
【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD345,D13,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊
【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD345,D19,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊
【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD345,D22,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊
【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD345,D25,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊
【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD345,D29,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊
【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD295A,D10,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊
【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD295A,D13,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊
中層混合処理工
中層混合処理工
5m＜L≦8m,1,000ｍ3以上,0.170
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊
砂利舗装工(機械)
砂利舗装工(機械)
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊
鋼矢板
鋼矢板
鋼矢板,5L型,無,114日,1回
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊
鋼矢板
鋼矢板
鋼矢板,5L型,無,104日,1回
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊
排水ポンプ運転
排水ポンプ運転
65,作業時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊
排水ポンプ運転
排水ポンプ運転
101,作業時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊
排水ポンプ据付撤去
排水ポンプ据付撤去
１～５台,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊
排水ポンプ用釜場設置・撤去
排水ポンプ用釜場設置・撤去
釜場掘削・設置
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊
排水ポンプ用釜場設置・撤去
排水ポンプ用釜場設置・撤去
釜場埋戻・撤去

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   2/   5)

備  考

475 

14,710 

4,500 

1,900 

157,545 

159,605 

157,545 

157,545 

157,545 

158,575 

158,575 

156,515 

4,858 

622 

40,000 

27,738 

26,568 

554,533 

861,660 

80,379 

7,288 

8,889 

箇所

m3

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

m3

㎡

日

ton

ton

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

単位 単  価



S18031

S18031

S18032

S18032

S18054

S18054

S18054

S18054

S18054

S18062

S18161

S18161

S18161

S18161

S18161

S18161

S18185

S18186

S19001

S19001

S19003

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊
足場工
足場工
あり,手摺先行型枠組,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊
足場工
足場工
あり,単管,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊
支保工
支保工
パイプサポート支保,40KN/㎡以下,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊
支保工
支保工
くさび結合支保,40KN/㎡以下,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,148,1,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,143,1,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,156,1,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,141,1,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,21,1,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊
吸出し防止材敷設　t=10mm
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)
電動式,9m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅲw型,7.5,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)
電動式,2m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅱw型,2.0,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)
電動式,2m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅱw型,4.8,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)
電動式,6m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅱw型,4.8,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)
電動式,2m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅱw型,4.8,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)
電動式,15m以下,60kW,鋼矢板打設,ⅤL型,15.5,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊
油圧引抜工（鋼矢板）
油圧引抜工（鋼矢板）
ⅤL型,15m以下
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊
油圧式杭圧入引抜機据付・解体
油圧式杭圧入引抜機据付・解体
普通鋼矢板（ⅤＬ型･ⅥＬ型）,引抜き
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊
分解･組立･運搬費(重建設機械)
分解･組立･運搬費(重建設機械)
ｸﾛ-ﾗｸﾚ-ﾝ,35ｔ吊を超え80ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移
動,,なし

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊
分解･組立･運搬費(重建設機械)
分解･組立･運搬費(重建設機械)
地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20ｔ以上60ｔ以下,運搬～組立～分解
～運搬,基地と現場の移動,,なし

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊
輸送費(仮設材)

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   3/   5)

備  考

4,566 

4,283 

4,139 

3,437 

1,626 

1,584 

1,693 

1,567 

578 

492 

95,639 

22,565 

46,958 

48,911 

5,138 

15,669 

9,787 

54,677 

992,513 

1,647,106 

掛㎡

掛㎡

空m3

空m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

回

台

台

単位 単  価



S19003

SA0102

SA0103

SA0121

SA0141

SA0141

SA0151

SA0152

SA0152

SA0161

SA0203

SA0203

SA0221

SA0262

SA0301

SA0301

SA0311

SA0311

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),15m超,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込･
取卸,0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊
輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積
込･取卸),,0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊
SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊
SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以
下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊
SP 基面整正
SP 基面整正
基面整正
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊
SP 法面整形
SP 法面整形
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊
SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊
SP 整地
SP 整地
敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊
SP ふとんかご
SP ふとんかご
設置,階段式,高さ50cm×幅120cm,GS-3 線径4.0mm 網目13cm,割栗石（詰石用）
　15～20cm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊
SP ふとんかご
SP ふとんかご
設置,ｽﾛｰﾌﾟ式,高さ50cm×幅120cm,GS-3 線径4.0mm 網目13cm,割栗石（詰石用
）　15～20cm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊
SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし,機械積込,無し,6.5km以下,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊
SP 間知ブロック張
SP 間知ブロック張
150kg/個未満 各種,あり,1.0m3を超え3.0m3以下,あり,2.1m3を超え2.3m3以下,
なし,なし,再生砕石　RC-40,,18-8-25（高炉）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊
SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊
SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,
-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊
SP コンクリート

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   4/   5)

備  考

22,700 

13,000 

202.7 

288.1 

348.9 

834.5 

226.9 

430.5 

793.8 

395.9 

130.6 

11,960 

11,270 

1,466 

12,440 

1,336 

1,299 

19,230 

ton

ton

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

m3

ｍ

ｍ

m3

㎡

㎡

㎡

m3

単位 単  価



SA0311

SA0311

SA0311

SA0311

SA0312

SA0312

SA0312

SA0331

SA0331

SA0332

SA0706

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,
-,-,,各種

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,
-,-,,各種

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　高炉B 18-8-25(20)W/C≦65%
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,
-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-25(20) W/C≦60%
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,
-,-,,各種

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉B 18-8-25 W/C≦65%
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,
-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊
SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊
SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊
SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 90号　＊＊＊
SP 目地板
SP 目地板
計上する,目地板(ゴム発泡体)t=20mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 91号　＊＊＊
SP 目地板
SP 目地板
計上する,目地板(ゴム発泡体)t=10mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 92号　＊＊＊
SP 止水板
SP 止水板
計上する,各種
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 93号　＊＊＊
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
撤去,600mm,,

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   5/   5)

備  考

20,200 

19,560 

19,230 

19,560 

19,230 

4,436 

8,719 

7,870 

3,372 

1,860 

32,390 

3,547 

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

単位 単  価



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし
1)工種区分
2)規格区分(ton)
3)長期割引単価区分

振動ﾛ-ﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]
質量0.8～1.1ｔ
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし
1)工種区分
2)規格区分(ton)
3)長期割引単価区分

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･排対型(1次･2次)]
質量3.0～4.0t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
50.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
86.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   1/  26)

4,620 

28,628 

462 

33,710 

3,371 

18,296 

18,296 

1,830 

3,600 

583 

23,100 

27,283 

546 

9,072 

1,650 

25,305 

36,027 

419 

備  考

23,100 

21,525 

4,620 

21,525 

2,500 

110 

23,100 

5,670 

110 

25,305 

m3

人

人

m3

m3

人

m3

m3

日

Ｌ

人

m3

m3

日

Ｌ

人

m3

単位 単  価

0.200 

1.330 

0.100 

0.850 

1.440 

5.300 

1.000 

1.600 

15.000 

1.000 

数  量

S01041

R01002

R01003

Y00004

S01041

R01003

S01082

F04081

P34029

R01002

S01082

F04061

P34029

R01021

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

10.000 m3

1.000 日

1.000 日

粘性土・礫質土
埋戻
はね付け+まき出し
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

粘性土・礫質土
埋戻
まき出し
締固めを計上しない

築堤・埋戻
0.8～1.1ton
なし

築堤・埋戻
3.0～4.0ton
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

張ﾌﾞﾛｯｸ工(空張)
張ﾌﾞﾛｯｸ工(空張)
目地ﾓﾙﾀﾙを使用する場合,厚さ15cm,あり
1)施工区分
2)材料区分
3)長期割引単価区分(賃料機械)

張ブロック
厚15㎝(500×500以下)
普通ポルトランドセメント
25kg詰袋
洗砂
(細骨材用)　　細目
土木一般世話役

ブロック工

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),ﾌﾞﾛｯｸ張り,なし
1)裏込材区分
2)施工区分
3)単価0円(裏込材)

土木一般世話役

普通作業員

諸雑費

再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),ﾌﾞﾛｯｸ積み,なし
1)裏込材区分
2)施工区分
3)単価0円(裏込材)

土木一般世話役

普通作業員

諸雑費

再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

電気溶接
電気溶接
すみ肉溶接,12mm

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   2/  26)

56,800 

873 

314 

3,780 

7,938 

9,256 

2,743 

7,592 

1,760 

91,056 

9,106 

10,080 

17,220 

4,368 

21,090 

52,758 

5,276 

12,600 

30,135 

5,128 

21,090 

68,953 

6,895 

備  考

5,680 

19,400 

4,020 

25,200 

26,460 

21,525 

6,690 

25,305 

110 

25,200 

21,525 

27,300 

1,900 

25,200 

21,525 

42,735 

1,900 

㎡

㎡

ton

m3

人

人

人

日

人

Ｌ

㎡

m3

人

人

m3

m3

m3

人

人

m3

m3

ｍ

単位 単  価

10.000 

0.045 

0.078 

0.150 

0.300 

0.430 

0.410 

0.300 

16.000 

0.400 

0.800 

0.160 

11.100 

0.500 

1.400 

0.120 

11.100 

数  量

S02024

P15005

P32012

J03007

R01001

R01007

R01003

F08061

R01021

P34029

S02029

R01001

R01003

Y00004

J03118

S02029

R01001

R01003

Y00004

J03118

S02101

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ㎡

10.000 m3

10.000 m3

1.000 ｍ

目地ﾓﾙﾀﾙを使用する場合
厚さ15cm
あり

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)
ﾌﾞﾛｯｸ張り
なし

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)
ﾌﾞﾛｯｸ積み
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)溶接区分
2)板厚区分(mm)

電気溶接棒
軟鋼用　E4319　棒径5.0mm
土木一般世話役

溶接工

普通作業員

電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次]
最大溶接電流200A
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

電気溶接
電気溶接
すみ肉溶接,10mm
1)溶接区分
2)板厚区分(mm)

電気溶接棒
軟鋼用　E4319　棒径5.0mm
土木一般世話役

溶接工

普通作業員

電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次]
最大溶接電流200A
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

電気溶接
電気溶接
すみ肉溶接,6mm
1)溶接区分
2)板厚区分(mm)

電気溶接棒
軟鋼用　E4319　棒径5.0mm
土木一般世話役

溶接工

普通作業員

電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次]
最大溶接電流200A
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

可撓鋼矢板
可撓鋼矢板
U形　ⅡW型　L=4.8m　打込長1.8m,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）

算出数量
1.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   3/  26)

114 

756 

923 

646 

54 

55 

2,548 

2,548 

79 

756 

923 

646 

54 

55 

2,513 

2,513 

29 

252 

308 

215 

18 

22 

844 

844 

備  考

317 

25,200 

30,765 

21,525 

1,810 

110 

317 

25,200 

30,765 

21,525 

1,810 

110 

317 

25,200 

30,765 

21,525 

1,810 

110 

kg

人

人

人

日

Ｌ

ｍ

ｍ

kg

人

人

人

日

Ｌ

ｍ

ｍ

kg

人

人

人

日

Ｌ

ｍ

枚

単位 単  価

0.360 

0.030 

0.030 

0.030 

0.030 

0.500 

0.250 

0.030 

0.030 

0.030 

0.030 

0.500 

0.090 

0.010 

0.010 

0.010 

0.010 

0.200 

数  量

P35005

R01001

R01011

R01003

M27432

P34029

S02101

P35005

R01001

R01011

R01003

M27432

P34029

S02101

P35005

R01001

R01011

R01003

M27432

P34029

S02116

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 各単位

すみ肉溶接
12mm

すみ肉溶接
10mm

すみ肉溶接
6mm

地域資材（Ｐコード）
P96008

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
可撓鋼矢板
U形　ⅡW型　L=4.8m　打込長1.8m

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

可撓鋼矢板
可撓鋼矢板
U形　ⅡW型　L=4.8m　打込長2.0m,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
可撓鋼矢板
U形　ⅡW型　L=4.8m　打込長2.0m

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

コーナー加工費
コーナー加工費
ゴム製,耐震用,幅280mm用,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
コーナー加工費
ゴム製,耐震用,幅280mm用

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

可撓継手　1000×1000　１００mm偏心
可撓継手　1000×1000　１００mm偏心

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
可撓継手　1000×1000　１００mm偏心

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

耐圧ゴムプレート(上部・下部）
耐圧ゴムプレート(上部・下部）
100mm用　t=10　W=1000　L=7860,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
耐圧ゴムプレート(上部・下部）
100mm用　t=10　W=1000　L=7860

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

足掛け金物

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   4/  26)

507,000 

507,000 

507,000 

512,000 

512,000 

512,000 

20,600 

20,600 

20,600 

975,000 

975,000 

975,000 

834,000 

834,000 

834,000 

備  考

507,000 

512,000 

20,600 

975,000 

834,000 

枚

枚

枚

箇所

箇所

基

基

組

組

本

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

P96008

S02116

P96009

S02116

P96032

S02116

P96010

S02116

P96011

S02116

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P96009

地域資材（Ｐコード）
P96032

地域資材（Ｐコード）
P96010

地域資材（Ｐコード）
P96011

深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

足掛け金物

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
足掛け金物

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

グラウトホール　Ｈ＝５００
グラウトホール　Ｈ＝５００

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
グラウトホール　Ｈ＝５００

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

グラウトホール　Ｈ＝７００
グラウトホール　Ｈ＝７００

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
グラウトホール　Ｈ＝７００

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

間知ブロック
間知ブロック
控え長　350mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
間知ブロック
控え長　350mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

調査業務費
調査業務費
越安団地整備その５－地質調査,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
調査業務費
越安団地整備その５－地質調査

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   5/  26)

2,055 

2,055 

2,055 

84,300 

84,300 

84,300 

89,300 

89,300 

89,300 

1,050 

1,050 

1,050 

2,910,000 

2,910,000 

2,910,000 

備  考

2,055 

84,300 

89,300 

1,050 

2,910,000 

本

組

組

組

組

個

個

式

式

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

P96012

S02116

P96013

S02116

P96014

S02116

P96019

S02116

P96001

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P96012

地域資材（Ｐコード）
P96013

地域資材（Ｐコード）
P96014

地域資材（Ｐコード）
P96019

地域資材（Ｐコード）
P96001

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

山砂
山砂
クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)
1)地区資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

山砂
クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

鉄筋工（ガス圧接工）
鉄筋工（ガス圧接工）
Ｄ１６＋Ｄ１６
1)市場単価コード
2)規格
3)単価の入力

鉄筋工（ガス圧接工）
Ｄ１６＋Ｄ１６

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

コンクリート構造物取壊工
コンクリート構造物取壊工
鉄筋構造物　時間的制約：受けない
1)市場単価コード
2)規格
3)単価の入力

コンクリート構造物取壊工
鉄筋構造物　時間的制約：受けない

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

ＨＰ管処分費
ＨＰ管処分費
HP管φ600
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

ＨＰ管処分費
HP管φ600

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊

鉄筋コンクリート処分費
鉄筋コンクリート処分費
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

鉄筋コンクリート処分費
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   6/  26)

2,350 

2,350 

2,350 

475 

475 

475 

14,710 

14,710 

14,710 

4,500 

4,500 

4,500 

1,900 

1,900 

備  考

2,350 

475 

14,710 

4,500 

1,900 

m3

m3

箇所

箇所

m3

m3

ton

ton

ton

ton

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02118

J03203

S02120

A96001

S02120

A96002

S02123

P96022

S02123

P96023

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

J03203
クッション用(SF、S-F、S-FG、・・
2,350円

A96001
Ｄ１６＋Ｄ１６
475円

A96002
鉄筋構造物　時間的制約：受けない
14,710円

P96022
HP管φ600
4,500円

P96023
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻
1,900円

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊

【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD345,D16,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10
%未満

1)規格区分
2)径区分
3)作業区分
4)施工規模
5)時間的制約
6)夜間作業
7)構造物区分
8)太径鉄筋量
異形棒鋼
SD345　　　　 　D16
鉄筋(一般構造物）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊

【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD345,D13,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10
%未満

1)規格区分
2)径区分
3)作業区分
4)施工規模
5)時間的制約
6)夜間作業
7)構造物区分
8)太径鉄筋量
異形棒鋼
SD345　　　 　　D13
鉄筋(一般構造物）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊

【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD345,D19,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10
%未満

1)規格区分
2)径区分
3)作業区分
4)施工規模
5)時間的制約
6)夜間作業
7)構造物区分
8)太径鉄筋量
異形棒鋼
SD345　　　 　　D19
鉄筋(一般構造物）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊

【鉄筋工】

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   7/  26)

1,900 

83,945 

73,600 

157,545 

157,545 

86,005 

73,600 

159,605 

159,605 

83,945 

73,600 

157,545 

157,545 

備  考

81,500 

64,000 

83,500 

64,000 

81,500 

64,000 

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

単位 単  価

1.030 

1.150 

1.030 

1.150 

1.030 

1.150 

数  量

S03701

P18231

A01001

S03701

P18230

A01001

S03701

P18232

A01001

S03701

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ton

SD345
D16
一般作業
10t未満
－
無し
一般構造物（切梁無し）
10%未満

SD345
D13
一般作業
10t未満
－
無し
一般構造物（切梁無し）
10%未満

SD345
D19
一般作業
10t未満
－
無し
一般構造物（切梁無し）
10%未満

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

【鉄筋工】
SD345,D22,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10
%未満

1)規格区分
2)径区分
3)作業区分
4)施工規模
5)時間的制約
6)夜間作業
7)構造物区分
8)太径鉄筋量
異形棒鋼
SD345　　　 　　D22
鉄筋(一般構造物）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊

【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD345,D25,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10
%未満

1)規格区分
2)径区分
3)作業区分
4)施工規模
5)時間的制約
6)夜間作業
7)構造物区分
8)太径鉄筋量
異形棒鋼
SD345　　　 　　D25
鉄筋(一般構造物）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊

【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD345,D29,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10
%未満

1)規格区分
2)径区分
3)作業区分
4)施工規模
5)時間的制約
6)夜間作業
7)構造物区分
8)太径鉄筋量
異形棒鋼
SD345　　　 　　D29
鉄筋(一般構造物）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊

【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD295A,D10,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,1
0%未満

1)規格区分
2)径区分
3)作業区分
4)施工規模

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   8/  26)

83,945 

73,600 

157,545 

157,545 

83,945 

73,600 

157,545 

157,545 

84,975 

73,600 

158,575 

158,575 

備  考

81,500 

64,000 

81,500 

64,000 

82,500 

64,000 

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

単位 単  価

1.030 

1.150 

1.030 

1.150 

1.030 

1.150 

数  量

P18233

A01001

S03701

P18234

A01001

S03701

P18235

A01001

S03701

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ton

SD345
D22
一般作業
10t未満
－
無し
一般構造物（切梁無し）
10%未満

SD345
D25
一般作業
10t未満
－
無し
一般構造物（切梁無し）
10%未満

SD345
D29
一般作業
10t未満
－
無し
一般構造物（切梁無し）
10%未満

SD295A
D10
一般作業
10t未満

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

5)時間的制約
6)夜間作業
7)構造物区分
8)太径鉄筋量
異形棒鋼
SD295A　　　　　D10
鉄筋(一般構造物）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊

【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD295A,D13,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,1
0%未満

1)規格区分
2)径区分
3)作業区分
4)施工規模
5)時間的制約
6)夜間作業
7)構造物区分
8)太径鉄筋量
異形棒鋼
SD295A　　　　　D13
鉄筋(一般構造物）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊

中層混合処理工
中層混合処理工
5m＜L≦8m,1,000ｍ3以上,0.170
1)改良深度区分
2)施工規模区分
3)改良材1m3当り使用数量(t/m3)
4)改良材の単価(円/t)
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ]
30t(山積1.4m3)級ﾊﾞｯｸﾎｳ
中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[攪拌混合装置]
改良深度8m適合ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ30t級
中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[施工管理装置]
1ﾋﾟｰｽﾌﾞｰﾑ用
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[0561付属機器]
[ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)]20m3/h
諸雑費

改良材
各規格

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊

砂利舗装工(機械)
砂利舗装工(機械)
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし
1)舗設材の種別
2)規格

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 m3

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   9/  26)

84,975 

73,600 

158,575 

158,575 

82,915 

73,600 

156,515 

156,515 

9,072 

8,316 

15,713 

23,968 

127,120 

16,408 

7,810 

9,110 

27,440 

53,891 

187,000 

485,848 

4,858 

備  考

82,500 

64,000 

80,500 

64,000 

25,200 

23,100 

21,525 

42,800 

227,000 

29,300 

110 

25,305 

49,000 

244,957 

11,000 

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

m3

人

人

人

供用日

供用日

供用日

Ｌ

人

供用日

ton

m3

㎡

単位 単  価

1.030 

1.150 

1.030 

1.150 

0.360 

0.360 

0.730 

0.560 

0.560 

0.560 

71.000 

0.360 

0.560 

0.220 

17.000 

数  量

P18208

A01001

S03701

P18209

A01001

S04045

R01001

R01002

R01003

M09112

M09122

M09131

P34029

R01021

M11362

Y00004

P32014

S08042

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

100.000 m3

100.000 ㎡

－
無し
一般構造物（切梁無し）
10%未満

SD295A
D13
一般作業
10t未満
－
無し
一般構造物（切梁無し）
10%未満

5m＜L≦8m
1,000ｍ3以上
0.170
11,000

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
C-40

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

3)仕上がり厚さ
4)敷均し幅
5)施工区分
6)舗装面仕上げ作業の必要性
7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択
8)単価０円区分(舗設材)
クラッシャラン
C－40　40～0mm(JIS規格品)
土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り
1)機械区分
2)規格
3)運転1日当たり運転時間(T)
4)運転日に対する供用日の割合(YC)
5)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
吊上能力4.9t吊

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊

鋼矢板
鋼矢板
鋼矢板,5L型,無,114日,1回
1)仮設材区分
2)規格区分
3)補助工法
4)供用日数
5)使用回数

鋼矢板
５Ｌ型 ［賃料］
鋼矢板
５L型[整備費］

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊

鋼矢板
鋼矢板
鋼矢板,5L型,無,104日,1回
1)仮設材区分
2)規格区分
3)補助工法
4)供用日数
5)使用回数

鋼矢板
５Ｌ型 ［賃料］
鋼矢板
５L型[整備費］

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 日

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(  10/  26)

28,980 

5,544 

14,852 

3,933 

1,320 

7,592 

62,221 

622 

40,000 

40,000 

40,000 

13,338 

14,400 

27,738 

27,738 

12,168 

14,400 

26,568 

26,568 

備  考

2,520 

25,200 

21,525 

2,070 

110 

25,305 

40,000 

13,338 

14,400 

12,168 

14,400 

m3

人

人

時間

Ｌ

人

㎡

日

日

日

ton

ｔ供用日

ton

ton

ton

ｔ供用日

ton

ton

単位 単  価

11.500 

0.220 

0.690 

1.900 

12.000 

0.300 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

J03106

R01001

R01003

M02041

P34029

R01021

S16004

F01021

S17001

G01004

G15004

S17001

G01004

G15004

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

1.000 ton

1.000 ton

10cm
2.5m以上
敷均し
不要
なし
なし

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)
4.9ton吊り
0.0
0.00
なし

鋼矢板
5L型
無
114日
1回

鋼矢板
5L型
無
104日
1回

深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊

排水ポンプ運転
排水ポンプ運転
65,作業時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり
1)運転日数
2)排水方法
3)排水量(m3/ｈ)
4)動力区分
5)長期割引単価区分(賃料機械)

工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)
口径150mm
発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
25kVA
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
特殊作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊

排水ポンプ運転
排水ポンプ運転
101,作業時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり
1)運転日数
2)排水方法
3)排水量(m3/ｈ)
4)動力区分
5)長期割引単価区分(賃料機械)

工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)
口径150mm
発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
25kVA
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
特殊作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊

排水ポンプ据付撤去
排水ポンプ据付撤去
１～５台,あり
1)ポンプ台数区分
2)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(  11/  26)

23,712 

118,560 

185,900 

210,210 

16,151 

554,533 

554,533 

36,845 

184,224 

288,860 

326,634 

25,097 

861,660 

861,660 

5,916 

12,600 

2,310 

43,050 

3,850 

12,653 

80,379 

80,379 

備  考

304 

1,520 

110 

23,100 

538,382 

304 

1,520 

110 

23,100 

836,563 

10,200 

25,200 

23,100 

21,525 

110 

25,305 

箇所

日

日

Ｌ

人

箇所

箇所

日

日

Ｌ

人

箇所

箇所

日

人

人

人

Ｌ

人

箇所

単位 単  価

78.000 

78.000 

1,690.000 

9.100 

0.030 

121.200 

121.200 

2,626.000 

14.140 

0.030 

0.580 

0.500 

0.100 

2.000 

35.000 

0.500 

数  量

S18003

F05041

F02055

P34029

R01002

Y00004

S18003

F05041

F02055

P34029

R01002

Y00004

S18004

F08063

R01001

R01002

R01003

P34029

R01021

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

65
作業時排水
0以上～40未満
発動発電機
あり

101
作業時排水
0以上～40未満
発動発電機
あり

１～５台
あり

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊

排水ポンプ用釜場設置・撤去
排水ポンプ用釜場設置・撤去
釜場掘削・設置
1)施工区分

土木一般世話役

普通作業員

諸雑費

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊

排水ポンプ用釜場設置・撤去
排水ポンプ用釜場設置・撤去
釜場埋戻・撤去
1)施工区分

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊

足場工
足場工
あり,手摺先行型枠組,なし
1)足場区分
2)安全ネット区分
3)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

とび工

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次･3次)]
吊上能力25t吊
諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 掛㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(  12/  26)

1,008 

2,153 

411 

1,043 

2,277 

396 

7,288 

7,288 

1,008 

1,155 

4,090 

188 

677 

1,518 

253 

8,889 

8,889 

35,280 

211,019 

25,830 

76,440 

108,056 

456,625 

4,566 

備  考

25,200 

21,525 

3,161 

1,830 

25,305 

110 

25,200 

23,100 

21,525 

6,253 

1,830 

25,305 

110 

25,200 

27,405 

21,525 

54,600 

348,569 

箇所

人

人

時間

人

Ｌ

箇所

箇所

人

人

人

時間

人

Ｌ

箇所

掛㎡

人

人

人

日

掛㎡

単位 単  価

0.040 

0.100 

0.130 

0.570 

0.090 

3.600 

0.040 

0.050 

0.190 

0.030 

0.370 

0.060 

2.300 

1.400 

7.700 

1.200 

1.400 

0.310 

数  量

S18005

R01001

R01003

Y00004

M02031

R01021

P34029

S18005

R01001

R01002

R01003

Y00004

M02031

R01021

P34029

S18031

R01001

R01012

R01003

F01086

Y00004

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 箇所

100.000 掛㎡

釜場掘削・設置

釜場埋戻・撤去

手摺先行型枠組
あり
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

足場工
足場工
あり,単管,なし
1)足場区分
2)安全ネット区分
3)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

とび工

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次･3次)]
吊上能力25t吊
諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊

支保工
支保工
パイプサポート支保,40KN/㎡以下,なし
1)施工区分
2)支保耐力KN/㎡
3)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

型わく工

とび工

普通作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊

支保工
支保工
くさび結合支保,40KN/㎡以下,なし
1)施工区分
2)支保耐力KN/㎡
3)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

型わく工

とび工

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次･3次)]
吊上能力25t吊
諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,148,1,あり
1)施工区分
2)供用日数

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 掛㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 空m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 空m3

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(  13/  26)

42,840 

211,019 

34,440 

43,680 

96,274 

428,253 

4,283 

65,520 

124,362 

60,291 

109,778 

53,993 

413,944 

4,139 

35,280 

34,398 

90,437 

71,033 

27,300 

85,288 

343,736 

3,437 

備  考

25,200 

27,405 

21,525 

54,600 

331,979 

25,200 

26,460 

27,405 

21,525 

359,951 

25,200 

26,460 

27,405 

21,525 

54,600 

258,448 

掛㎡

人

人

人

日

掛㎡

空m3

人

人

人

人

空m3

空m3

人

人

人

人

日

空m3

㎡

単位 単  価

1.700 

7.700 

1.600 

0.800 

0.290 

2.600 

4.700 

2.200 

5.100 

0.150 

1.400 

1.300 

3.300 

3.300 

0.500 

0.330 

数  量

S18031

R01001

R01012

R01003

F01086

Y00004

S18032

R01001

R01009

R01012

R01003

Y00004

S18032

R01001

R01009

R01012

R01003

F01086

Y00004

S18054

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 掛㎡

100.000 空m3

100.000 空m3

1,000.000 ㎡

単管
あり
なし

パイプサポート支保
40KN/㎡以下
なし

くさび結合支保
40KN/㎡以下
なし

設置～賃料～撤去
148

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,143,1,あり
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,156,1,あり
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(  14/  26)

1,242,000 

107,000 

66,990 

62,423 

33,762 

40,150 

73,385 

1,625,710 

1,626 

1,200,000 

107,000 

66,990 

62,423 

33,762 

40,150 

73,385 

1,583,710 

1,584 

1,309,000 

107,000 

66,990 

62,423 

33,762 

40,150 

73,385 

1,692,710 

1,693 

備  考

1,242 

107 

23,100 

21,525 

10,200 

110 

25,305 

1,200 

107 

23,100 

21,525 

10,200 

110 

25,305 

1,309 

107 

23,100 

21,525 

10,200 

110 

25,305 

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

単位 単  価

1,000.000 

1,000.000 

2.900 

2.900 

3.310 

365.000 

2.900 

1,000.000 

1,000.000 

2.900 

2.900 

3.310 

365.000 

2.900 

1,000.000 

1,000.000 

2.900 

2.900 

3.310 

365.000 

2.900 

数  量

G03041

G03042

R01002

R01003

F08073

P34029

R01021

S18054

G03041

G03042

R01002

R01003

F08073

P34029

R01021

S18054

G03041

G03042

R01002

R01003

F08073

P34029

R01021

S18054

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1,000.000 ㎡

1,000.000 ㎡

1,000.000 ㎡

1
あり

設置～賃料～撤去
143
1
あり

設置～賃料～撤去
156
1
あり

深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,141,1,あり
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,21,1,なし
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊

吸出し防止材敷設　t=10mm
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設
1)施工区分
2)土木安定用材の1㎡当たり単価

土木安定用材（マット・シ－ト類）

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)
電動式,9m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅲw型,7.5,なし
1)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ区分
2)打込長(m)
3)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格
4)施工区分

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(  15/  26)

1,183,000 

107,000 

66,990 

62,423 

33,762 

40,150 

73,385 

1,566,710 

1,567 

176,000 

107,000 

66,990 

62,423 

51,967 

40,150 

73,385 

577,915 

578 

45,760 

3,444 

49,204 

492 

備  考

1,183 

107 

23,100 

21,525 

10,200 

110 

25,305 

176 

107 

23,100 

21,525 

15,700 

110 

25,305 

440 

21,525 

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡

人

㎡

枚

単位 単  価

1,000.000 

1,000.000 

2.900 

2.900 

3.310 

365.000 

2.900 

1,000.000 

1,000.000 

2.900 

2.900 

3.310 

365.000 

2.900 

104.000 

0.160 

数  量

G03041

G03042

R01002

R01003

F08073

P34029

R01021

S18054

G03041

G03042

R01002

R01003

F08073

P34029

R01021

S18062

P26102

R01003

S18161

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1,000.000 ㎡

100.000 ㎡

10.000 [各単位]

設置～賃料～撤去
141
1
あり

設置～賃料～撤去
21
1
なし

敷設
440

電動式
9m以下
60kW
鋼矢板打設

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

5)材料区分
6)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力
7)単価0円区分(鋼矢板)
8)Ｈ形鋼の単価入力(Ｈ形鋼の時)
広幅鋼矢板
Ⅲw型
土木一般世話役

とび工

普通作業員

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型]
60kW
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]
50～55t吊
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

諸雑費
19

単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)
電動式,2m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅱw型,2.0,なし
1)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ区分
2)打込長(m)
3)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格
4)施工区分
5)材料区分
6)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力
7)単価0円区分(鋼矢板)
8)Ｈ形鋼の単価入力(Ｈ形鋼の時)
広幅鋼矢板
Ⅱw型
土木一般世話役

とび工

普通作業員

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型]
60kW
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]
50～55t吊
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

諸雑費
19

単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)
電動式,2m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅱw型,4.8,なし
1)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ区分
2)打込長(m)
3)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格
4)施工区分
5)材料区分
6)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力
7)単価0円区分(鋼矢板)
8)Ｈ形鋼の単価入力(Ｈ形鋼の時)
広幅鋼矢板
Ⅱw型

算出数量
10.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(  16/  26)

862,920 

8,316 

18,361 

7,103 

9,202 

24,682 

2,530 

8,351 

14,924 

956,389 

95,639 

174,276 

4,536 

9,866 

3,875 

5,136 

13,776 

1,430 

4,555 

8,203 

225,653 

22,565 

418,206 

備  考

141,000 

25,200 

27,405 

21,525 

21,400 

57,400 

110 

25,305 

78,545 

141,000 

25,200 

27,405 

21,525 

21,400 

57,400 

110 

25,305 

43,174 

141,000 

ton

人

人

人

供用日

供用日

Ｌ

人

[各単位]

枚

ton

人

人

人

供用日

供用日

Ｌ

人

[各単位]

枚

ton

単位 単  価

6.120 

0.330 

0.670 

0.330 

0.430 

0.430 

23.000 

0.330 

0.190 

1.236 

0.180 

0.360 

0.180 

0.240 

0.240 

13.000 

0.180 

0.190 

2.966 

数  量

P18014

R01001

R01012

R01003

M05048

M04018

P34029

R01021

Y00004

Y00001

S18161

P18013

R01001

R01012

R01003

M05048

M04018

P34029

R01021

Y00004

Y00001

S18161

P18013

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 [各単位]

10.000 [各単位]

Ⅲw型
7.5
なし
0

電動式
2m以下
60kW
鋼矢板打設
Ⅱw型
2.0
なし
0

電動式
2m以下
60kW
鋼矢板打設
Ⅱw型
4.8
なし
0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

土木一般世話役

とび工

普通作業員

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型]
60kW
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]
50～55t吊
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

諸雑費
19

単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)
電動式,6m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅱw型,4.8,なし
1)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ区分
2)打込長(m)
3)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格
4)施工区分
5)材料区分
6)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力
7)単価0円区分(鋼矢板)
8)Ｈ形鋼の単価入力(Ｈ形鋼の時)
広幅鋼矢板
Ⅱw型
土木一般世話役

とび工

普通作業員

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型]
60kW
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]
50～55t吊
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

諸雑費
19

単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)
電動式,2m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅱw型,4.8,あり
1)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ区分
2)打込長(m)
3)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格
4)施工区分
5)材料区分
6)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力
7)単価0円区分(鋼矢板)
8)Ｈ形鋼の単価入力(Ｈ形鋼の時)
広幅鋼矢板
Ⅱw型
土木一般世話役

とび工

普通作業員

算出数量
10.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(  17/  26)

4,536 

9,866 

3,875 

5,136 

13,776 

1,430 

4,555 

8,203 

469,583 

46,958 

418,206 

6,300 

13,703 

5,381 

7,062 

18,942 

1,870 

6,326 

11,321 

489,111 

48,911 

0 

4,536 

9,866 

3,875 

備  考

25,200 

27,405 

21,525 

21,400 

57,400 

110 

25,305 

43,174 

141,000 

25,200 

27,405 

21,525 

21,400 

57,400 

110 

25,305 

59,584 

0 

25,200 

27,405 

21,525 

人

人

人

供用日

供用日

Ｌ

人

[各単位]

枚

ton

人

人

人

供用日

供用日

Ｌ

人

[各単位]

枚

ton

人

人

人

単位 単  価

0.180 

0.360 

0.180 

0.240 

0.240 

13.000 

0.180 

0.190 

2.966 

0.250 

0.500 

0.250 

0.330 

0.330 

17.000 

0.250 

0.190 

2.966 

0.180 

0.360 

0.180 

数  量

R01001

R01012

R01003

M05048

M04018

P34029

R01021

Y00004

Y00001

S18161

P18013

R01001

R01012

R01003

M05048

M04018

P34029

R01021

Y00004

Y00001

S18161

P18013

R01001

R01012

R01003

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 [各単位]

10.000 [各単位]

電動式
6m以下
60kW
鋼矢板打設
Ⅱw型
4.8
なし
0

電動式
2m以下
60kW
鋼矢板打設
Ⅱw型
4.8
あり
0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型]
60kW
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]
50～55t吊
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

諸雑費
19

単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設)
電動式,15m以下,60kW,鋼矢板打設,ⅤL型,15.5,あり
1)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ区分
2)打込長(m)
3)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格
4)施工区分
5)材料区分
6)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力
7)単価0円区分(鋼矢板)
8)Ｈ形鋼の単価入力(Ｈ形鋼の時)
鋼矢板
ⅤL型
土木一般世話役

とび工

普通作業員

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型]
60kW
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]
50～55t吊
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

諸雑費
19

単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊

油圧引抜工（鋼矢板）
油圧引抜工（鋼矢板）
ⅤL型,15m以下
1)鋼矢板型式
2)引抜長の選択

土木一般世話役

特殊作業員

とび工

油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排対型(1次)]
広幅鋼矢板用 圧入981-1471kN引抜1079-1569kN
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2次)]
25t吊
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

諸雑費
0.2%

算出数量
10.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(  18/  26)

5,136 

13,776 

1,430 

4,555 

8,203 

51,377 

5,138 

0 

14,112 

30,420 

12,054 

15,408 

41,328 

4,180 

14,171 

25,018 

156,691 

15,669 

7,308 

6,699 

16,169 

39,302 

4,290 

13,158 

3,410 

7,338 

195 

備  考

21,400 

57,400 

110 

25,305 

43,174 

0 

25,200 

27,405 

21,525 

21,400 

57,400 

110 

25,305 

131,673 

25,200 

23,100 

27,405 

91,400 

110 

30,600 

110 

25,305 

97,674 

供用日

供用日

Ｌ

人

[各単位]

枚

ton

人

人

人

供用日

供用日

Ｌ

人

[各単位]

枚

人

人

人

供用日

Ｌ

供用日

Ｌ

人

単位 単  価

0.240 

0.240 

13.000 

0.180 

0.190 

16.275 

0.560 

1.110 

0.560 

0.720 

0.720 

38.000 

0.560 

0.190 

0.290 

0.290 

0.590 

0.430 

39.000 

0.430 

31.000 

0.290 

0.002 

数  量

M05048

M04018

P34029

R01021

Y00004

Y00001

S18161

P18008

R01001

R01012

R01003

M05048

M04018

P34029

R01021

Y00004

Y00001

S18185

R01001

R01002

R01012

M05441

P34029

M04605

P34029

R01021

Y00004

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 [各単位]

10.000 枚

電動式
15m以下
60kW
鋼矢板打設
ⅤL型
15.5
あり
0

ⅤL型
15m以下

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊

油圧式杭圧入引抜機据付・解体
油圧式杭圧入引抜機据付・解体
普通鋼矢板（ⅤＬ型･ⅥＬ型）,引抜き
1)鋼矢板区分
2)作業区分

土木一般世話役

特殊作業員

とび工

油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排対型(1次)]
広幅鋼矢板用 圧入981-1471kN引抜1079-1569kN
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2次)]
25t吊
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊

分解･組立･運搬費(重建設機械)
分解･組立･運搬費(重建設機械)
ｸﾛ-ﾗｸﾚ-ﾝ,35ｔ吊を超え80ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地
と現場の移動,,なし

1)機械区分
2)規格区分
3)移動区分
4)計上範囲
6)長期割引単価区分(賃料機械)

特殊作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次･3次)]
吊上能力25t吊
運搬費等

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊

分解･組立･運搬費(重建設機械)
分解･組立･運搬費(重建設機械)
地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20ｔ以上60ｔ以下,運搬～
組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし

1)機械区分
2)規格区分
3)移動区分
4)計上範囲
6)長期割引単価区分(賃料機械)

特殊作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次･3次)]
吊上能力25t吊
運搬費等

算出数量
10.000 枚

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 回

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 台

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 台

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(  19/  26)

97,869 

9,787 

4,788 

4,389 

10,688 

17,366 

1,870 

8,568 

2,200 

4,808 

54,677 

54,677 

127,050 

81,900 

783,563 

992,513 

992,513 

369,600 

131,040 

1,146,466 

1,647,106 

備  考

25,200 

23,100 

27,405 

91,400 

110 

30,600 

110 

25,305 

23,100 

54,600 

208,950 

23,100 

54,600 

500,640 

枚

回

人

人

人

供用日

Ｌ

供用日

Ｌ

人

回

台

人

日

台

台

人

日

単位 単  価

0.190 

0.190 

0.390 

0.190 

17.000 

0.280 

20.000 

0.190 

5.500 

1.500 

3.750 

16.000 

2.400 

2.290 

数  量

S18186

R01001

R01002

R01012

M05441

P34029

M04605

P34029

R01021

S19001

R01002

F01086

Y00004

S19001

R01002

F01086

Y00004

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 回

1.000 台

1.000 台

普通鋼矢板（ⅤＬ型･ⅥＬ型）
引抜き

ｸﾛ-ﾗｸﾚ-ﾝ
35ｔ吊を超え80ｔ吊以下
基地と現場の移動
運搬～組立～分解～運搬
なし

地盤改良機械(中層混合処理機)
機械質量20ｔ以上60ｔ以下
基地と現場の移動
運搬～組立～分解～運搬
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊

輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),15m超,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以
外),,積込･取卸,0.0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
8)積卸し区分(敷鉄板以外)
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
80km以下　製品長15m超
積卸し費
積込み･取卸し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊

輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板
),基地(積込･取卸),,0.0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
7)積卸し区分(敷鉄板)
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
50km以下　製品長12m以内
積卸し費
積込み･取卸し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(  20/  26)

1,647,106 

21,200 

1,500 

22,700 

22,700 

11,500 

1,500 

13,000 

13,000 

202.7 

備  考

21,200 

1,500 

11,500 

1,500 

台

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S19003

P46648

P46402

S19003

P46605

P46402

SA0102

SA0103

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 ton

1.000 m3

1.000 m3

基本運賃(自動入力)
0円
15m超
80kmまで
往復計上
計上する(敷鉄板以外)
積込･取卸
0.0
0.0

基本運賃(自動入力)
0円
12m以内
50kmまで
往復計上
計上する(敷鉄板)
基地(積込･取卸)
0.0
0.0

土砂
土量50,000m3未満

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,0.3km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊

SP 基面整正
SP 基面整正
基面整正

1)整形区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(  21/  26)

288.1 

348.9 

834.5 

226.9 

430.5 

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

SA0121

SA0141

SA0141

SA0151

SA0152

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

土砂
標準
無し
無し

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
0.3km以下

2.5m以上4.0m未満
-
-
なし

4.0m以上
10,000m3未満
無し
なし

基面整正

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊

SP 整地
SP 整地
敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準,

1)作業区分
2)敷均し作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊

SP ふとんかご
SP ふとんかご
設置,階段式,高さ50cm×幅120cm,GS-3 線径4.0mm 網目13cm,割栗石
（詰石用）　15～20cm

1)作業区分
2)ふとんかご種別
3)ふとんかご規格
4)ふとんかごの種類
5)詰石の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊

SP ふとんかご
SP ふとんかご
設置,ｽﾛｰﾌﾟ式,高さ50cm×幅120cm,GS-3 線径4.0mm 網目13cm,割栗
石（詰石用）　15～20cm

1)作業区分
2)ふとんかご種別
3)ふとんかご規格
4)ふとんかごの種類
5)詰石の種類

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(  22/  26)

793.8 

395.9 

130.6 

11,960 

備  考

㎡

㎡

㎡

m3

m3

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価数  量

SA0152

SA0161

SA0203

SA0203

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ｍ

1.000 ｍ

切土部
-
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
あり

盛土部
無し
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
あり

敷均し(ﾙｰｽﾞ)
標準

設置
階段式
高さ50cm×幅120cm
GS-3 線径4.0mm 網目13cm
割栗石（詰石用）　15～20cm

設置
ｽﾛｰﾌﾟ式
高さ50cm×幅120cm
GS-3 線径4.0mm 網目13cm
割栗石（詰石用）　15～20cm

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし,機械積込,無し,6.5km以下,

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊

SP 間知ブロック張
SP 間知ブロック張
150kg/個未満 各種,あり,1.0m3を超え3.0m3以下,あり,2.1m3を超え
2.3m3以下,なし,なし,再生砕石　RC-40,,18-8-25（高炉）

1)間知ﾌﾞﾛｯｸ規格
2)裏込材の有無
3)裏込材10m2当り使用量
4)胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの有無
5)胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量
6)遮水ｼｰﾄの有無
7)長期割引単価区分
8)裏込材規格
10)胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの規格

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0
mm

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上区分
3)長期割引単価区分
4)砕石の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0
mm

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上区分
3)長期割引単価区分
4)砕石の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊

SP コンクリート

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(  23/  26)

11,270 

1,466 

12,440 

1,336 

1,299 

備  考

ｍ

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

単位 単  価数  量

SA0221

SA0262

SA0301

SA0301

SA0311

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし
機械積込
無し
6.5km以下

150kg/個未満 各種
あり
1.0m3を超え3.0m3以下
あり
2.1m3を超え2.3m3以下
なし
なし
再生砕石　RC-40
18-8-25（高炉）

12.5cmを超え17.5cm以下
計上する
なし
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm

12.5cmを超え17.5cm以下
計上する
あり
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生
,延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上区分
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格の選択

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生
,延長無し,-,-,,各種

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上区分
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格の選択

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生
,延長無し,-,-,,各種

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上区分
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格の選択

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　高炉B 18-8-25(20)W/C≦65%
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生
,延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上区分
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(  24/  26)

19,230 

20,200 

19,560 

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

SA0311

SA0311

SA0311

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

無筋･鉄筋構造物
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
計上する
10m3以上100m3未満
一般養生
延長無し
-
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
計上する
10m3以上100m3未満
一般養生
延長無し
-
-
各種

無筋･鉄筋構造物
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
計上する
10m3以上100m3未満
一般養生
延長無し
-
-
各種

無筋･鉄筋構造物
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
計上する
10m3以上100m3未満
一般養生
延長無し
-
-

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

10)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格の選択

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-25(20) W/C≦60%
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生
,延長無し,-,-,,各種

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上区分
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格の選択

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉B 18-8-25 W/C≦65%
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生
,延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上区分
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格の選択

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(  25/  26)

19,230 

19,560 

19,230 

4,436 

8,719 

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

SA0311

SA0311

SA0312

SA0312

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
計上する
10m3以上100m3未満
一般養生
延長無し
-
-
各種

無筋･鉄筋構造物
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
計上する
10m3以上100m3未満
一般養生
延長無し
-
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

一般型枠
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

一般型枠
鉄筋･無筋構造物

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 90号　＊＊＊

SP 目地板
SP 目地板
計上する,目地板(ゴム発泡体)t=20mm

1)目地板の計上区分
2)目地板の選択

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 91号　＊＊＊

SP 目地板
SP 目地板
計上する,目地板(ゴム発泡体)t=10mm

1)目地板の計上区分
2)目地板の選択

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 92号　＊＊＊

SP 止水板
SP 止水板
計上する,各種

1)止水板の計上区分
2)止水板の選択

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 93号　＊＊＊

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
撤去,600mm,,

1)作業区分
2)管径
3)管材規格

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(  26/  26)

7,870 

3,372 

1,860 

32,390 

3,547 

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価数  量

SA0312

SA0331

SA0331

SA0332

SA0706

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ｍ

一般型枠
小型構造物

計上する
目地板(ゴム発泡体)t=20mm

計上する
目地板(ゴム発泡体)t=10mm

計上する
各種

撤去
600mm
-

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



A96001

A96002

J02130

P15005

P96001

P96008

P96009

P96010

P96011

P96012

P96013

P96014

P96019

P96020

P96022

P96023

P96031

P96032

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

鉄筋工（ガス圧接工）
Ｄ１６＋Ｄ１６
コンクリート構造物取壊工
鉄筋構造物　時間的制約：受けない
生コンクリート(高炉Ｂ)
24Ｎ/m㎡　12cm　25(20)mm　(W/C=55%以下)
張ブロック
厚15㎝(500×500以下)
調査業務費
越安団地整備その５－地質調査
可撓鋼矢板
U形　ⅡW型　L=4.8m　打込長1.8m
可撓鋼矢板
U形　ⅡW型　L=4.8m　打込長2.0m
可撓継手　1000×1000　１００mm偏心

耐圧ゴムプレート(上部・下部）
100mm用　t=10　W=1000　L=7860
足掛け金物

グラウトホール　Ｈ＝５００

グラウトホール　Ｈ＝７００

間知ブロック
控え長　350mm
中層混合処理工法
特許料
ＨＰ管処分費
HP管φ600
鉄筋コンクリート処分費
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻
耐震性ゴム製止水板
B=280　偏心量100mm
コーナー加工費
ゴム製,耐震用,幅280mm用

金  額

共通単価表　単価期Ａ
茨城中部農地整備事業　
越安団地整備その5工事

工事別工事名:越安団地整備その５工事

関東農政局

工事名

(   1/   1)

備  考

475 

14,710 

14,200 

5,680 

2,910,000 

507,000 

512,000 

975,000 

834,000 

2,055 

84,300 

89,300 

1,050 

30 

4,500 

1,900 

29,900 

20,600 

箇所

m3

m3

㎡

式

枚

枚

基

組

本

組

組

個

m3

ton

ton

ｍ

箇所

単位 単  価


