

令和7年度
茨城中部農地整備事業
船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事
図 面 目 録
(当初)

番号	図 面 名 称	図面枚数	備 考
		当 初	
1	施工位置図	1	
2	現況計画平面図	1	
3	計画平面図	1	
4	整地工 計画平面図	1	
5	整地工 標準図	2	
6	整地工 構造物撤去平面図	3	
7	整地工 構造物撤去標準断面図	4	
8	用水路工 計画平面図	1	
9	用水路工 計画縦断図	4	
10	用水路工 標準断面図	1	
11	用水路工 横断図	4	
12	用水路工 道路横断工構造図	3	
13	用水路工 付帯工標準図	5	
14	用水路工 塩ビ管継手配置要領図	1	
15	排水路工 計画平面図	1	
16	排水路工 計画縦断図	2	
17	排水路工 標準図	1	
18	排水路工 横断図	2	
19	排水路工 道路横断工一般図	1	
20	排水路工 根水処理工計画縦断図	1	
21	排水路工 根水処理工標準断面図	1	
22	道路工 計画平面図	1	
23	道路工 計画縦断図	5	
24	道路工 横断図	3	
25	道路工 取付詳細図	1	
26	調整池工 一般図	4	
27	調整池工 取付水路構造図	5	
28	調整池工 取付水路配筋図(呑口工)	3	
29	調整池工 取付水路配筋図(吐口工)	2	
30	調整池工 取付水路配筋図(導水路工)	3	
31	調整池工 取付水路配筋図(堰上工1①)	2	
32	調整池工 管理用階段工詳細図	1	
33	調整池工 基礎工詳細図	3	
34	水門設備工 一般構造図	1	
35	水門設備工 箱抜き差し筋図	1	
36	水門設備工 扉体組立図	1	
37	水門設備工 戸当り組立図	1	
38	水門設備工 操作台組立図	1	
39	仮設工一般図	3	
	合 計	82	